

(別紙様式 1)

令和7年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和7年4月1日

製品生産事業請負発注予定総量 (m ³)				
38,011				

分任支出負担行為担当官

青森森林管理署長 黒木 尚

(単位 作業種 : m³、地拵・植付 : ha、検知 : m³)

入札の回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							一貫・一括発注関係			森林事務所管内名	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計	地拵	植付	検知		
1	1	5月12日	森林環境保全整備事業(二股山国有林)	1月31日		5,274	338				5,612		1.90	○	平内	スギコンテナ苗
1	2	5月12日	森林環境保全整備事業(広瀬山Ⅰ国有林外)	2月18日		6,101	1,852		138	2,970	11,061		5.90	○	広瀬後潟	スギコンテナ苗
1	3	5月12日	森林環境保全整備事業(広瀬山Ⅱ国有林外)	2月18日		5,485			2427	1,333	9,245			○	広瀬後潟・大川平・今別	
2	1	6月下旬	森林環境保全整備事業(南荒川山国有林外)	2月18日		4,983	2057				7,040		8.39	○	八甲田・宮田・平内	スギコンテナ苗
2	2	6月下旬	森林環境保全整備事業(新城山国有林)	2月13日		4,407				646	5,053			○	内真部	
計					0	26,250	4,247	0	2,565	4,949	38,011		16.19			

注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。

注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。

注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。

注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。

注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。