

(別紙様式1)

令和7年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和7年4月1日

製品生産事業請負発注予定総量 (m ³)
34,562

分任支出負担行為担当官

岩手北部森林管理署長 庄司 卓矢

(単位 作業種：m³、地拵・植付：ha、検知：m³)

入札 の回 数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作 業 種							一 貫 ・ 一 括 発 注 関 係			森 林 事 務 所 管 内 名	備 考
					経 常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育 成 受光伐	天然林 受光伐	計	地拵	植付	検知		
1 回目	1 号	R7. 4 月下旬	造林事業請負 (安比岳国有林)	R8. 1 月下旬		12,712					12,712			○	新町	施業上の理由により 作業期間の制約あり
	2 号	R7. 4 月下旬	製品生産及び造林事業請負 (駒ヶ嶺国有林外)	R8. 1 月下旬	841	8,675					9,516			○	浄法寺	
	3 号	R7. 4 月下旬	造林事業請負 (七時雨山国有林)	R7. 12 月中旬		5,828					5,828			○	西根	
2 回目	1 号	R7. 7 月中旬	造林事業請負 (岩津張国有林外)	R8. 2 月下旬		6,506					6,506			○	松尾・西根	
計					841	33,721	0	0	0	0	34,562		0.00			

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。