令和６年度　　造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和６年４月１日

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署上小阿仁支署長　佐々木　弘義

（単位：ha）

入札の回数	番号	入札時期	契　約　名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量																森　林事務所管内名	備　考
						地上散布	改植	地 拵	植 付	補植	下 刈	つる切	除 伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐Ａ	保育間伐 本数調整伐Ｂ	伐倒駆除 薬剤処理	薬剤注入	樹幹注入	防鹿柵	天Ⅰ地拵	歩道修理 (km)	衛生伐		
1	1号	契約済	造林事業請負 （南沢地区、地拵・植付、下刈外）	3月上旬 ～12月上旬	上小阿仁村 南沢字小阿仁奥山国有林外			16.32	16.32		36.02		3.54	10.71									小沢田 南沢 萩形	
1	2号	契約済	造林事業請負 （羽根山地区、地拵・植付、下刈外）	3月上旬 ～12月上旬	北秋田市 羽根山外5字羽根山沢外6国有林			13.31	13.31		45.65		12.34	14.67									羽根山 三里	
2	1号	4月下旬	造林事業請負 （前田地区、地拵・植付、下刈外）	4月下旬 ～12月上旬	北秋田市森吉 字桐内沢外30国有林			9.12	9.12		13.71										2.37		前田 湯の岱 平田	
2	2号	4月下旬	造林事業請負 （比立内地区、地拵・植付、下刈外）	4月下旬 ～12月上旬	北秋田市 阿仁水無外3字露熊沢外4国有林			3.70	3.70		12.49		3.61	45.39							11.28		比立内 中村 笑内	
3	1号	7月中旬	造林事業請負 （小沢田地区、地拵・植付）	7月下旬～ R7年11月 （2ケ年）	上小阿仁村 五反沢外2字長滝外2国有林			3.62	3.62														小沢田	立木販売との混合契約
					事　業　量　計			46.07	46.07		107.87		19.49	70.77							13.65			

注１　発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
注２　２回目以降の入札については、入札予定時期の２ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注３　２回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注４　前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
注５　公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。