

令和7年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和7年4月2日

製品生産事業請負発注予定総量 (m ³)
60,000

分任支出負担行為担当官

米代東部森林管理署上小阿仁支署長 佐々木 弘義

(単位 作業種：m³、地拵・植付：ha、検知：m³)

入札の回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作 業 種							一貫・一括発注関係			森 林 事務所管内名	備 考
					経 常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育 成 受光伐	天然林 受光伐	計	地拵	植付	検知		
1	1号	契約済	造林事業請負	12月17日		6,388					6,388			6,188	平田	
1	2号	契約済	造林事業請負	12月17日		2,984	4,915				7,899			7,599	湯の岱	
1	3号	契約済	造林事業請負	12月17日		4,576	958	1,036			6,570		5.39	6,070	湯の岱	
1	4号	契約済	造林事業請負	12月17日			2,089		365		2,454		7.53	2,254	中村	
2	1号	契約済	造林事業請負	2月28日		3,601					3,601			3,101	南沢	
3	1	5月上旬	製品生産及び造林事業請負	2月下旬	2,080	11,389		4,997			18,466		19.59	16,766	南沢・萩形	
3	2	5月上旬	造林事業請負	2月下旬		5,526	1,893	79			7,498		4.46		南沢	
4	1	6月上旬	造林事業請負	2月下旬		6,973		151			7,124		0.40		羽根山	
計					2,080	41,437	9,855	6,263	365	0	60,000	0.00	37.37	41,978		

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。