

(別紙様式 1)

令和 7 年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和 8 年 1 月 8 日

製品生産事業請負発注予定総量 (m ³)
49,000

分任支出負担行為担当官
津軽森林管理署金木支署長 高橋 毅

(単位 作業種 : m³、地拵・植付 : ha、検知 : m³)

入札の 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作 業 種							一貫・一括発注関係			森 林 事務所 管内名	備 考
					経 常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育 成 受光伐	天然林 受光伐	計	地拵	植付	検知		
1	1	4 月	造林事業請負	2 月		11,105	1,395				12,500			○	飯詰、喜良市	公告済み
	2	4 月	造林事業請負	2 月		12,000					12,000			○	喜良市	公告済み
	3	4 月	造林事業請負	1 月		7,750				150	7,900			○	太田、市浦	公告済み
2	1	5 月	造林事業請負	1 月		3,850				750	4,600			○	金木、中里	公告済み
3	1	R 8. 2 月	造林事業請負	R 9. 2 月		12,000					12,000			○	喜良市	
計					0	46,705	1,395	0	0	900	49,000					

注 1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
注 2 2 回目以降の入札については、入札予定時期の 2 ヶ月くらい前から署等のホームページで随時確認してください。
注 3 2 回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注 4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
注 5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。