

(別紙様式 2)

令和7年度 造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見直し

令和8年1月14日

分任支出負担行為担当官  
宮城北部森林管理長 泉 光博

(単位：ha)

入札 の回 数	番号	入札時期	契 約 名	事業期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量																		森 林 事務所 管内名	備 考				
						改植	地 拵	植 付	補植	下 刈	つる切	除 伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	保護管	シカ食 害対策 剤散布	歩道整 備 (km)	伐倒駆 除 (m3)	特別 伐倒駆除 (m3)	樹幹注 入 (本)	地上散 布 (ha)	伐倒 くん蒸 (m3)	薬剤注 入 (m3)			枯損 木 処理 (m3)	おとり 丸太 (m3)	計	
													本数調査枚A	本数調査枚B															
1回目	1号	4月上旬	ナラ枯れ防除事業請負(栗駒地区)	4月中旬～6月下旬	宮城県栗原市栗駒石佛1番字 石仏山国有林															86				86	栗駒	公告済			
1回目	2号	4月上旬	ナラ枯れ等防除事業請負(石巻地区外)	4月中旬～6月下旬	宮城県石巻市渡波濱管根山1番字 浜管根山国有林外										1	3				146		4		154	石巻・気仙沼	公告済			
2回目	1号	4月下旬	造林事業請負 (栗原・加美・大和地区、地拵・植付・下刈)	4月下旬～8月下旬	宮城県栗原市花山字 山伏山国有林外			2	2		27													31	栗駒・花山・吉 田・宮崎	公告済			
2回目	2号	4月下旬	造林事業請負 (気仙沼地区、地拵・植付・下刈外)	4月下旬～12月中旬	宮城県気仙沼市月立字 細尾国有林外			20	20		74					110								224	気仙沼・松岩	公告済			
2回目	3号	4月下旬	造林事業請負 (石巻地区、地拵・植付・下刈外)	4月下旬～12月中旬	宮城県石巻市北上町十三浜字 立神山国有林外			11	11		20					8	38							88	鮎川・石巻	公告済			
2回目	4号	4月下旬	造林事業請負 (南三陸・登米地区、下刈・シカ食害対策剤散布)	4月下旬～12月中旬	宮城県登米市東和町字 鮎川山国有林外						62						39							101	戸倉・米川	公告済			
3回目	1号	11月下旬	松くい虫防除事業請負(伐倒駆除)	11月下旬～3月上旬	宮城県石巻市北上町十三浜字 立神山国有林外													100						100	石巻	取りやめ			
3回目	2号	11月下旬	松くい虫防除事業請負(特別伐倒駆除)	11月下旬～3月上旬	宮城県石巻市渡波字 浜管根山国有林外														50					50	石巻	取りやめ			
3回目	3号	11月下旬	松くい虫防除事業請負(樹幹注入)	11月下旬～3月上旬	宮城県大崎市岩出山池月字 小黒崎国有林外															340				340	鳴子・石巻	公告済			
3回目	4号	11月下旬	ナラ枯れ防除事業請負(伐倒くん蒸)	11月下旬～3月上旬	宮城県栗原市栗駒字 石仏山国有林外															50				50	栗駒・気仙 沼・松岩	取りやめ			
4回目	1号	2月下旬	造林事業請負(加美地区、地拵・植付・下刈)	3月上旬～9月下旬	宮城県加美郡加美町宮崎字 大森山国有林外			13	13		4													29	宮崎				
5回目	1号	2月下旬	松くい虫防除事業請負 (石巻・東松島・気仙沼・加美・大和地区)	3月上旬～6月中旬	宮城県石巻市渡波字 浜管根山国有林外													54	6			36		96	石巻・鮎川・ 気仙沼・松 岩・宮崎・吉 田				
					事業量計			45	45		187						8	187		156	59	340		282		40		1,350	

注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。  
注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月前から著等のホームページ及び著等の掲示板で随時確認してください。  
注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更場合があります。  
注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。  
注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。