

(別紙様式2)

令和4年度 造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和4年8月4日

分任支出負担行為担当官
宮城北部森林管理署長 仙北谷 誠
(単位: ha)

| 入札回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 事業期間 | 事業実施場所 | 作業の種類及び事業量 | | | | | | | | | | | | | | | | | 森林事務所管内名 | 備考 | | | | |
|------|----|-------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|----|----|----|-----|-----|----|-----------------|-----------------|-----|-------|-------------------|--------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------|-------|------------------|----------------|-------------------|---|
| | | | | | | 改植 | 地拵 | 植付 | 補植 | 下刈 | つる切 | 除伐 | 除伐Ⅱ類 本数調整係数A | 保育間伐 本数調整係数B | 防鹿柵 | 忌避剤散布 | 歩道整備 備 (km) | 伐倒駆除 (m3) | 特別 伐倒駆除 (m3) | 樹幹注 入 (本) | 地上散 布 (ha) | 伐倒 くん蒸 (m3) | | | 薬剤注 入 (m3) | 枯損 木 処理 | おとり 丸太 (m3) | 計 |
| 1回目 | 1号 | 4月中旬 | 造林事業請負 (栗原・大和地区・地拵・植付・下刈外) | 4月下旬～11月下旬 | 宮城県栗原市 花山宇山伏山国有林外 | | 3 | 3 | | 45 | | 2 | 8 | 65 | | | | | | | | | | | 125 | 栗駒・花山 宮崎・吉田 | 契約済 | |
| 1回目 | 2号 | 4月中旬 | 造林事業請負 (北鬼首地区・保育間伐(存置型)) | 4月下旬～11月下旬 | 宮城県大崎市 鴨子温泉鬼首須金岳国有林外 | | | | | | | | 158 | | | | | | | | | | | | 158 | 北鬼首 | 契約済 | |
| 1回目 | 3号 | 4月中旬 | 造林事業請負 (気仙沼地区・地拵・植付・下刈外) | 4月下旬～2月下旬 | 宮城県気仙沼市 大峠山国有林外 | | 3 | 44 | 44 | 3 | 80 | 13 | 22 | 51 | | 109 | | | | | | | | | 369 | 気仙沼・松岩 | 契約済 | |
| 1回目 | 4号 | 4月中旬 | 造林事業請負 (石巻地区・下刈・除伐外) | 4月下旬～12月中旬 | 宮城県石巻市 雄勝町石峰山国有林 | | | | | 19 | 10 | 6 | 18 | | 19 | | | | | | | | | | 72 | 石巻・戸倉・鮎川 | 契約済 | |
| 2回目 | 1号 | 9月上旬 | 保安林整備事業 (気仙沼地区・本数調整伐E・丸太筋工) | 9月上旬～1月下旬 | 宮城県気仙沼市 唐桑町小原木大沢山国有林外 | | | | | | | | 47 | | | | | | | | | | | | 47 | 気仙沼 | 公告済 | |
| 3回目 | 1号 | 10月上旬 | 造林事業請負 (栗駒・花山地区・地拵・植付・保育間伐(存置型)) | 10月上旬～11月下旬 | 宮城県栗原市 栗駒石佛1番石仏山国有林外 | | 5 | 5 | | | | | 126 | | | | | | | | | | | | 136 | 栗駒・花山 | 総合評価 | |
| 4回目 | 1号 | 10月下旬 | 松くい虫防除事業請負 (伐倒駆除) | 11月上旬～2月下旬 | 宮城県気仙沼市宇 大峠山国有林外 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | 200 | 気仙沼・花山 | | |
| 4回目 | 2号 | 10月下旬 | 松くい虫防除事業請負 (特別伐倒駆除) | 11月上旬～2月下旬 | 宮城県石巻市渡波字 浜曾根山国有林外 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 石巻 | | |
| 4回目 | 3号 | 10月下旬 | ナラ枯れ防除事業請負 (伐倒くん蒸) | 11月上旬～2月下旬 | 宮城県加美郡加美町宇 梨子沢国有林外 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | 宮崎・中新田 | | |
| 4回目 | 4号 | 10月下旬 | ナラ枯れ防除事業請負 (伐倒くん蒸) | 11月上旬～2月下旬 | 宮城県石巻市渡波字 浜曾根山国有林外 | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | 200 | 石巻 | |
| 事業量計 | | | | | | 3 | 52 | 52 | 3 | 143 | 25 | 35 | 465 | | 128 | 0 | 100 | 50 | 200 | | | | | 1,457 | | | | |

注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月前から着等のホームページ及び着等の掲示板で随時確認してください。
 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。