

平成28年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注見通し

平成29年 3月23日

盛岡森林管理署長 長江 恭博



(単位:ha)

入札回数	入札番号	事業の名称	入札予定時期	事業期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量						関係森林事務所	備考	
						地拵	植付	下刈	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	歩道修理 (km)			衛生 伐
1回	1号	造林事業請負(紫波地区 地拵・植付・下刈・除伐・歩道整備)	4月下旬	5月上旬～ 10月上旬	岩手県紫波郡紫波町外	4.37	4.37	36.98	19.11		15.80		紫波・盛岡	総合評価
	2号	造林事業請負(坂本山地区 地拵・植付)	4月下旬	5月上旬～ 6月下旬	岩手県岩手郡雫石町外	11.42	11.42						御明神	総合評価
	3号	造林事業請負(矢櫃山地区 地拵・植付)	4月下旬	5月上旬～ 6月下旬	岩手県岩手郡雫石町外	9.67	9.67						御所	総合評価
	4号	造林事業請負(岩手地区 地拵・植付・下刈)	4月下旬	5月上旬～ 8月下旬	岩手県岩手郡岩手町外	10.08	26.50	70.54					岩手	総合評価
	5号	松くい虫防除事業請負(紫波地区 衛生伐)	4月下旬	5月上旬～ 6月下旬	岩手県紫波郡紫波町外							40.90	紫波・岩手	
2回	1号	国有林野産物公売及び造林事業請負	6月中旬	8月中旬～ 10月下旬	岩手県岩手郡岩手町		3.36						岩手	
	2号	造林事業請負(坂本山地区2 下刈・除伐)	6月上旬	6月下旬～ 9月下旬	岩手県岩手郡雫石町外			57.36	10.92				雫石・御明神	総合評価
	3号	造林事業請負(御所地区 下刈・除伐Ⅱ類)	6月上旬	6月下旬～ 9月下旬	岩手県岩手郡雫石町外			33.24		4.14			御所・南畑鶯宿	総合評価
					事業量計	35.54	55.32	198.12	30.03	4.14	15.80	40.90		

(注)この発注予定の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。