

令和2年度 森林整備事業及び治山事業(森林整備)の発注見通し

令和2年10月1日

分任支出負担行為担当官  
三上北森林管理署長 葛西 貴仁

(単位:ha)

入札回数	番号	入札時期	契約名	事業期間	事業実施場所	作業の種類及び事業量										関係森林事務所	備考
						地拵	植付	下刈	除伐	除伐Ⅱ類 本数調整伐A	つる切	本数調整伐B	改植	補植	歩道整備 (刈払km)		
1回目	1号		造林事業請負(田子地区除伐Ⅱ類)	4月下旬～11月下旬	青森県三戸郡田子町大字遠瀬字遠瀬深山園有林外					37						田子	契約済み
2回目	1号		造林事業請負(奥瀬地区下刈外2)	4月下旬～10月下旬	青森県十和田市大字滝沢字月日山園有林外			40	9	30						奥瀬	契約済み
2回目	2号		造林事業請負(法量地区地拵・植付外1)	4月下旬～10月下旬	青森県十和田市大字法量字谷地園有林外	3	3	37								法量・八溪山	契約済み
2回目	3号		造林事業請負(田子地区地拵・植付外2)	4月下旬～10月下旬	青森県三戸郡田子町大字遠瀬字南米満山園有林外	21	21	7	14							田子	契約済み
2回目	4号		造林事業請負(猿辺地区地拵・植付外3)	4月下旬～10月下旬	青森県三戸郡田子町大字田子字小国深山園有林外	12	12	20	2	1						猿辺・戸来	契約済み
2回目	5号		造林事業請負(野辺地区下刈外2)	4月下旬～10月下旬	青森県上北郡東北町字清水目深山園有林外			86	35	5						野辺地・横沢	契約済み
2回目	6号		造林事業請負(乙供地区1地拵・植付外1)	4月下旬～10月下旬	青森県上北郡東北町字外郷沢後久保園有林外	27	27	30								乙供	契約済み
2回目	7号		造林事業請負(乙供地区2地拵・植付外3)	4月下旬～10月下旬	青森県上北郡東北町字寒水山園有林外	23	23	7	25				4			乙供・北坪川	契約済み
2回目	8号		造林事業請負(乙供地区3地拵・植付外2)	4月下旬～10月下旬	青森県上北郡東北町字日影林ノ上山園有林外	5	5	65	3							乙供	契約済み
2回目	9号		造林事業請負(乙供地区4地拵・植付外2)	4月下旬～10月下旬	青森県上北郡東北町字野田頭山園有林外	17	17	29	3							乙供	契約済み
2回目	10号		造林事業請負(七戸地区地拵・植付外2)	4月下旬～10月下旬	青森県上北郡七戸町大字天間館字美天間館園有林外	28	28	7	3							七戸	契約済み
2回目	11号		造林事業請負(室ノ久保地区下刈外2)	4月下旬～10月下旬	青森県上北郡六ヶ所村大字鹿架字鹿架園有林外			25	38	3						室ノ久保・六ヶ所・横浜	契約済み
2回目	3-4号	取り止め	森林環境保全整備事業(生内園有林外)	4月下旬～12月中旬	青森県十和田市大字奥瀬字生内園有林外		7									奥瀬・法量	一括発注
2回目	3-5号		森林環境保全整備事業(黒森山園有林外)	4月下旬～12月中旬	青森県十和田市大字法量字黒森山園有林外		2									法量	一括発注・契約済み
2回目	3-6号		製品生産及び造林事業請負(谷地園有林)	4月下旬～12月中旬	青森県十和田市大字法量字谷地園有林	5	12									法量	一括発注・契約済み
3回目	1号		三沢海岸治山工事	8月中旬～11月下旬	青森県三沢市大字三沢字天ヶ森園有林		3									奥瀬	契約済み
4回目	1号	取り止め	造林事業請負(猿辺地区地拵・植付)	9月上旬～R3.10月下旬	青森県三戸郡田子町大字田子字小国深山園有林	3	3									猿辺	混合契約
5回目	1号		造林事業請負(奥瀬地区2地拵・植付外1)	9月下旬～11月下旬	青森県十和田市大字沢田字生内園有林	13	8									奥瀬	追加事業、契約済み
6回目	2号		造林事業請負(乙供地区5準備地拵)	9月下旬～11月下旬	青森県上北郡東北町字塔ノ沢山園有林	16										乙供	追加事業、契約済み
6回目	3号		造林事業請負(室ノ久保地区2準備地拵)	9月下旬～11月下旬	青森県上北郡六ヶ所村大字尾崎字尾崎第三園有林	9										室ノ久保	追加事業、契約済み
7回目	1号	10月上旬	造林事業請負(田子地区2除伐)	10月上旬～11月下旬	青森県三戸郡田子町大字遠瀬字遠瀬深山園有林				23							田子	追加事業、公告中
7回目	2号	10月上旬	造林事業請負(法量地区2除伐)	10月上旬～11月下旬	青森県十和田市大字法量字谷地園有林				19							法量	追加事業、公告中
7回目	3号	10月上旬	造林事業請負(野辺地区2除伐)	10月上旬～11月下旬	青森県上北郡野辺町字東太田ノ沢園有林				38							野辺地	追加事業、公告中
事業量計						181	171	354	212	76	0	0	0	4	0		

注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。  
 注2 残数量については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。  
 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。