

(別紙様式1)

### 令和4年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和4年4月1日

製品生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
52,314

分任支出負担行為担当官  
三八上北森林管理署長 葛西 貴仁

(単位 作業種：m<sup>3</sup>、地拵・植付：ha、検知：m<sup>3</sup>)

入札回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							一貫・一括発注関係			森林事務所管内名	備考
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計	地拵	植付	検知		
1回目	1号	3月上旬	造林事業請負	2月下旬		5,326					5,326			一括	横浜	契約済み
1回目	2号	3月上旬	造林事業請負	2月下旬		2,871					2,871			一括	室ノ久保	契約済み
1回目	3号	3月上旬	造林事業請負	2月下旬		6,754					6,754			一括	七戸	契約済み
1回目	4号	3月上旬	造林事業請負	2月下旬		8,606					8,606			一括	法量	契約済み
1回目	5号	3月上旬	造林事業請負	2月下旬		6,742		108			6,850		0.33	一括	野辺地	契約済み
2回目	1号	4月中旬	製品生産及び造林事業請負	2月下旬	658	3,431					4,089		3.90	一括	室ノ久保	公告中
2回目	2号	4月中旬	製品生産及び造林事業請負	2月下旬	2,355	1,974					4,329		7.99	一括	野辺地	公告中
2回目	3号	4月中旬	造林事業請負	12月下旬		4,691		483	368		5,542		1.99	一括	田子・戸来	公告中
2回目	4号	4月中旬	造林事業請負	12月下旬		4,525				665	5,190			一括	野辺地	公告中
3回目	1号	5月下旬	製品生産及び造林事業請負	11月下旬	2,757						2,757		8.75	一括	八溪山	
計					5,770	44,920	0	591	368	665	52,314	0.00	22.96			

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板上で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。