

(別紙様式 1)

令和 8 年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和8年9月1 日

製品生産事業請負発注予定総量 (m ³)
23,549

分任支出負担行為担当官
三陸中部森林管理署長 岩間 由文

(単位 作業種 : m³、地拵・植付 : ha、検知 : m³)

入札の 回数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作 業 種							一貫・一括発注関係			森 林 事務所 管内名	備 考
					経 常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育 成 受光伐	天然林 受光伐	計	地拵	植付	検知		
1	1	4月	造林事業請負	令和9年2月		5,137		263			5,400	1.33		5,400	大槌・栗橋	
2	1	5月	造林事業請負	令和9年8月		549		3,051			3,600	8.99	8.99	3,600	高田	
3	1	6月	造林事業請負	令和9年1月		1,300					1,300			1,300	世田米	
4	1	8月	造林事業請負	令和9年3月		1,500					1,500			1,500	世田米	
4	2	8月	造林事業請負	令和9年3月		1,586		1,057		57	2,700			2,700	大槌	
4	3	8月	造林事業請負	令和9年3月		1,600					1,600			1,600	世田米	
4	4	8月	造林事業請負	令和9年3月				4,261		1,139	5,400			5,400	栗橋	
5	1	10月	森林災害復旧造林事業	令和9年2月	(備考欄のとおり)						2,049	-	-	2,049	大槌	被害木整理7.70ha 2,049m ³
計					0	11,672	0	8,632	0	1,196	23,549					

注 1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
注 2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注 3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注 4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
注 5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。