

(別紙様式1)

令和3年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和3年4月19日

製品生産事業請負発注予定総量 (m ³)
56,871

分任支出負担行為担当官

下北森林管理署長 小松 信人

(単位 作業種 : m³、地拵・植付 : ha、検知 : m³)

入札の回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種						一貫・一括発注関係			森林事務所管内名	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計	地拵	植付			検知
1回目	1-1号	4月下旬	造林事業請負(金八山国有林)	2月下旬		6,440					6,440			一括	宿野部	
1回目	1-2号	4月下旬	造林事業請負(板家戸国有林)	2月下旬		6,022					6,022			一括	西川内	
2回目	2-1号	4月下旬	造林事業請負(葉色山国有林外)	3月中旬		3,258			2,656	3,035	8,949			一括	大畑・赤滝・薬研	
2回目	2-2号	4月下旬	造林事業請負(朝比奈岳国有林外)	2月下旬		2,148			2,758	2,325	7,231			一括	大畑・薬研	
2回目	2-3号	4月下旬	造林事業請負(矢立山国有林外)	2月下旬		8,633					8,633			一括	出戸	
2回目	2-4号	4月下旬	製品生産及び造林事業請負(大平滝国有林外)	2月下旬	3,249	2,222			213	215	5,899	8.14		一括	老部	
3回目	3-1号	5月中旬	造林事業請負(湯ノ川越国有林)	2月下旬		2,871					2,871			一括	佐井	
4回目	4-1号	6月初旬	造林事業請負(湯ノ川越国有林)	2月下旬		2,871					2,871			一括	佐井	再公告
5回目	5-1号	7月中旬	製品生産及び造林事業請負(八森山国有林外)	2月下旬	203	4,288			400		4,891			一括	易国間	「供給調整対応物件」
5回目	5-2号	7月中旬	造林事業請負(湯ノ川山国有林外)	2月下旬					2,474	590	3,064			一括	東川内	「供給調整対応物件」
計					3,452	38,753	0	0	8,501	6,165	56,871	8.14				

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。