（別紙様式1）

# 令和8年度　製品生産事業及び森林環境保全整備事業の発注見通し

令和8年　4月　9日

| 製品生産事業請負発注予定総量（m3） |
|---|
| 64,700 |

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長　春日　正人

（単位　作業種：m3、地拵・植付：ha）

| 入札の回数 | 番号 | 入札時期 | 契約名 | 作業終了月 | 作業種 | | | | | | | 一貫・一括発注関係 | | | 森林事務所管内名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 経　常 | 保育間伐 | 誘導伐 | 保護伐 | 育成受光伐 | 天然林受光伐 | 計 | 地拵 | 植付 | 検知 | | |
| 1 | 1号 | 5 月中旬 | 造林事業請負（栂沢山国有林） | 1 月下旬 | | 6,900 | | 4,100 | | | 11,000 | 9.76 | 9.76 | ○ | 田名部 | |
| 1 | 2号 | 5 月中旬 | 製品生産及び造林事業請負（朝比奈岳国有林） | 1 月下旬 | 700 | 6,000 | | | 3,000 | 1,300 | 11,000 | 1.88 | 1.88 | ○ | 大畑 | |
| 1 | 3号 | 5 月中旬 | 造林事業請負（釜ノ沢山国有林） | 12 月中旬 | | 4,300 | | | 1,000 | | 5,300 | 2.63 | 2.63 | ○ | 宿野部 | |
| 1 | 4号 | 5 月中旬 | 造林事業請負（曽古部山国有林） | 2 月下旬 | | 9,700 | | 2,300 | | | 12,000 | 5.38 | 5.38 | ○ | 西川内 | |
| 1 | 5号 | 5 月中旬 | 造林事業請負（川代山国有林） | 2 月下旬 | | 3,400 | | 2,600 | 300 | 700 | 7,000 | 2.92 | 2.92 | ○ | 老部 | |
| 1 | 6号 | 5 月中旬 | 造林事業請負（鍋滝山国有林外） | 1 月下旬 | | 6,900 | | | | 3,100 | 10,000 | | | ○ | 薬研・赤滝 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 6 月下旬 | 製品生産及び造林事業請負 | 2 月下旬 | 3,400 | 3,900 | | 1,100 | | | 8,400 | 12.51 | 12.51 | ○ | 蛎崎 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | 4,100 | 41,100 | 0 | 10,100 | 4,300 | 5,100 | 64,700 | 35.08 | 35.08 | | | |

注1　この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
注2　2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページで随時確認してください。
注3　2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注4　前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
注5　公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色」に着色してあります。