

(別紙様式2)

令和5年度 造林事業及び治山事業(森林整備)の発注見通し

令和6年1月10日

分任支出負担行為担当官
下北森林管理署長 小笠原 孝

(単位: ha)

入札の回数	番号	入札時期	契約名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量										森林事務所管内名	備考	
						地拵	植付	天I地拵	補植	下刈	除伐	除伐II類 本数調整伐A	保育間伐 本数調整伐B	歩道修理(km)	計			
1回目	1号	2月下旬	造林事業請負(川内地区)	6月下旬	むつ市川内町字福満山国有林外	16.1	16.1									32.2	西川内	不落札
1回目	2号	2月下旬	造林事業請負(田名部地区)	11月下旬	むつ市城ヶ沢字梅沢山国有林外	3.7	3.7			46.2	10.7					64.3	田名部・出戸・老部	契約済
1回目	3号	2月下旬	造林事業請負(脇野沢地区)	11月下旬	むつ市川内町蛸崎字松山国有林外					43.5	71.0					114.5	脇野沢・蛸崎	不落札
1回目	4号	2月下旬	造林事業請負(大間地区)	10月下旬	むつ市大畑町正津川字大尽山国有林外	7.2	7.2			25.7						40.1	大畑・大間・易国間	契約済
1回目	5号	2月下旬	造林事業請負(佐井地区)	10月下旬	佐井村佐井字古佐井山国有林外	5.2	5.2			89.4						99.8	佐井	契約済
1回目	6号	2月下旬	造林事業請負(佐井地区2)	11月下旬	佐井村佐井字古佐井山国有林外	6.8	6.8			36.2	18.4					68.1	佐井	契約済
2回目	1号	3月下旬	造林事業請負(川内地区)	6月下旬	むつ市川内町字福満山国有林外	16.1	16.1									32.2	西川内	契約済
3回目	1号	5月中旬	造林事業請負(東通地区)	11月上旬	東通村砂子又字大平滝山国有林外	13.1	13.1	1.7		38.9				18.2		84.9	東通・老部	公告済
3回目	2号	5月中旬	造林事業請負(川内地区2)	11月下旬	むつ市川内町字湯ノ川山国有林外					64.4	3.6					68.0	蛸崎・蛸崎・蛸崎	公告済
3回目	3号	5月中旬	造林事業請負(大畑地区)	11月上旬	むつ市大畑町字朝比奈岳山国有林	31.3	31.3									62.7	大畑	公告済
3回目	4号	5月中旬	造林事業請負(脇野沢地区)	11月下旬	むつ市川内町蛸崎字松山国有林外					43.5	71.0					114.5	脇野沢・蛸崎	公告済
4回目	1号	2月下旬	造林事業請負(田名部地区)	11月下旬	むつ市城ヶ沢字梅沢山国有林外	4.7	4.7			40.5	22.9					72.9	田名部・出戸	
4回目	2号	2月下旬	造林事業請負(脇野沢地区)	11月下旬	むつ市川内町蛸崎字松山国有林外				5.6	61.8	22.1					89.5	脇野沢・蛸崎・蛸崎	
4回目	3号	2月下旬	造林事業請負(大畑地区)	11月下旬	むつ市大畑町正津川字大尽山国有林外	5.6	5.6			46.9	4.8					62.9	大畑・大畑・大畑	
4回目	4号	2月下旬	造林事業請負(佐井地区)	11月下旬	佐井村佐井字古佐井山国有林外	12.7	12.7			33.2	19.7					78.3	佐井	
4回目	5号	2月下旬	造林事業請負(佐井地区2)	7月下旬	佐井村佐井字古佐井山国有林外	23.8	23.8									47.6	佐井	
4回目	6号	2月下旬	造林事業請負(大間地区)	10月下旬	大間町奥戸字二股山国有林	14.9	14.9									29.8	大間・易国間	
5回目	1号	2月下旬	造林事業請負(川内地区)	10月下旬	むつ市川内町字高野山国有林外	12.8	12.8			29.8						55.3	東川内・西川内	
事業量計						173.9	173.9	1.7	5.6	600.0	244.2	0.0	0.0	18.2	1,217.5			

- 注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。