

(別紙様式2)

令和7年度 造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和7年9月1日

分任支出負担行為担当官
岩手南部森林管理署遠野支署長 田村 喜信

(単位：ha)

入札 の回 数	番号	入札時期	契 約 名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量											森 林 事務所 管内名	備 考
						地拵	植付	改植	準備 地拵	下刈	除伐	除伐 Ⅱ類	シカ食害 対策剤	歩道 修理 (km)	伐倒駆 除 (m3)	計		
1	1号	5月上旬	造林事業請負(附馬牛・大迫地区 地拵・植付、下刈、改植、シカ食害対策剤散布)	5月上旬～ 11月下旬	岩手県遠野市附馬牛町東禅寺字荷鞍石山国有林外	8	8	9		137			94				附馬牛・大迫	
2	1号	8月上旬	造林事業請負(土淵・附馬牛地区 地拵・植付、除伐、シカ食害対策剤散布)	8月上旬～ 11月下旬	岩手県遠野市附馬牛町上附馬牛字上附馬牛第一 国有林外	8	8		18		14		4				土淵・附馬牛	
3	1号	10月下旬	国有林野産物公売及び造林事業請負(附馬牛地区 地拵・植付、シカ食害対策剤散布)	R7.10月下旬 ～ R9.11月下旬	岩手県遠野市附馬牛町東禅寺字東禅寺国有林	3	3						1				附馬牛	3ヶ年
					事 業 量 計	19	19	9	18	137	14	0	99	0	0			

- 注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。
注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。