

(別紙様式1)

令和6年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和6年4月5日

製品生産事業請負発注予定総量 (m ³)
50,000

分任支出負担行為担当官

津軽森林管理署長 佐藤 智一

(単位 作業種：m³、地拵・植付：ha)

入札 の回 数	番号	入札時期	契 約 名	作 業 終了月	作 業 種							一貫・一括発注関係			森 林 事務所 管内名	備 考	
					経 常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育 成 受光伐	天然林 受光伐	計	地拵	植付	検知			
			造林事業請負	12月		5,632				45		5,677			○	大鰐	令和4年度契約済
1	1	5月	造林事業請負	1月		9,047	447				829	10,323		1.09	○	田代	
	2	5月	製品生産及び造林事業請負	12月	240	8,260						8,500			○	黒石	
	3	5月	造林事業請負	1月		8,500						8,500			○	葛川	
	4	5月	造林事業請負	12月		7,000						7,000			○	大戸瀬	
	5	5月	造林事業請負	1月		10,000						10,000			○	鱒ヶ沢	
計					240	48,439	447	0	45	829	50,000		1.09				

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。