

(別紙様式1)

### 令和4年度 製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負の発注見通し

令和5年1月24日

製品生産事業請負発注予定総量 (m <sup>3</sup> )
25,077

分任支出負担行為担当官  
山形森林管理署長 益田 健太

(単位 作業種：m<sup>3</sup>、地拵・植付：ha、検知：m<sup>3</sup>)

入札の回数	番号	入札時期	契約名	作業終了月	作業種							一貫・一括発注関係			森林事務所管内名	備考	
					経常	保育間伐	誘導伐	保護伐	育成受光伐	天然林受光伐	計	地拵	植付	検知			
1	1	R4.3月	森林環境保全整備事業(龍前地区)	R5年2月		5,200						5,200			○	中村	契約済み
1	2	R4.3月	森林環境保全整備事業(高瀬戸沢地区)	R5年2月		2,400						2,400			○	山形	契約済み
2	1	4月18日	森林環境保全整備事業(中山外18国有林)	R5年2月		3,961				3,961	78	8,000			○	中村	契約済み
2	2	4月18日	森林環境保全整備事業(岩行沢外10国有林外)	R5年2月		3,178			899			4,077		6.31	○	延沢	契約済み
3	1	5月10日	森林環境保全整備事業(末沢山地区)	R4年12月		1,500						1,500			○	上山	契約済み
4	1	R5.3月	森林環境保全整備事業(末沢山地区)	R5年12月		1,764	1,238	898				3,900		8.18	○	上山	翌債
計						0	18,003	1,238	1,797	3,961	78	25,077	0	14.49			

- 注1 この発注予定の内容は、公表時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあります。
- 注2 2回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 2回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。