

(別紙様式2)

令和6年度 造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

令和6年4月9日

分任支出負担行為担当官
米代東部森林管理署長 五十嵐 和人
(単位：ha)

入札 の回 数	番号	入札時期	契 約 名	事業期間	事業実施場所	作業種及び事業量								森 林 事務所 管内名	備 考
						地 拵	植 付	下 刈	除 伐	除伐Ⅱ類	保育間伐	歩道整備 (km)	計		
										本数調整伐A	本数調整伐B				
1回目	1号	4月22日	造林事業請負(扇田地区、地拵、植付、下刈外)	4月下旬～12月中旬	秋田県大館市猿間外4字戸沢外4国有林外	12	12	62	15	2			103	扇田西、扇田東	
1回目	2号	4月22日	造林事業請負(花輪地区、地拵、植付、下刈外)	4月下旬～11月下旬	秋田県鹿角市花輪外1字柴内山外9国有林外	5	5	55	12				77	柴内、八幡平、花輪	
2回目	1号	4月25日	造林事業請負(早口地区、下刈)	4月下旬～10月下旬	秋田県大館市早口字早口沢外3国有林外			62					62	岩野目、羽立、越山	
2回目	2号	4月25日	造林事業請負(十和田地区、地拵、植付、下刈)	4月下旬～10月下旬	秋田県鹿角市十和田大湯字大湯外16国有林外	28	28	96					152	小坂、黒川、中境、止境、大湯	
3回目	1号	5月下旬	造林事業請負(早口地区Ⅱ、地拵、植付)	5月下旬～2年間	秋田県大館市岩瀬字岩瀬沢外1国有林	2	2						4	越山	
事 業 量 計						47	47	275	27	2			398		

- 注1 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
- 注2 4回目以降の入札については、入札予定時期の2ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
- 注3 4回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
- 注4 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色+赤字」にて記載してあります。
- 注5 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。