業務名	履行場所	業務区分	業務概要	入札方式
北塩原地区災害関連緊急事業測量・設計業務	福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字西吾妻山外1国有林461林班よ2小班外	測量建設 コンサルタント	別紙内訳書のとおり	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
4,980,000円	3,950,798円	令和5年3月24日	群馬県前橋市大手町一丁目5番11号 株式会社森林テクニクス前橋支店	
契約金額（税抜き）	業務着手の時期	業務完了の時期		
4,300,000円	令和5年4月	令和5年6月		

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格別添「入札公告」のとおり
 - 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり
 - 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額別紙「入札執行調書」（別添2）のとおり（標準点、技術提案加算点、施行体制評価点毎の点数を記入すること。）
 - 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり
 - 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
 - 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
 - ・変更契約年月日 令和5年6月7日 ・変更後の契約金額（税抜き）4,610,000円
 - ・変更の理由 「森林整備保全事業の調査測量設計及び計画業務に係る令和5年度設計業務委託等技術者単価について」の運用に係わる特例措置による変更。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和5年6月
 - ・変更契約年月日 令和5年6月19日（第2回） ・変更後の契約金額（税抜）4,100,000円
 - ・変更の理由 現地の状況に合わせた業務の履行における数量変更のための変更契約を行った。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和5年6月
- 成績評定の結果 業務成績評価 87点、技術者成績評価（管理技術者86点、照査技術者87点）