分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長 里見 昌記

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
東荒川上流復旧治山工事		栃木県塩谷郡塩谷町大字鳥羽新田字向鳥羽国有林332と2林小班		治山工事(山腹工)	かご枠土留工6基外	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
21,453,000 円	18,806,360 円	令和3年5月21日		有限会社福田建設 栃木県塩谷郡塩谷町船生2253		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
20,800,000 円	令和3年7月	令和3年11月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

・変更契約年月日 令和3年11月16日

・変更後の契約金額(税抜き)22,700,000円

・変更の理由「斜面整地等の変更等」により、変更契約を行った。

○成績評定の結果 評定点 81点