分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長 里見 昌記

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
西荒川林道改良工事	栃木県塩谷郡塩谷町大字上寺島字寺嶋入国有林338に2林小班外		土木一式工事	別紙積算内訳書のとおり	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
8,411,000 円	7,521,030 円	令和4年8月4日	(有)福田建設 栃木県塩谷郡塩谷町大字船生2253		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
8,200,000 円	令和4年9月	令和4年12月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和4年12月2日
- ・変更の理由 本工事において仮設工の変更を行ったため。
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年12月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 8,000,000円