
別紙様式３（一般競争入札）
平成 ２７ 年度 岡山森林管理署公共工事契約状況

平成２７年６月２４日

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長 杉野 恵宣 印

工事名 施工場所 工事種別 工事概要 入札方式

山の神谷林業専用道野田線 岡山県真庭市小童谷 山ノ神谷国有林 林業専用道新設工事 林業専用道新設工事 一般競争入札
新設工事 延長 780.0ﾒｰﾄﾙ （施工体制確認型総合評価落札方式）

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

50,910,000円 42,628,784円 平成２７年 ６月２３日 岡山県津山市近長７５５－１
株式会社 松本建設

契約金額（税抜き） 工事着手の時期 工事完成の時期

43,500,000円 平成２７年 ７月 平成２８年 ３月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札筆記書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり

○予決令第91条第２項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別紙「入札公告」のとおり
・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。















（別添１）

競争参加資格確認結果書

工事（業務）名：山の神谷林業専用道野田線新設工事

発 注 機 関 名：岡山森林管理署

入 札 公 告 日：平成２７年 ５月１３日

競争参加資格確認結果通知日：平成２７年 ６月 ３日

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

（株）松本建設 有

（株）三木工務店 無 提出された資料からは入札公告２（４）

の同種工事としての施工実績が確認でき

ないため。

中国防災工業（株） 有

森安建設（株） 有

森山建設（株） 有

（株）佐々木組 有

（株）トーコー工業所 無 提出された資料からは入札公告２（４）

の同種工事としての施工実績が確認でき

ないため。

（備考）１ 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、

資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。

２ 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に

参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを

記載すること。





近畿中国森林管理局
岡山森林管理署

平成  27  年度

工 事 名 山 の 神 谷 林 業 専 用 道 野 田 線 新 設 工 事

岡山県真庭市小童谷 （山ノ神谷国有林）

公　表　積　算　因　子

＊単価番号№2000～№3999番までは、森林整備必携等公表歩掛を準用している。



岡山森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No. 工       種 数   量 単位 単価 金   額 備     考

4 積工 2.000 工種 ― 171,000
3 擁壁工 4.000 工種 ― 9,414,000
2 盛土工 4.000 工種 ― 5,124,000
1 切土工 3.000 工種 ― 9,178,000

8 路盤工 2.000 工種 ― 1,634,000
7 伐開工 2.000 工種 ― 1,257,000
6 法面保護工 2.000 工種 ― 1,065,000
5 排水施設工 5.000 工種 ― 1,644,000

（直接工事費）細計 30,068,000
10 仮設工 2.000 工種 ― 573,000
9 付帯設備工 1.000 工種 ― 8,000

（純工事費）小計 33,661,000
細計 3,593,000

11 間接工事費　共通仮設費 1.000 式 ― 3,593,000

（工事原価）計 43,907,000
小計 10,246,000

12 間接工事費　現場管理費 1.000 式 ― 10,246,000

（工事価格)合計 50,910,000
計 7,003,000

13 一般管理費等 1.000 式 ― 7,003,000

計 ― 4,072,800
消費税相当額 8.000 % ― 4,072,800



岡山森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No. 工       種 数   量 単位 単価 金   額 備     考
（請負工事費）総計 54,982,800



No.1 切土工

単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位
7001 砂質土切土 BH=山積0.80m3級対策型 後方小旋回 3,634.000 m3

(構造) (地内:県名) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)
岡山 岡山(豪)

摘 要

7002 軟岩（Ⅰ）B切土 火薬併用 大型ブレーカ対策型 後方小旋回 5,118.000 m3
7003 軟岩（Ⅱ）切土 大型ブレーカ対策型 後方小旋回 641.000 m3

明　細　書

(管理署名等)
岡山森林管理署

数量 3.000 工種
 (備　考） 1.00

計

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00



岡山 岡山森林管理署 岡山(豪)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

明　細　書
No.2 盛土工

(構造) (地内:県名) (管理署名等) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

7011 ３種残土Ａ 敷き均し締固め　平均運搬距離=0.64km（３・５号） 3,706.000 m3
7066 ３種残土Ｂ 敷き均し締固め　平均運搬距離=0.13km（６～８号） 2,039.000 m3

7005 １種盛土 敷ならし締固め 646.000 m3
7007 ３種盛土 敷ならし締固め　平均運搬距離=0.07ｋｍ 1,891.000 m3

数量 4.000 工種
 (備　考） 1.00

計

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00



岡山 岡山森林管理署 岡山(豪)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

明　細　書
No.3 擁壁工

(構造) (地内:県名) (管理署名等) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

2124 砂・砂質土床堀 BH=0.80m3級対策型後方小旋回 377.000 m3
2153 軟岩(Ⅰ)B床堀[OUT] BH=0.80m3級対策型後方小旋回 506.000 m3

7015 コンクリート擁壁工 18-8-40BB 25.500 m3
7019 補強土壁工 ５～１０号　410.4m2 410.400 m2

数量 4.000 工種
 (備　考） 1.00

計

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00



岡山 岡山森林管理署 岡山(豪)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

明　細　書
No.4 積工

(構造) (地内:県名) (管理署名等) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

7039 ふとんかご積工 階段式　 16.000 ｍ
2124 砂・砂質土床堀 BH=0.80m3級対策型後方小旋回 9.400 m3

数量 2.000 工種
 (備　考） 1.00

計

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00



岡山 岡山森林管理署 岡山(豪)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

明　細　書
No.5 排水施設工

(構造) (地内:県名) (管理署名等) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

7045 木製路面排水工B Bタイプ 10.000 ｍ
7047 呑口切取工 1.000 m3

7041 CGP暗渠（φ600）布設工 φ600 48.000 ｍ
7044 木製路面排水工A Aタイプ 50.000 ｍ

7037 水叩工 フトン籠積工　スロープ式 22.000 ｍ

数量 5.000 工種
 (備　考） 1.00

計

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00



岡山 岡山森林管理署 岡山(豪)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

明　細　書
No.6 法面保護工

(構造) (地内:県名) (管理署名等) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

2278 裸土羽（砂・砂質・粘性土） 機械（BH-0.80）盛土面対策型後方小旋回 2,566.300 m2
3384 木 柵 [h0.45-0.55m](普) 杭木15本 横木25本　現地発生木材使用 48.000 m

数量 2.000 工種
 (備　考） 1.00

計

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00



岡山 岡山森林管理署 岡山(豪)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

明　細　書
No.7 伐開工

(構造) (地内:県名) (管理署名等) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

3891 チェンソー伐開 (普) 樹冠疎密度中位 11,504.100 m2
7049 支障木木寄運搬 3t　平均運搬距離=1.3km 255.000 m3

数量 2.000 工種
 (備　考） 1.00

計

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00



岡山 岡山森林管理署 岡山(豪)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

明　細　書
No.8 路盤工

(構造) (地内:県名) (管理署名等) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

7051 砂利敷工 敷厚10cm　材料割増0.06 100.500 m3
7053 コンクリート路面工 曲げ4.5-6.5-40BB　厚15cm 249.000 m2

数量 2.000 工種
 (備　考） 1.00

計

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00



岡山 岡山森林管理署 岡山(豪)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

明　細　書
No.9 付帯設備工

(構造) (地内:県名) (管理署名等) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

7059 距離標識設置工 距離標識 2.000 本

数量 1.000 工種
 (備　考） 1.00

計

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00



岡山 岡山森林管理署 岡山(豪)
単価No. 名　称 仕様・摘要 数 量 単位 摘 要

明　細　書
No.10 仮設工

(構造) (地内:県名) (管理署名等) (単価:ﾌﾞﾛｯｸ) (単価:地区No)

7062 路面補修 砂利敷込　敷厚10cm 150.000 m3
7064 汚濁防止工 1.000 式

数量 2.000 工種
 (備　考） 1.00

計

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00



合　計　(A+C)

(その他経費)

そ

の

他

経

費

積

上

仮

設

費

◇

定

率

対

象

外

◇

摘 要

(定 率 対 象 外)

   適用諸経費率区分 山間僻地及び離島 11.95
単価No. 名称 仕様･摘要 数量 単位

○採用仮設費率%  支給材料費等　(+)

No.11 間接工事費・共通仮設費
30,068,000    補正鋼材費等  (-) 10.95

 P:定率仮設費対象額 30,068,000 1.00
T:直接工事費 ○定率仮設費率%

○施工地域補正%

明　細　書

定率共通仮設費   C（千円位未満切捨）             P*

 (備　考） 1.00

11.95 %

労務費補正係数 (通勤補正) 1.00


