令和6年度 九州森林管理局 公共工事契約状況

令和7年3月31日

支出負担行為担当官
九州森林管理局長 橘 政行

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
朝倉地区治山工事（杷木星丸3（瀬ノ口）外2）		福岡県朝倉市杷木星丸字瀬ノ口地内外		治山工事	山腹工 箇所数 3箇所 面積 0.16ha	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
122,004,000円	110,996,840円	令和7年3月18日		福岡県久留米市草野町吉木2505-1 山一建設工業株式会社		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
110,000,000円	令和7年5月	令和8年3月				

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札執行調書」（別添2）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり

○予決令第86条第1項の規定により契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについての調査

調査結果の概要 別紙「低入札価格調査結果の概要」（別添4）のとおり

入札公告（森林土木工事）（総合評価落札方式）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和7年2月5日

支出負担行為担当官
九州森林管理局長 橋 政行

1 工事概要

- (1) 工事名 朝倉地区治山工事（杷木星丸3（瀬ノ口）外2）
- (2) 工事場所 福岡県朝倉市字杷木星丸字瀬ノ口地内外
- (3) 工事内容 山腹工 0.16ha
- (4) 工期 契約締結日の翌日から令和8年3月23日まで
（工期は、「4週8休」を標準として設定）

令和7年6月8日（工事着手期限）までに工事を開始すること。

本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、余裕期間を見込んだ工事であり、工事着手期限までの間で、受注者は工事の着手日を任意に設定することができる。

契約締結の日から工事着手日の前日までの間は余裕期間となり、余裕期間内は技術者を配置することを要しない。

また、余裕期間内に施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。なお、余裕期間内に工事着手した場合においても、工期の終期の変更は行わない。

- (5) 本工事は、簡易な施工計画等の提案（以下「技術提案書」という。）等を受付、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）の工事である。
- (6) 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。
- (7) 本工事は、入札等を電子入札システムにより行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

(8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。

(9) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

(10) 総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用

- ① 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)について合意するものとする。
- ② 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。
- ③ 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の制定について(試行)」(令和3年11月1日付け3林政政第357号林野庁林政部林政課長通知)及び「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)実施要領の解説について(試行)」(令和3年11月1日付け林野庁林政部林政課長事務連絡)によるものとする。

(11) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。

契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。

(12) 本工事は、上記(11)に示す試行を適用する場合、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)について、現場の施工体制を確保するために技術者及び技能労働者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、積算基準の金額相当では技術者及び技能労働者の調達が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。

- ・ 営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費
- ・ 労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

(13) 本工事は、令和6年3月1日以降の労務単価を適用して予定価格を積算していることから、令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価が決定された場合、特例措

置に基づく請負代金の変更が可能となる場合があります。

決定された場合は九州森林管理局ホームページ

https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/tisan/announce/sekisan_kouhyou.html#290327

でお知らせするので確認すること。

(14) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」という。）について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労務者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。

・ 営繕費：労務者送迎費、宿泊費、借上費

（宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。）

・ 労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

(15) 本工事は、ICT技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事（受注者希望型）である。

(16) 本工事は、翌年度にわたる債務負担に係る承認を得、予算執行手続きが整ったことを条件とする工事であり、入札日までに予算執行手続きが整わなかった場合は、本工事の入札の執行を中止する場合がある。

2 競争参加資格

(1) 「予算決算及び会計令」（昭和22年勅令第165号）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 九州森林管理局における土木一式工事に係るA、B又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること（「会社更生法」（平成14年法律第154号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」（平成11年法律第225号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。）。

(3) 「会社更生法」に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者（上記(2)の再確認を受けた者を除く。）でないこと。

(4) 平成 21 年度以降公告日の前日までに元請として、次に示す森林土木工事を施工した実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。）。

なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下「森林管理局長等」という。）が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」（平成 10 年 3 月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知）第 4 の 3 に規定する工事成績評定表の評定点合計（以下「評定点合計」という。）が 65 点未満のものを除く。

経常建設共同企業体にあつては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

- ・ 森林土木工事：① 治山関係事業における溪間工事若しくは山腹工事
② 林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事
③ 林道規定に定める自動車道 2 級以上に相当する作業道の新設工事
のうち①が該当する工事

(5) 「建設業法」（昭和 24 年法律第 100 号）に基づく「主任技術者又は監理技術者」（以下「主任（監理）技術者」という。）の配置については、次に掲げる基準を満たす主任（監理）技術者を配置できること。

ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

- ① 技術士（建設部門又は森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）、2 級土木施工管理技士、2 級建設機械施工技士又は林業技士（森林土木部門に限る。）以上の資格を有する者であること。
② 平成 21 年度以降公告日の前日までに、森林土木工事において、次の職務の経験を有する者であること。ただし、交代等により全工期（余裕期間は除く）のうち半分未満の経験を有する者は該当しない。

なお、当該実績が森林管理局長等が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が 65 点未満のものを除く。

ア 主任（監理）技術者

イ 主任（監理）技術者の下で行った工程管理、出来形管理、品質管理及び安全管理のうち、いずれか 2 以上の職務の経験のある者

ウ 現場代理人

- ・ 森林土木工事：① 治山関係事業（溪間工事、山腹工事、地すべり工事、海岸防災林造成の工事）の工事
 - ② 林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事
 - ③ 林道規程に定める自動車道2級以上に相当する作業道の新設工事
- のうち、いずれかの工事

- ① 監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

ただし、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。

なお、主任技術者の専任に係る取り扱いについては、工作物に一体性若しくは連続性のある工事又は施工にあたり相互に調整を必要とする工事で、かつ、工事の施工管理区域間隔が10km程度又は移動時間60分程度の接近した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項が適用できるものとする。

この場合において、主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事について、原則3件程度とする（監理技術者には適用しない）。

- (6) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）、競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。）に基づく指名停止を受けていないこと。

- (7) 提出された技術提案書の提案内容が適正であること。

- (8) 森林管理局長等が発注した森林土木工事で、過去3年間（令和3年4月1日から令和6年3月31日まで）に完成した工事で工事成績評定を受けた工事がある場合は、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。

- (9) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

- (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は

人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。) (入札説明書を参照のこと。)

(11) 「建設業法」に基づく本店又は支店若しくは営業所が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。

また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。

(12) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(13) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。

- ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
- ・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
- ・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

(14) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等

工事を施工するために締結した全ての下請契約について、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にするにはできない。(ただし、適用除外者は除く。)

3 競争参加資格の確認等

(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法

- ① 提出期間: 令和7年2月6日から令和7年2月20日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から17時までとする。
ただし、最終日の令和7年2月20日は15時までとする。
- ② 提出先: 〒860-0081 熊本県熊本市西区京町本丁2-7
九州森林管理局 経理課
電話 096-328-3570
メールアドレス: E-mail: ky_keiri@maff.go.jp
- ③ その他: 電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。ただし、承諾を得

て紙入札による場合は②の場所に持参すること。

(3) 技術提案書等は入札説明書により作成すること。

(4) 上記(2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争に参加できない。

(5) 省略を認める書類

過去3年間(令和3年4月1日から令和6年3月31日まで)に完成した工事で森林管理局長等発注の森林土木工事に係る工事成績評定通知書(写)の添付については、本公告による競争参加資格申請が今年度の2回目以降の申請であり、既に前回までの申請書に添付している場合には、様式に工事名、工事成績評定点等を記載した上で「〇〇森林管理(支)署 令和〇〇年〇〇月〇〇日入札の〇〇工事において提出済み」と記載すれば再度の添付を要しない。(入札説明書を参照のこと)

4 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

(1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は次の方法により落札者を決定する方式とする。

① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。

② 上記3(1)の技術提案書及び資料により示された実績等により最大30点の加算点及び最大30点の施工体制評価点を付与する。

③ 付与された標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。

その評価項目等の概要は、次に示すとおりとするが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

(2) 評価項目

評価項目は、次に示すとおりである。

① 技術提案(簡易な施工計画)に関する事項

「朝倉地区治山工事(杷木星丸3(獺ノ口)外2)における施工管理」について

② 施工能力等に関する事項

③ 信頼性・社会性に関する事項

④ 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)に関する事項

なお、①から③の項目で最大30点の加算点、④の項目で最大30点の施工体制評価点とする。

(3) 落札者の決定の方法

入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格

で除して得られる評価値（評価値＝〔（標準点＋加算点＋施工体制評価点）／（入札価格）〕）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不相当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

- ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
- ② 評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

（4）技術提案の方法

技術提案書は入札説明書に基づき作成するものとし、申請書と併せて提出すること。

5 入札手続等

（1）担当部局

〒860-0081 熊本県熊本市西区京町本丁2-7
九州森林管理局 経理課
電話 096-328-3570
メールアドレス：E-mail：ky_keiri@maff.go.jp

（2）入札説明書等の配布期間、場所及び方法

入札説明書等（図面類を含む。）は、本公告の日から入札日の前日までの期間において電子入札システムを用いて入手できる。

なお、電子入札システムによりがたい場合は次に掲げるところによる。

- ① 配布期間：令和7年2月5日から令和7年3月10日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から17時まで（12時から13時までを除く。）とする。
- ② 場 所：〒860-0081 熊本県熊本市西区京町本丁2-7
九州森林管理局 治山課
電話 096-328-3632
- ③ 図面類は閲覧によること。
- ④ 配布資料は無料である。

（3）入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。なお、郵送等による提出は認めない。

- ① 電子入札システムによる入札の締切りは、令和7年3月11日10時00分。

- ② 紙入札方式による入札の締切りは、令和7年3月11日10時00分とし、九州森林管理局 入札室において入札。
- ③ 開札は、令和7年3月11日10時05分に、九州森林管理局 入札室において行う。
- ④ 紙入札方式による入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

6 その他

- (1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。

- (2) 入札保証金及び契約保証金

- ① 入札保証金 免除
- ② 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行熊本支店）。
ただし、金融機関又は保証事業会社（「公共工事の前払金保証事業に関する法律」（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証（取扱官庁 九州森林管理局）をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

- (3) 工事費内訳書の提出

第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。紙入札方式による場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。

なお、当該工事費内訳書の提出のない者のした入札及び不備等があった者の入札は無効とする。

- (4) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、技術提案書等に虚偽の記載を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

この場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。

- (5) 配置予定主任（監理）技術者の確認

落札者決定後、財団法人日本建設情報総合センターの「工事实績情報システム（CORINS）」等により配置予定の主任（監理）技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を締結しないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定主任（監理）技術者の変更は認めない。

- (6) 低入札価格調査又は特別重点調査を受けた者と契約する場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に2(5)に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。
- (7) 契約書作成の要否
作成を要する。
- (8) 関連情報を入手するための照会窓口
上記5(1)に同じ。
- (9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により技術提案書等を提出することができる。ただし、競争に参加するには、開札の時に於いて、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。
- (10) 技術提案書等の内容のヒアリング
原則として行わない。ただし、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。
- (11) 施工体制確認のためのヒアリング
施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。
- (12) 本案件は、入札及び資料の提出等を電子入札システムにより行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(平成16年7月 林野庁)による。
- (13) 本公告に係る森林土木工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードされたい。
詳しくは当森林管理局のホームページ
http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html
を確認すること。
なお、上記ダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。
- (14) 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、「農林水産省発注者綱紀保持規程」(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働き掛けを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働き掛けの内容)を記録し、同規定第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働き

掛けと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

(不当な働き掛け)

- ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
- ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他社を指名しないことの依頼
- ③ 自らが受注すること又は他社に受注させないことの依頼
- ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

詳しくは当森林管理局のホームページ

<http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html>

を確認すること。

[様式2]

競争参加資格確認結果通知書

1. 工事名：朝倉地区治山工事(杷木星丸3(獺ノ口)外2)
2. 所属事務所：九州森林管理局
3. 入札公告日：令和7年2月5日
4. 競争参加資格確認結果通知期限日： 令和7年2月26日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
山一建設工業株式会社 代表取締役 後藤 慎太郎	有	

(備考)

- 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項に満たさなかったのかを記載すること。

入札執行調書

調達案件番号(第003807001020240083号)		調達案件名称		朝倉地区治山工事(杷木星丸3(瀬ノ口)外2)											
業者名称	技術評価点										入札第1回			備考	
	総計	標準点	技術提案加算点							施工計画	施工体制評価点	金額	評価値		順位
			換算加算点(小計)	企業の施工実績	配置予定技術者の能力	地域精通度	企業の信頼性	地域への貢献・働き方改革							
山一建設工業(株)	147.5	100	17.5	5	4	2	0	6.5	0	30	110,000,000	134.09	1	落札	

(注) 上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。

入札執行月日 令和07年3月11日

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官 山部 裕一 ✓

立会・確認職員 河内 勝秀、興侶 美喜夫 ✓

本工事費内訳書

朝倉地区治山工事（杷木星丸3（瀬ノ口）外2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹工（杷木星丸3（瀬ノ口））	h a	0.060		22,250,000	費目行
治山土工	式	1		1,983,000	工種行
盛土工	式	1		3,055	種別行
盛土（流用土）	m3	5	611	3,055	1号明細書
作業土工 （No.1 コンクリート土留工）	式	1		188,459	種別行
床掘り	m3	89	1,981	176,309	2号明細書
掘削面整形	m2	15,800	769	12,150	3号明細書
作業土工 （No.2 コンクリート土留工）	式	1		337,993	種別行
床掘り	m3	162	1,981	320,922	2号明細書
掘削面整形	m2	22,200	769	17,071	3号明細書
残土処理工	式	1		937,101	種別行
残土処理	m3	219	4,279	937,101	4号明細書
法面整形工	式	1		517,387	種別行
法面整形（切土部） 高所無人掘削	m2	270,600	1,912	517,387	5号明細書

本工事費内訳書

朝倉地区治山工事（杷木星丸3（瀬ノ口）外2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹基礎工	式	1		17,170,000	工種行
法切工	式	1		1,775,877	種別行
法切 高所無人掘削	m3	98	6,541	641,018	6号明細書
法切	m3	121	9,379	1,134,859	7号明細書
場所打土留工 (No.1 コンクリート土留工)	式	1		1,163,228	種別行
コンクリート	m3	21,900	29,032	635,800	8号明細書
型枠	m2	45,200	9,854	445,400	9号明細書
裏込砕石	m3	2,700	10,340	27,918	10号明細書
水抜パイプ φ50mm	m	6,200	245	1,519	11号明細書
水抜パイプ φ100mm	m	1,200	3,291	3,949	12号明細書
コルゲートフリューム	m	3	16,214	48,642	13号明細書
場所打土留工 (No.2 コンクリート土留工)	式	1		2,326,417	種別行
コンクリート	m3	38,700	29,032	1,123,538	8号明細書
型枠	m2	105,700	9,854	1,041,567	9号明細書

本工事費内訳書

朝倉地区治山工事（杷木星丸3（獺ノ口）外2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	m3	8,100	10,340	83,754	10号明細書
水抜パイプ φ50mm	m	13,200	245	3,234	11号明細書
目地板	m2	1,900	5,396	10,252	14号明細書
堤名板	個	1	64,072	64,072	15号明細書
水路工	式	1		1,075,476	種別行
モルタル水路	m	89	12,084	1,075,476	16号明細書
暗渠工	式	1		163,141	種別行
暗渠排水管	m	16,100	10,133	163,141	17号明細書
集水柵工	式	1		114,959	種別行
集水柵	基	1	104,209	104,209	18号明細書
集水柵移設	基	1	10,750	10,750	19号明細書
法柵工	式	1		10,551,754	種別行
簡易法柵工 柵内モルタル	m2	126,600	12,990	1,644,534	20号明細書
簡易法柵工 柵内植生	m2	689,200	12,924	8,907,220	21号明細書

本工事費内訳書

朝倉地区治山工事（杷木星丸3（獺ノ口）外2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
山腹緑化工	式	1		237,000	工種行
整地工	式	1		237,345	種別行
斜面整地	m2	234 300	1,013	237,345	22号明細書
構造物撤去工	式	1		2,860,000	工種行
構造物取壊し工	式	1		2,278,565	種別行
木柵撤去	m	92 800	5,712	530,073	23号明細書
伏工撤去	m2	399 900	4,325	1,729,567	24号明細書
大型土のう撤去	袋	25	757	18,925	25号明細書
排水構造物撤去工	式	1		390,254	種別行
緑化水路撤去	m	50 200	7,774	390,254	26号明細書
かご撤去工	式	1		161,728	種別行
かご枠撤去	m2	9 500	17,024	161,728	27号明細書
運搬処理工	式	1		30,000	種別行
かご枠運搬	台	1	30,000	30,000	28号明細書

本工事費内訳書

朝倉地区治山工事（杷木星丸3（獺ノ口）外2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹工（杷木星丸6（立））	h a	0.050		19,479,000	費目行
治山土工	式	1		3,536,000	工種行
作業土工	式	1		784,444	種別行
床掘り	m3	381	1,981	754,761	2号明細書
掘削面整形	m2	38,600	769	29,683	3号明細書
残土処理工	式	1		2,007,144	種別行
残土処理	m3	457	4,392	2,007,144	29号明細書
法面整形工	式	1		745,370	種別行
法面整形（切土部） 高所無人掘削	m2	605,500	1,231	745,370	30号明細書
山腹基礎工	式	1		15,918,000	工種行
法切工	式	1		1,603,156	種別行
法切 高所無人掘削	m3	457	3,508	1,603,156	31号明細書
場所打土留工	式	1		4,924,839	種別行
コンクリート	m3	77	36,262	2,792,174	32号明細書

本工事費内訳書

朝倉地区治山工事（杷木星丸3（瀬ノ口）外2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	m2	173,800	9,854	1,712,625	9号明細書
裏込砕石	m3	14,600	10,340	150,964	10号明細書
水抜パイプ φ50mm	m	23,800	245	5,831	11号明細書
目地板	m2	6,600	5,396	35,613	14号明細書
練石積	m2	8,700	18,800	163,560	33号明細書
堤名板	個	1	64,072	64,072	15号明細書
水路工	式	1		548,686	種別行
モルタル水路	m2	51,900	10,572	548,686	34号明細書
集水柵工	式	1		124,810	種別行
No.1 集水柵	箇所	1	58,430	58,430	35号明細書
No.2 集水柵	箇所	1	66,380	66,380	36号明細書
法枠工	式	1		8,312,214	種別行
簡易法枠工 枠内モルタル	m2	30,200	13,463	406,582	37号明細書
簡易法枠工 枠内植生	m2	628,400	12,579	7,904,643	38号明細書

本工事費内訳書

朝倉地区治山工事（杷木星丸3（瀬ノ口）外2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜パイプ φ100mm	m	1,700	582	989	39号明細書
側溝工	式	1		404,973	種別行
プレキャストU型側溝	m	23,200	8,883	206,085	40号明細書
側溝蓋	枚	23,200	8,470	196,504	41号明細書
床掘り (水路)	m ³	0,600	2,092	1,255	42号明細書
埋戻し (水路)	m ³	0,300	3,766	1,129	43号明細書
構造物撤去工	式	1		25,000	工種行
構造物取壊し工	式	1		24,224	種別行
大型土のう撤去	袋	32	757	24,224	25号明細書
排水構造物撤去工	式	1		1,761	種別行
集水桝撤去	基	1	1,761	1,761	44号明細書
山腹工（杷木白木2（山口））	h a	0,050		11,830,000	費目行
治山土工	式	1		1,319,000	工種行
作業土工 (No.1 コンクリート土留工)	式	1		456,682	種別行

本工事費内訳書

朝倉地区治山工事（杷木星丸3（瀬ノ口）外2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	m3	220	1,981	435,820	2号明細書
掘削面整形	m2	31,900	654	20,862	45号明細書
作業土工 (No.2コンクリート土留工)	式	1		86,483	種別行
床掘り	m3	29	1,981	57,449	2号明細書
床掘り 軟岩(I)A	m3	8	2,332	18,656	46号明細書
掘削面整形	m2	5,900	654	3,858	45号明細書
掘削面整形 軟岩(I)A	m2	5,200	1,254	6,520	47号明細書
残土処理工	式	1		457,929	種別行
残土処理	m3	153	2,993	457,929	48号明細書
法面整形工	式	1		318,074	種別行
法面整形(切土部) 高所無人掘削	m2	143,600	2,215	318,074	49号明細書
山腹基礎工	式	1		9,835,000	工種行
法切工	式	1		1,748,790	種別行
法切 高所無人掘削	m3	153	5,262	805,086	50号明細書

本工事費内訳書

朝倉地区治山工事（杷木星丸3（獺ノ口）外2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
段跳 高所無人掘削	m3	612	1,542	943,704	51号明細書
場所打土留工 (No.1 コンクリート土留工)	式	1		2,502,143	種別行
コンクリート	m3	52,900	29,032	1,535,792	8号明細書
型枠	m2	90,600	9,854	892,772	9号明細書
水抜パイプ φ200mm	m	1,400	5,059	7,082	52号明細書
水抜パイプ φ50mm	m	9,900	245	2,425	11号明細書
堤名板	個	1	64,072	64,072	15号明細書
場所打土留工 (No.2 コンクリート土留工)	式	1		647,533	種別行
コンクリート	m3	11,900	29,032	345,480	8号明細書
型枠	m2	30,200	9,854	297,590	9号明細書
水抜パイプ φ200mm	m	0,800	5,059	4,047	52号明細書
水抜パイプ φ50mm	m	1,700	245	416	11号明細書
水路工	式	1		363,628	種別行
モルタル水路 導水部	m	22,900	13,109	300,196	53号明細書

本工事費内訳書

朝倉地区治山工事（杷木星丸3（瀬ノ口）外2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル水路 水受部	箇所	2	31,716	63,432	54号明細書
法枠工	式	1		4,573,807	種別行
簡易法枠工 枠内植生	m2	371 100	12,325	4,573,807	55号明細書
山腹緑化工	式	1		372,000	工種行
整地工	式	1		15,528	種別行
階段切付	m	24	647	15,528	56号明細書
伏工	式	1		357,177	種別行
植生マット	m2	187 200	1,908	357,177	57号明細書
森林造成工	式	1		11,000	工種行
植栽工	式	1		11,928	種別行
植栽 主林木	本	12	598	7,176	58号明細書
植栽 肥料木	本	12	396	4,752	59号明細書
構造物撤去工	式	1		293,000	工種行
かご撤去工	式	1		263,872	種別行

本工事費内訳書

朝倉地区治山工事（杷木星丸3（瀬ノ口）外2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
かご枠撤去	m2	15,500	17,024	263,872	27号明細書
運搬処理工	式	1		30,000	種別行
かご枠運搬	台	1	30,000	30,000	28号明細書
仮設工（杷木星丸3（瀬ノ口））	式	1		2,181,000	費目行
仮設工	式	1		2,181,000	工種行
工事用道路工	式	1		78,818	種別行
舗装版破碎	m2	18,200	209	3,803	60号明細書
舗装版切断	m	3,400	1,253	4,260	61号明細書
殻運搬処理	m3	2	4,388	8,776	62号明細書
コンクリート舗装	m2	12,300	5,039	61,979	63号明細書
アンカー設備工（高所無人掘削機）	式	1		1,667,840	種別行
アンカー設置・撤去 立木	箇所	5	138,863	694,315	64号明細書
アンカー設置・撤去 重機	箇所	1	208,295	208,295	65号明細書
アンカー確認試験工	箇所	6	40,622	243,732	66号明細書

本工事費内訳書

朝倉地区治山工事（杷木星丸3（獺ノ口）外2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ウインチ設置・撤去 重量物置換アンカー	日	1	122,199	122,199	67号明細書
登坂工・降坂工	日	1	399,299	399,299	68号明細書
防護施設工	式	1		314,574	種別行
掘削防護柵	m	37	8,502	314,574	69号明細書
足場・支保工	式	1		101,468	種別行
キャットウォーク	m	32	3,103	101,468	70号明細書
用水運搬	式	1		18,488	種別行
コンクリート用水運搬	m3	60	87	5,272	71号明細書
貯水槽	日	28	472	13,216	72号明細書
仮設工（杷木星丸6（立））	式	1		4,005,000	費目行
仮設工	式	1		4,005,000	工種行
工事用道路工	式	1		250,097	種別行
敷鉄板設置・撤去	m2	22	410	9,307	73号明細書
敷鉄板賃料	式	1		30,590	74号明細書

本工事費内訳書

朝倉地区治山工事（杷木星丸3（瀬ノ口）外2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	m	8	7,311	58,488	75号明細書
土のう	袋	352	431	151,712	76号明細書
アンカー設備工（高所無人掘削機）	式	1		1,709,613	種別行
アンカー設置・撤去 立木	箇所	6	159,692	958,152	77号明細書
アンカー確認試験工	箇所	6	40,622	243,732	66号明細書
ウインチ設置・撤去 重量物置換アンカー	日	1	122,199	122,199	67号明細書
登坂工・降坂工	日	1	385,530	385,530	78号明細書
防護施設工	式	1		323,076	種別行
掘削防護柵	m	38	8,502	323,076	69号明細書
足場・支保工	式	1		116,983	種別行
キャットウォーク	m	37,700	3,103	116,983	70号明細書
用水運搬	式	1		13,307	種別行
コンクリート用水運搬	m3	77	87	6,699	71号明細書
貯水槽	日	14	472	6,608	79号明細書

本工事費内訳書

朝倉地区治山工事（杷木星丸3（瀬ノ口）外2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支障木処理	式	1		1,592,602	種別行
支障木処理	式	1		1,578,000	80号明細書
幹・枝葉運搬	m3	6,990	2,089	14,602	81号明細書
仮設工（杷木白木2（山口））	式	1		7,409,000	費目行
仮設工	式	1		7,409,000	工種行
工所用道路工	式	1		1,644,378	種別行
仮設道	m	26,100	63,003	1,644,378	82号明細書
アンカー設備工（高所無人掘削機）	式	1		1,171,161	種別行
アンカー設置・撤去 立木	箇所	3	180,522	541,566	83号明細書
アンカー確認試験工	箇所	3	40,622	121,866	66号明細書
ウインチ設置・撤去 重量物置換アンカー	日	1	122,199	122,199	67号明細書
登坂工・降坂工	日	1	385,530	385,530	78号明細書
運搬設備工	式	1		4,124,611	種別行
モノレール設置・撤去	m	50	6,124	306,200	84号明細書

本工事費内訳書

朝倉地区治山工事（杷木星丸3（獺ノ口）外2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール賃料	式	1		3,316,908	85号明細書
モノレール運搬	t	1,700	2,649	4,503	86号明細書
モノレール保守点検	回	7	71,000	497,000	87号明細書
足場・支保工	式	1		80,678	種別行
キャットウォーク	m	26	3,103	80,678	70号明細書
用水運搬	式	1		15,549	種別行
コンクリート用水運搬	m3	64,800	87	5,637	71号明細書
貯水槽	日	21	472	9,912	72号明細書
支障木処理	式	1		373,276	種別行
支障木処理	式	1		369,600	88号明細書
幹・枝葉運搬	m3	1,760	2,089	3,676	81号明細書
その他工（杷木星丸3（獺ノ口））（杷木星丸6（立））	式	1		1,778,000	費目行
処分費	式	1		1,778,000	工種行
産業廃棄物処分費	式	1		1,778,750	種別行

本工事費内訳書

朝倉地区治山工事（杷木星丸3（獺ノ口）外2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産廃処分費 残土	m ³	676	2,500	1,690,000	89号明細書
産廃処分費 幹・枝葉	t	5,590	12,000	67,080	90号明細書
産廃処分費 コシ殻	m ³	2	4,560	9,120	91号明細書
産廃処分費 金属くず	kg	251	50	12,550	92号明細書
その他工（杷木白木2（山口））	式	1		1,436,000	費目行
処分費	式	1		1,436,000	工種行
産業廃棄物処分費	式	1		1,436,470	種別行
産廃処分費 残土	m ³	560	2,500	1,400,000	89号明細書
産廃処分費 幹・枝葉	t	1,410	12,000	16,920	90号明細書
産廃処分費 金属くず	kg	391	50	19,550	92号明細書
直接工事費	式	1		70,368,000	
共通仮設費計	式	1		5,597,000 + 2,804,000 8,401,000	
共通仮設費（積上げ分計）	式	1		47,338 47,338	
運搬費	式	1		47,338	1号内訳書

本工事費内訳書

朝倉地区治山工事（杷木星丸3（瀬ノ口）外2）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費(率計上)	式	1		5,004,000 + 2,541,000 7,545,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1		546,000 + 263,000 809,000	
純工事費	式	1		55,290,000 + 23,479,000 78,769,000	
現場管理費	式	1		17,567,000 + 8,702,000 26,269,000	
工事原価	式	1		72,857,000 + 32,181,000 105,038,000	
一般管理費等	式	1		16,966,956 - 956 16,966,000	
一般管理費等計	式	1		16,966,000 16,966,000	
工事価格	式	1		105,038,000 + 16,966,000 122,004,000	
消費税相当額	式	1		122,004,000 * 10 / 100 12,200,400	
請負金額	式	1		122,004,000 + 12,200,400 134,204,400	

代価表

(3号代価表)

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		91.76				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.18	11,100	[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.8~1.1t 長期割引	1.48	1,960	[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t	1,260	
K3	タンパ及びびらま 質量60~80kg 長期割引	0.10	631	[賃料]タンパ 60~80kg	471	
R		81.50				
R1	山林砂防工	39.69	28,140	普通作業員	23,900	
R2	特殊作業員	26.02	26,880	特殊作業員	26,700	
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.79	26,040	運転手(特殊)	27,700	
Z		8.74				
Z1	軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	8.61	143	軽油 ハトロール給油	134	
Z2	ガソリン レキユラー スタント	0.13	157	ガソリン レキユラー スタント	149	

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 1,928.7

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{8.18}{100} \times \frac{11,100}{8,800} + \frac{1.48}{100} \times \frac{1,960}{1,260} + \frac{0.1}{100} \times \frac{631}{471} \right) \times \frac{9.76}{(8.18 + 1.48 + 0.1)} \right. \\ & \left. + \left(\frac{39.69}{100} \times \frac{28,140}{23,900} + \frac{26.02}{100} \times \frac{26,880}{26,700} + \frac{15.79}{100} \times \frac{26,040}{27,700} \right) \times \frac{81.5}{(39.69 + 26.02 + 15.79)} \right\} \end{aligned}$$

代価表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満

(10号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.11				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.07	52,800	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	51,800	
R		16.85				
R1	山林砂防工	8.77	28,140	普通作業員	23,900	
R2	土木一般世話役	2.96	30,450	土木一般世話役	28,900	
R3	特殊作業員	2.84	26,880	特殊作業員	26,700	
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.83	26,040	運転手(特殊)	27,700	
Z		79.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	78.22	20,750	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	18,500	
Z2	軽油 小型ローリー・ハットロール給油 2~4KL積載車	0.82	143	軽油 ハットロール給油	134	

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 25,326

$$\times \left\{ \left(\frac{4.07}{100} \times \frac{52,800}{51,800} \right) \times \frac{4.11}{4.07} \right.$$

$$+ \left(\frac{8.77}{100} \times \frac{28,140}{23,900} + \frac{2.96}{100} \times \frac{30,450}{28,900} + \frac{2.84}{100} \times \frac{26,880}{26,700} + \frac{1.83}{100} \times \frac{26,040}{27,700} \right) \times \frac{16.85}{(8.77 + 2.96 + 2.84 + 1.83)}$$

$$+ \left(\frac{78.22}{100} \times \frac{20,750}{18,500} + \frac{0.82}{100} \times \frac{143}{134} \right) \times \frac{79.04}{(78.22 + 0.82)}$$

裏込砕石
再生クラッシャー40~0

代価表

(12号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		41.40				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	4.38	11,100	[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	
R		68.06				
R1	山林砂防工	33.08	28,140	普通作業員	23,900	
R2	特殊作業員	14.53	26,880	特殊作業員	26,700	
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11.59	26,040	運転手(特殊)	27,700	
R4	土木一般世話役	8.46	30,450	土木一般世話役	28,900	
Z		27.54				
Z1	再生クラッシャー RC-40	22.92	4,200	再生クラッシャー RC-40	1,200	
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	4.60	143	軽油 パトロール給油	134	

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 6,281.2

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{4.38}{100} \times \frac{11,100}{8,800} \right) \times \frac{4.4}{4.38} \right. \\ & + \left(\frac{33.08}{100} \times \frac{28,140}{23,900} + \frac{14.53}{100} \times \frac{26,880}{26,700} + \frac{11.59}{100} \times \frac{26,040}{27,700} + \frac{8.46}{100} \times \frac{30,450}{28,900} \right) \times \frac{68.06}{(33.08 + 14.53 + 11.59 + 8.46)} \\ & \left. + \left(\frac{22.92}{100} \times \frac{4,200}{1,200} + \frac{4.6}{100} \times \frac{143}{134} \right) \times \frac{27.54}{(22.92 + 4.6)} \right\} \end{aligned}$$

代価表

(17号代価表)

山腹暗渠据付 A≦0.5m²
運搬50m以下 φ100mm(有孔・無

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.418	30,450	12,728		[1]
特殊作業員	人	0.418	26,880	11,236		[1]
山林砂防工	人	0.837	28,140	23,553		[1]
暗渠排水管(波状管) φ100mm (有孔・無孔)	m	10.100	815	8,232		[0587]
クラッシュラン C-40	m ³	1.920	3,200	6,144		[CZ001100]
土木遮水用シート 塩化ビニル t=1.5mm	m ²	4.950	1,610	7,970		[1013]
吸出防止材 [ヤシ繊維系] t=10mm (68)	m ²	15.400	590	9,086		[1022]
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)クレーン1.7t吊	日	0.418	44,066	18,420	5号単価表	[1]
諸雑費 [1]	%	6		3,956	諸雑費	遮水シート、吸出し防止材設置等費用
計				101,325		
1 m 当り				10,133		

集水桝設置 0.4m3以下
運搬50m以下 18-8-40(BB)

代価表

(18号代価表)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.700	30,450	21,315		[1]
特殊作業員	人	0.500	26,880	13,440		[1]
山林砂防工	人	1	28,140	28,140		[1]
型わく工	人	0.200	27,090	5,418		[1]
生コンクリート 18-8-40(BB)	m3	0.193	20,750	4,005		
再生クラッシュラン RC-40	m3	0.096	4,200	403		
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)クレーン1.7t吊	時間	3.400	7,341	24,959	6号単価表	[1]
諸雑費 [1]	%	7		6,529	諸雑費	型枠用合板、鋼製型枠、型枠用金物等
計				104,209		
1基当り				104,209		

代価表

(19号代価表)

フレキスト集水桝
据付・撤去 400kgを超え600kg以下 砕石有り

1 基当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.56				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t 長期割引	8.95	6,620	[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	5,810	
R		87.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	32.62	26,040	運転手(特殊)	27,700	
R2	山林砂防工	24.59	28,140	普通作業員	23,900	
R3	土木一般世話役	12.74	30,450	土木一般世話役	28,900	
R4	特殊作業員	3.92	26,880	特殊作業員	26,700	
Z		2.28				
Z1	軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	1.94	143	軽油 ハトロール給油	134	

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 10,202

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{8.95}{100} \times \frac{6,620}{5,810} \right) \times \frac{10.56}{8.95} \right. \\
 & + \left(\frac{32.62}{100} \times \frac{26,040}{27,700} + \frac{24.59}{100} \times \frac{28,140}{23,900} + \frac{12.74}{100} \times \frac{30,450}{28,900} + \frac{3.92}{100} \times \frac{26,880}{26,700} \right) \times \frac{87.16}{(32.62 + 24.59 + 12.74 + 3.92)} \\
 & + \left(\frac{1.94}{100} \times \frac{143}{134} \right) \times \frac{2.28}{1.94} \\
 & \left. + \frac{100 - 10.56 - 87.16 - 2.28}{100} \right\} = 10,743.0595870864 = 10,750 \text{ (円/基)}
 \end{aligned}$$

代価表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート中型車割増有 一般養生 10m3以上100m3未満(

60m以下)

31号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		4.55				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	3.83	52,800	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h	51,800	
R		21.17				
R1	山林砂防工	13.57	28,140	普通作業員	23,900	
R2	土木一般世話役	2.78	30,450	土木一般世話役	28,900	
R3	特殊作業員	2.67	26,880	特殊作業員	26,700	
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.72	26,040	運転手(特殊)	27,700	
Z		74.28				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉)生コンクリート中型車割増有	73.51	25,750	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	18,500	
Z2	軽油 小型ローリー・ハットロール給油 2~4KL積載車	0.77	143	軽油 ハットロール給油	134	

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 26,946

$$\times \left\{ \left(\frac{3.83}{100} \times \frac{52,800}{51,800} \right) \times \frac{4.55}{3.83} \right.$$

$$+ \left(\frac{13.57}{100} \times \frac{28,140}{23,900} + \frac{2.78}{100} \times \frac{30,450}{28,900} + \frac{2.67}{100} \times \frac{26,880}{26,700} + \frac{1.72}{100} \times \frac{26,040}{27,700} \right) \times \frac{21.17}{(13.57 + 2.78 + 2.67 + 1.72)}$$

$$+ \left(\frac{73.51}{100} \times \frac{25,750}{18,500} + \frac{0.77}{100} \times \frac{143}{134} \right) \times \frac{74.28}{(73.51 + 0.77)}$$

代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40(高炉)生コンクリート中型車割増有 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)

(34号代価表)

1箇所当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		0.09				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	0.09	11,100	[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	
R		89.41				
R1	型わく工	35.27	27,090	型枠工	27,500	
R2	普通作業員	29.90	22,995	普通作業員	23,900	
R3	土木一般世話役	11.43	30,450	土木一般世話役	28,900	
R4	特殊作業員	1.69	26,880	特殊作業員	26,700	
Z		10.50				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート中型車割増有	10.11	25,750	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	17,900	
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.08	143	軽油 パトロール給油	134	

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 39,379

$$\times \left\{ \left(\frac{0.09}{100} \times \frac{11,100}{8,800} \right) \times \frac{0.09}{0.09} \right.$$

$$+ \left(\frac{35.27}{100} \times \frac{27,090}{27,500} + \frac{29.9}{100} \times \frac{22,995}{23,900} + \frac{11.43}{100} \times \frac{30,450}{28,900} + \frac{1.69}{100} \times \frac{26,880}{26,700} \right) \times \frac{89.41}{(35.27 + 29.9 + 11.43 + 1.69)}$$

$$+ \left(\frac{10.11}{100} \times \frac{25,750}{17,900} + \frac{0.08}{100} \times \frac{143}{134} \right) \times \frac{10.5}{(10.11 + 0.08)}$$

代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40(高炉)生コンクリート中型車割増有 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)

(35号代価表)

1箇所当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		0.09				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	0.09	11,100	[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	
R		89.41				
R1	型わく工	35.27	27,090	型枠工	27,500	
R2	普通作業員	29.90	22,995	普通作業員	23,900	
R3	土木一般世話役	11.43	30,450	土木一般世話役	28,900	
R4	特殊作業員	1.69	26,880	特殊作業員	26,700	
Z		10.50				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート中型車割増有	10.11	25,750	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	17,900	
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.08	143	軽油 パトロール給油	134	

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 39,379

$$\times \left\{ \left(\frac{0.09}{100} \times \frac{11,100}{8,800} \right) \times \frac{0.09}{0.09} \right.$$

$$+ \left(\frac{35.27}{100} \times \frac{27,090}{27,500} + \frac{29.9}{100} \times \frac{22,995}{23,900} + \frac{11.43}{100} \times \frac{30,450}{28,900} + \frac{1.69}{100} \times \frac{26,880}{26,700} \right) \times \frac{89.41}{(35.27 + 29.9 + 11.43 + 1.69)}$$

$$+ \left(\frac{10.11}{100} \times \frac{25,750}{17,900} + \frac{0.08}{100} \times \frac{143}{134} \right) \times \frac{10.5}{(10.11 + 0.08)}$$

床掘り
土砂 小規模

代価表

(36号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	19.87	8,460	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)	8,670	
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96	26,040	運転手(特殊)	27,700	
R2	普通作業員	33.03	22,995	普通作業員	23,900	
Z		7.14				
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	7.14	143	軽油 パトロール給油	134	
<p>■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 2,170.7</p> $\times \left\{ \left(\frac{19.87}{100} \times \frac{8,460}{8,670} \right) \times \frac{19.87}{19.87} \right.$ $+ \left(\frac{39.96}{100} \times \frac{26,040}{27,700} + \frac{33.03}{100} \times \frac{22,995}{23,900} \right) \times \frac{72.99}{(39.96 + 33.03)}$ $+ \left(\frac{7.14}{100} \times \frac{143}{134} \right) \times \frac{7.14}{7.14}$ $\left. + \frac{100 - 19.87 - 72.99 - 7.14}{100} \right\} = 2,091.53108892203 = 2,092(\text{円}/\text{m}^3)$						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(37号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.48				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	8.90	8,460	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)	8,670	
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58	535	ランマ 質量60~80kg	496	
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42	22,995	普通作業員	23,900	
R2	特殊作業員	19.17	26,880	特殊作業員	26,700	
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88	26,040	運転手(特殊)	27,700	
Z		4.05				
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	3.20	143	軽油 パトロール給油	134	
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85	157	ガソリン レギュラー スタンド	149	

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 3,871.1

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{8.9}{100} \times \frac{8,460}{8,670} + \frac{0.58}{100} \times \frac{535}{496} \right) \times \frac{9.48}{(8.9 + 0.58)} \right. \\
 & + \left(\frac{49.42}{100} \times \frac{22,995}{23,900} + \frac{19.17}{100} \times \frac{26,880}{26,700} + \frac{17.88}{100} \times \frac{26,040}{27,700} \right) \times \frac{86.47}{(49.42 + 19.17 + 17.88)} \\
 & \left. + \left(\frac{3.2}{100} \times \frac{143}{134} + \frac{0.85}{100} \times \frac{157}{149} \right) \times \frac{4.05}{(3.2 + 0.85)} \right\}
 \end{aligned}$$

代価表

コンクリート
 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート中型車割増有 養生無し 現場内小運搬無し

(40号代価表)

1 m3当り

R	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		38.38				
R1	普通作業員	20.27	22,995	普通作業員	23,900	
R2	特殊作業員	8.38	26,880	特殊作業員	26,700	
R3	土木一般世話役	8.26	30,450	土木一般世話役	28,900	
Z		61.62				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増有	61.62	25,750	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	18,500	
<p>■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 31,833</p> $\times \left\{ \left(\frac{20.27}{100} \times \frac{22,995}{23,900} + \frac{8.38}{100} \times \frac{26,880}{26,700} + \frac{8.26}{100} \times \frac{30,450}{28,900} \right) \times \frac{38.38}{(20.27 + 8.38 + 8.26)} \right.$ $+ \left(\frac{61.62}{100} \times \frac{25,750}{18,500} \right) \times \frac{61.62}{61.62}$ $\left. + \frac{100 - 38.38 - 61.62}{100} \right\} = 39,431.4294861136 = 39,440 (\text{円}/\text{m}^3)$						

代価表

(41号代価表)

フレキスト集水桝
撤去 80kgを超え200kg以下

1基当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		15.85				
K1	ハックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t 長期割引	14.96	6,620	[賃料]ハックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	5,810	
R		80.53				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	54.50	26,040	運転手(特殊)	27,700	
R2	普通作業員	12.75	22,995	普通作業員	23,900	
R3	土木一般世話役	6.49	30,450	土木一般世話役	28,900	
R4	特殊作業員	2.24	26,880	特殊作業員	26,700	
Z		3.62				
Z1	軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	3.42	143	軽油 ハトロール給油	134	

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 1,780.3

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{14.96}{100} \times \frac{6,620}{5,810} \right) \times \frac{15.85}{14.96} \right. \\
 & + \left(\frac{54.5}{100} \times \frac{26,040}{27,700} + \frac{12.75}{100} \times \frac{22,995}{23,900} + \frac{6.49}{100} \times \frac{30,450}{28,900} + \frac{2.24}{100} \times \frac{26,880}{26,700} \right) \times \frac{80.53}{(54.5 + 12.75 + 6.49 + 2.24)} \\
 & + \left(\frac{3.42}{100} \times \frac{143}{134} \right) \times \frac{3.62}{3.42} \\
 & \left. + \frac{100 - 15.85 - 80.53 - 3.62}{100} \right\} = 1,760.08350568061 = 1,761(\text{円/基})
 \end{aligned}$$

代価表

舗装版破碎
コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

(58号代価表)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		13.49				
K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3) 長期割引	13.49	7,360	[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)	6,460	
R		80.49				
R1	土木一般世話役	28.91	30,450	土木一般世話役	28,900	
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	27.69	26,040	運転手(特殊)	27,700	
R3	普通作業員	23.89	22,995	普通作業員	23,900	
Z		6.02				
Z1	軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	6.02	143	軽油 ハトロール給油	134	
<p>■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 207.06</p> $\times \left\{ \left(\frac{13.49}{100} \times \frac{7,360}{6,460} \right) \times \frac{13.49}{13.49} \right.$ $+ \left(\frac{28.91}{100} \times \frac{30,450}{28,900} + \frac{27.69}{100} \times \frac{26,040}{27,700} + \frac{23.89}{100} \times \frac{22,995}{23,900} \right) \times \frac{80.49}{(28.91 + 27.69 + 23.89)}$ $+ \left(\frac{6.02}{100} \times \frac{143}{134} \right) \times \frac{6.02}{6.02}$ $\left. + \frac{100 - 13.49 - 80.49 - 6.02}{100} \right\} = 209.69018874855 = 209(\text{円}/\text{m}^2)$						

代価表

(59号代価表)

舗装版切断
コンクリート舗装版 Co:15cm以下

1 m当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		13.36				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・フレート径56cm	9.09	13,000	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 フレート径56cm	12,800	
R		49.56				
R1	特殊作業員	16.98	26,880	特殊作業員	26,700	
R2	土木一般世話役	9.17	30,450	土木一般世話役	28,900	
R3	普通作業員	7.58	22,995	普通作業員	23,900	
Z		37.08				
Z1	コンクリートカッタ(フレート) 径18インチ	33.48	71,500	コンクリートカッタ(フレート) 径18インチ	68,200	
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	2.45	157	ガソリン レギュラー スタンド	149	

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 1,222

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{9.09}{100} \times \frac{13,000}{12,800} \right) \times \frac{13.36}{9.09} \right. \\
 & + \left(\frac{16.98}{100} \times \frac{26,880}{26,700} + \frac{9.17}{100} \times \frac{30,450}{28,900} + \frac{7.58}{100} \times \frac{22,995}{23,900} \right) \times \frac{49.56}{(16.98 + 9.17 + 7.58)} \\
 & + \left(\frac{33.48}{100} \times \frac{71,500}{68,200} + \frac{2.45}{100} \times \frac{157}{149} \right) \times \frac{37.08}{(33.48 + 2.45)} \\
 & \left. + \frac{100 - 13.36 - 49.56 - 37.08}{100} \right\} = 1,252.37223922245 = 1,253(\text{円}/\text{m})
 \end{aligned}$$

仮設防護柵設置・撤去工
3ヶ月未満

代価表

(68号代価表)

3 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 110	30,450	3,350		
普通作業員	人	0 440	22,995	10,118		
くい丸太 松 L2m×末口15cm 皮むき 先端加工	本	2	635	1,270		杭用
松丸太 長3.0m 末口10cm 皮付	本	3	725	2,175		横桁用
くい丸太 松 L1.2m×末口15cm 皮むき 先端加工	本	2	675	1,350		支保杭用
松丸太 長0.9m 末口10cm 皮付	本	2	232 50	465		支保杭用
菱形金網 φ4.0(#8)網目50mm	m2	4 800	1,232	5,914		[0325]
ビニール 厚=0.5mm 土木用遮水シート	m2	5	172 50	863		[3089]
※材料損料率（木材）25%					注釈行	
計				25,505		
1 m 当り				8,502		

代価表

(74号代価表)

暗渠排水管
据付・撤去波状管及び網状管 450~600mm 不要

1 m当り

R	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		6.19				
R1	普通作業員	4.41	22,995	普通作業員	23,900	
R2	土木一般世話役	1.78	30,450	土木一般世話役	28,900	
Z		93.81				
Z1	暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	93.81	6,500	暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	11,300	

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 12,168

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{4.41}{100} \times \frac{22,995}{23,900} + \frac{1.78}{100} \times \frac{30,450}{28,900} \right) \times \frac{6.19}{(4.41 + 1.78)} \right. \\
 & + \left(\frac{93.81}{100} \times \frac{6,500}{11,300} \right) \times \frac{93.81}{93.81} \\
 & \left. + \frac{100 - 6.19 - 93.81}{100} \right\} = 7,310.53221134883 = 7,311(\text{円/m})
 \end{aligned}$$

代価表

(80号代価表)

コルゲートフレーム
据付 350*350mm以上550*550mm以下

1 m当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		31.51				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	31.51	8,010	[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	7,050	
R		26.44				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	9.85	26,040	運転手(特殊)	27,700	
R2	普通作業員	8.50	22,995	普通作業員	23,900	
R3	土木一般世話役	6.17	30,450	土木一般世話役	28,900	
R4	特殊作業員	1.90	26,880	特殊作業員	26,700	
Z		70.05				
Z1	コルゲートU字フレーム(A形) 350×350 t=1.6mm	68.72	7,730	コルゲートU型フレーム A形 450×450mm 板厚1.6mm	9,650	
Z2	軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	1.33	143	軽油 ハトロール給油	134	

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 14,049

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{3.51}{100} \times \frac{8,010}{7,050} \right) \times \frac{3.51}{3.51} \right. \\ & + \left(\frac{9.85}{100} \times \frac{26,040}{27,700} + \frac{8.5}{100} \times \frac{22,995}{23,900} + \frac{6.17}{100} \times \frac{30,450}{28,900} + \frac{1.9}{100} \times \frac{26,880}{26,700} \right) \times \frac{26.44}{(9.85 + 8.5 + 6.17 + 1.9)} \\ & \left. + \left(\frac{68.72}{100} \times \frac{7,730}{9,650} + \frac{1.33}{100} \times \frac{143}{134} \right) \times \frac{70.05}{(68.72 + 1.33)} \right\} \end{aligned}$$

ラス張工(簡易法枠工)
φ2.0(#14)網目50mm

代価表

(87号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.700	30,450	21,315		[1]
法面工	人	2.200	28,455	62,601		[1]
山林砂防工	人	0.900	28,140	25,326		[1]
菱形金網 φ2.0(#14)網目50mm	m2	140	340	47,600		[0319]
ラス張用アンカー D16 L400	本	30	278	8,340		[2860]
ラス張用アンカー D9 L200	本	150	70	10,500		[2861]
発動発電機(賃料) 45kVA長期割引	日	0.600	8,982	5,389	13号単価表	[1]
諸雑費 [1]	%	13		14,902	諸雑費	ハマトリル損料、ハマトリル刃損耗の費用
計				195,973		
1 m2 当り				1,960		

法枠吹付工(モルタル)(簡易法枠工)

代価表

(90号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 600	30,450	48,720		[1]
法面工	人	3 200	28,455	91,056		[1]
特殊作業員	人	3 200	26,880	86,016		[1]
山林砂防工	人	3 200	28,140	90,048		[1]
モルタル配合(材料費) 普通 配合比1:4 普通ポルトランド	m3	13	11,306	146,978	101号代価表	
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min	時間	11 200	2,180	24,416	14号単価表	
ホイールロータ(賃料) 0.34m3(普通)	日	1 600	27,106	43,370	15号単価表	
諸雑費 [1]	%	19		60,010	諸雑費	空気圧縮機、発動発電機燃料・賃料等
計				590,614		
1 m3 当り				59,061		

低入札価格調査結果の概要

工 事（業 務）名：	朝倉地区治山工事（杷木星丸3（瀬ノ口）外2）
調査を実施した業者名：	山一建設工業（株）
住 所：	本社：福岡県久留米市草野町吉木2505-1
	支店：福岡県うきは市浮羽町山北1556-3

調査項目		結果の概要	
1	その価格により入札した理由	入札理由は点在箇所の有無を共通仮設費及び現場管理費に反映していなかったためである。	様式1
2	入札価格の内訳書等	<ul style="list-style-type: none"> ・直接工事費については、各種資材等の取引において十分な信頼関係を持つ業者から仕入れることが可能である。 ・共通仮設費については、自社で建設機械及び足場や敷鉄板等の資材を保有していることから、必要な経費も少額で施工が可能である。 ・現場管理費については、施工場所が支社から近距離に位置していること及び過去に同種工事の施工実績があることから、効率的な施工と管理により経費の低減が可能である。 ・一般管理費については、企業努力により会社運営上必要最低限の経費を計上している。 	様式2-1～2-3、様式3
3	下請予定業者等一覧表	下請5社（九州日植(株)、国治建設(株)、四国モノリス(株)、福岡都市開発(株)、(有)南筑圧送）	様式4
4	配置予定技術者	資格：一般土木施工管理技士、監理技術者資格者証	様式5
5	手持ち工事の状況	<p>工事名：朝倉地区治山工事（関連災（杷木志波）） 発注者：九州森林管理局 工 期：R6.6.26～R7.5.30</p> <p>工事名：八坂山治山工事 発注者：福岡森林管理署 工 期：R6.9.10～R7.3.24（R7.5まで延長予定）</p>	様式6-1～6-2

調査項目		結果の概要	
6	契約対象工事箇所と調査対象者の事業所、倉庫等との関係	本工事場所（杷木星丸3）は本社から24.4km、支店から8.6kmである。 本工事場所（杷木星丸6）は本社から24.2km、支店から8.4kmである。 本工事場所（杷木白木2）は本社から23.4km、支店から7.6kmである。	様式7
7	手持ち資材の状況	足場、敷鉄板、型枠資材	様式8-1
8	資材納入予定業者と調査対象者との関係	資材購入先とは過去にも取引関係があり、問題なく調達が可能。	様式8-2
9	手持ち機械数の状況	ショベル系掘削機4台（0.1,0.15,0.25,0.5m ³ ）、ダンプ2台（4,10t）、クレーン付トラック1台、散水車1台、ハンドガイドローラー1台、ランマ1台	様式9-1
10	機械リース元一覧	なし	様式9-2
11	労務者の具体的供給見通し	自社及び協力会社から供給を確保している。	様式10-1
12	工種別労務者配置計画	特記事項なし	様式10-2
13	建設副産物の搬出先	搬出先 残 土：マウンテン・ヒルズ開発（株） 幹・枝葉：中山リサイクル産業（株）うきは工場 コ ン 殻：（株）浮羽商会 金属くず：（株）フクナン	様式11
14	建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書	自社及び下請会社等による運搬	様式12
15	品質確保体制	品質確保のための体制が構築されていると認められる。	様式13-1～13-3
16	安全衛生管理体制	安全確保のための体制が構築されていると認められる。	様式14-1～14-4
15	信用状態	①建設業法違反の有無 ②法令順守の状況 ③その他 } 問題なし	様式15
16	施工体制台帳	特記事項なし	様式16
17	過去に施工した同種の公共工事名及び発注者	過去5年間で18件	様式17

注1： 「調査項目」欄には、「施工体制確認型のための追加資料記載要領」に基づき項目を記載すること。

注2： 「結果の概要」欄には、左欄に記載の調査項目について、その調査結果を簡潔に記載すること。