

平成 23 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
愛媛森林管理署長 山崎 政美 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
1	木地奥山 (1050) 水源地域整備工事	愛媛県今治市玉川町木地奥山国有林1050林班	約 9ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	切土 1 式 盛土 1 式		一般競争入札	33,673,000 円
			工事着手の時期	調査基準価格
			平成 23年 6月	平成 24年 3月
				27,816,149 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 愛媛県今治市南大門町 1 - 1 - 1 5  
四国通建 (株) 代表取締役 阿部 健

契約月日 平成 23年 6月28日  
契約金額 32,550,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し



平成 23 年度

工 事 名 木地奥山（1050）水源地域整備工事積算内訳書

工 事 場 所 愛媛県 今治市 玉川町木地奥山国有林1050林班

四 国 森 林 管 理 局

愛 媛 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	切土	1.00	式	—	3,307,000	
2	盛土	1.00	式	—	2,025,000	
3	ブロック・石積工	1.00	式	—	2,861,000	
4	擁壁工	1.00	式	—	10,016,000	
5	法面保護工	1.00	式	—	1,252,000	
6	排水施設工	1.00	式	—	1,054,000	
7	路盤工	1.00	式	—	59,000	
8	仮設工	1.00	式	—	239,000	
	細 計				20,813,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,641,000	
	細 計					
	小 計				23,454,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	6,503,000	
	小 計					
	計				29,957,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,716,000	
	計					
	合 計				33,673,000	

















# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	火薬庫等損料		1.00	式		
	林道施設名盤 (B)		1.00	式		

(摘要)					
T : 直接工事費	20,813,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	20,813,000	○採用仮設費率 (%)	

