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第１章 総則

第１節 通則

（適用）

この標準仕様書は、○○森林管理局、○○森林管理署、○○都道府県等の施第１０１条

工する林道工事（以下「工事」という ）の請負工事に適用する。。

２ この標準仕様書は、林道工事の施工に関する一般的事項を示すものであり、個々の工

事に対し必要な事項については、別に定める特記仕様書によるものとする。

３ 設計書、設計図面及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕様書に優先するも

のとする。

４ 設計図書に関して疑義を生じた場合は、監督職員と協議の上施工するものとする。

５ 請負者は、信義に従って誠実に工事を履行し、監督職員の指示がない限り工事を継続

しなければならない。ただし、契約約款第 条に定める内容等の措置を行う場合は、26

この限りではない。

６ 設計図書は、SI単位を使用するものとする。SI単位と非SI単位が併記されている場合

は( )内を非SI単位とする。請負者は、SI単位の適用に伴い、端数処理の方法が（ ）

に示されたものと異なる場合は、監督職員と協議しなければならない。また、数式等に

単位表示が含まれる場合でSI単位が併記されていない場合は、SI単位適用後も非SI単位

を使用するものとする。

（用語の定義）

この標準仕様書において、各号に掲げる用語の意義は、次の定義によるもの第１０２条

とする。

１ 監督職員とは、現場監督業務を担当し、請負者に対し必要な指示、協議、承諾、契約

図書に基づく工程の管理、立会、段階確認等を行う者をいう。

２ 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。

３ 設計図書とは、本仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問

回答書をいう。

４ 仕様書とは、各工事に共通する標準仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総

称していう。
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５ 標準仕様書とは、各工事における作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、

施工方法等工事を施工する上で必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あ

らかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。

６ 特記仕様書とは、標準仕様書を補足し、工事の施工に関する明細又は工事に固有の技

術的要求等、特別な事項を定める図書をいう。

７ 現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等

を説明するための書類をいう。

８ 質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して

発注者が回答する書面をいう。

９ 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計

図及び設計図のもととなる設計計算書等をいう。ただし、詳細設計を含む工事にあって

は契約図書及び監督職員の指示に従って作成され、監督職員が認めた詳細設計の成果品

の設計図を含むものとする。

指示とは、監督職員が請負者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって10

示し、実施させることをいう。

承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は請負者が11

書面により同意することをいう。

協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と請負者が対等の立場で12

合議し、結論を得ることをいう。

提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し工事に係わる書面13

又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

提示とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し工事に係わる書面14

又はその他の資料を示し、説明することをいう。

報告とは、請負者が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面をもって知ら15

せることをいう。

通知とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、工事の施工に関16

する事項について、書面をもって知らせることをいう。

書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印した17

ものを有効とする。
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（１）緊急を要する場合はファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書

面と差し換えるものとする。

（２）電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。

確認とは、工事の施工に関して請負者の通知又は申し出に基づき、監督職員がその事18

実を認定することをいう。

立会とは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認するこ19

とをいう。

段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督職員が臨場等により、出20

来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。

検査とは、監督職員が工事の施工に関して、設計図書に基づき出来形、材料、規格等21

について確認することをいう。

工事検査とは、検査職員が契約約款第 条、第 条、第 条に基づいて給付の完22 31 37 38

了の確認を行うことをいう。

検査職員とは、契約約款第３１条第２項の規定に基づき、工事検査を行うために発注23

者が定めた者をいう。

同等以上の品質とは、品質について、設計図書で指定する品質、又は設計図書に指定24

がない場合には、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質、もし

くは、監督職員の承諾した品質をいう。なお、試験機関の品質確認のために必要となる

費用は請求者の負担とする。

工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び跡片付け期間を25

含めた始期日から終期日までの期間をいう。

工事開始日とは、工期の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。26

工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の建27

設又は測量を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあってはそれを含む。)の初

日をいう。

工事とは、本体工事及び仮設工事、又はそれらの一部をいう。28

本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。29

仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをい30

う。
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現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指31

定される場所をいう。

SIとは、国際単位系をいう。32

JIS規格とは、日本工業規格をいう。また、設計図書のJIS製品記号は、JISの国際単33

位系(SI)移行(以下「新JIS」という。)に伴い、すべて新JISの製品記号としているが、

旧JISに対応した材料を使用する場合は、旧JIS製品記号に読み替えて使用出来るものと

する。

管理者とは、現場代理人、主任技術者又は監理技術者をいう。34

（施工計画書）

請負者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等に第１０３条

ついての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。

請負者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。

、この場合、請負者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また

、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし

請負者は維持工事等簡易な工事においては、監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省

略することができる。

（１）工事概要

（２）計画工程表

（３）現場組織表

（４）安全管理

（５）指定機械

（６）主要資材

（７）施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む)

（８）施工管理計画

（９）緊急時の体制及び対応

（10）交通管理

（11）環境対策

（12）現場作業環境の整備
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（13）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法

（14）その他

２ 請負者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する

前に変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。

３ 監督職員が指示した事項については、請負者は、更に詳細な施工計画書を提出しなけ

ればならない。

（設計図書の照査等）

請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原第１０４条

図を貸与することができる。ただし、市販されている図面については、請負者が備える

ものとする。

２ 請負者は、施工前及び施工途中において、自らの費用で契約約款第 条第１項第１18

号から第５号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員に

その事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、

確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取り合い図、施工図等を含むも

のとする。また、請負者は監督職員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった

場合は従わなければならない。

３ 請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書及びその他の図書を監督

職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。

（設計図書の変更）

設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、請負者に行第１０５条

った工事の変更指示に基づき、発注者が修正することをいう。

（工事の下請負）

請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさ第１０６条

なければならない。

（１）請負者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。

（２）下請負者が工事指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中でないこと。
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（３）下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。

（施工体制台帳）

請負者は、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金額（当該下請第１０７条

契約が２以上あるときは、それらの請負代金の総額）が建設業法施行令（昭和 年政31

令第 号）第７条の４に規定する金額以上になるときは、建設業法に規定する施工体273

制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、所定の様式により監督職員に提出しなけ

ればならない。

２ 請負者は、第１項に示す公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の定め

に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関係者が

見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。また、請負者は、施工

体系図を所定の様式により監督職員に提出しなければならない。

（官公庁等への手続等）

請負者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たな第１０８条

ければならない。

２ 請負者は、工事施工にあたり請負者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への

届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、こ

れにより難い場合は監督職員の指示を受けなければならない。

３ 請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書によ

り事前に監督職員に報告しなけばならない。

（提出書類）

請負者は、提出書類を工事請負契約関係の書式等に基づいて、監督職員に提第１０９条

出しなければならない。これに定めのないものは、監督職員の指示する様式によらなけ

ればならない。

２ 契約約款第９条第５項に規定する「設計図書に定めるもの」とは請負代金額に係わる

請求書、代金代理受領諾申請書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係わる

書類及びその他現場説明の際指定した書類をいう。
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（工事カルテの作成、登録）

請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が 万円以上の工事第１１０条 500

について、実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、受注・変更・完成時に工事実

10績情報として「工事カルテ」を作成し監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後

10 10日以内に 登録内容の変更時は変更があった日から 日以内に 完成時は工事完成後、 、

日以内に登録機関に登録申請しなければならない。

また （財）日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」が届いた場合は、、

10その写しを直ちに監督職員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が

日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとし、 万円未満の工事に2,500

ついては、完成時の登録申請及び変更時における変更額が５割未満の場合の変更時の登

録申請は行わないものとする。

（現場技術員）

請負者は、設計図書で建設コンサルタント等に委託した現場技術員の配置が第１１１条

明示された場合には、次の各号によらなければならない。

（１）現場技術員が監督職員に代わり現場で立会等の臨場をする場合には、その業務に協

力しなければならない。又、書類(計画書、報告書、データ、図面等)の提出に関し、

説明を求められた場合はこれに応じなければならない。ただし、現場技術員は、契約

約款第９条に規定する監督職員ではなく、指示・承諾、協議及び確認の適否等を行う

権限は有しないものである。

（２）監督職員から請負者に対する指示又は、通知等を現場技術員を通じて行うことがあ

るので、この際は監督職員から直接指示又は、通知等があったものと同等である。

（３）監督職員の指示により、請負者が監督職員に対して行う報告又は通知は、現場技術

員を通じて行うことができるものとする。

（工事用地等の使用）

発注者が確保する工事用地以外で、請負者が施工上必要とする工事用地につ第１１２条

いては、請負者の責任と負担において処理しなければならない。
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（支給材料及び貸与品）

請負者は、支給材料の提供を受けた場合には、その受払い状況を記録した帳第１１３条

簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。

２ 請負者は、工事完成時には、不用となった支給材料又は貸与品は、速やかに監督職員

の指示する場所で支給材料等返納明細書を添えて、返還しなければならない。

３ 請負者は、機械器具等の貸与品を受ける場合には、機械器具等貸与申請書を提出して

借り受け、借受物品返還書を添えて返還しなければならない。

（環境対策）

請負者は、工事の施工に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等第１１４条

の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合

及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に報告

しなければならない。

２ 請負者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚

濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺

地域の環境保全に努めなければならない。

３ 請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、

監督職員の指示があればそれに従わなければならない。

４ 監督職員は、工事の施工に伴う地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損

害が生じた場合には、請負者に対して、請負者が善良な管理者の注意義務を果たし、そ

の損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料の提示を求めることができる。

この場合において、請負者は、これに応じなければならない。

（文化財の保護）

請負者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文第１１５条

化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、

監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。
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２ 請負者は、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者と

の契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権

利を保有するものとする。

（交通安全管理）

請負者は、工事用運搬路として、公衆用道路を使用するときは、積載物の落第１１６条

下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第

三者に損害を与えないようにしなければならない。

なお、第三者に損害を及ぼした場合は、契約約款第 条によって処置するものとす28

る。

２ 請負者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械等の輸送を伴う工事について

は、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方

法、輸送担当業者、交通整理員の配置、標識、安全施設等の設置場所、その他安全輸送

上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。

３ 請負者は、供用中の道路に係る工事の施工に当たっては、交通の安全について、監督

職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行い、十分な安全対策を講じなければなら

ない。

４ 請負者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定

めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。

５ 請負者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用

方法等の計画書を監督職員に提出しなければならない。この場合において、請負者は、

関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置

その他の必要な措置を行わなければならない。

６ 請負者は、発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、請負者の責任に

おいて使用するものとする。

７ 請負者は、他の請負者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定め

に従うとともに、関連する請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用

するものとする。
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８ 請負者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備

を保管してはならない。また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中

断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去

しなくてはならない。

（諸法令の遵守）

請負者は、工事の施工に当たっては、当該工事に関する諸法令を遵守し、工第１１７条

事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の運用・適用は請負者の責任と費用負担におい

て行わなければならない。

（周辺住民との調整）

請負者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないよう努め第１１８条

なければならない。

２ 請負者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があった場合において、請負者

が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。

３ 請負者は、工事の施工上必要な地方公共団体、地域住民等との交渉を自らの責任にお

いて行うものとする。この場合において請負者は、交渉に先立ち監督職員に事前報告の

上、誠意をもって対応しなければならない。

４ 請負者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明

確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものと

する。

（工事測量）

請負者は、工事の施工に先立ち、あらかじめ工事に必要な測量を実施しなけ第１１９条

ればならない。

２ 請負者は、測量標、基準標、用地境界杭等は、位置及び高さが変動しないように適切

に保存するものとし、原則として移設してはならない。ただし、やむを得ない事情によ

りこれを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。
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３ 請負者は、監督職員が指示した工事に必要な丁張、その他工事施工の基準となる仮設

標識については、設置後、確認を受けなければならない。

（工事現場管理）

請負者は、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めな第１２０条

ければならない。

２ 請負者は、工事施工中、監督職員及び道路管理者の許可なくして、流水及び水陸交通

の支障となるような行為、又は公衆に迷惑を及ぼす等の施工をしてはならない。

３ 請負者は、工事箇所及びその周辺にある地上・地下の既設構造物に対して支障を及ぼ

さないよう必要な防護工等の措置を講じなければならない。

４ 請負者は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、気象通報などに注意を払い、

常にこれに対処できる準備をしておかなくてはならない。

５ 請負者は、工事現場に工事関係者以外の者の立入りを禁止する場合は板囲、ロープ等

により囲うとともに、立入り禁止の標示をするなど十分な規制措置をしなければならな

い。

６ 請負者は、火薬、油類、電気等取扱いに注意を要するものを使用する場合には、その

保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければな

らない。

７ 請負者は、工事現場には、一般通行人が見やすい場所に工事名、工期、事業主体名、

工事請負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者氏名等を記入した工事表示板を設

置しなければならない。

８ 請負者は、工事の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故、第三者に損害

を与えた事故等が発生したとき、又はそのおそれのある場合は、応急の措置等を講じる

と共に遅滞なくその状況を監督職員に報告しなければならない。

９ 請負者は、施工に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員

の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
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（施工管理）

請負者は 「林道工事施工管理基準」により施工管理を行い、その記録及び第１２１条 、

関係書類を作成、保管し、完成検査時に提出しなければならない。ただし、それ以外で

監督職員等の請求があった場合は、直ちに提示しなければならない。なお 「林道工事、

施工管理基準」が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を

行うものとする。

（工事中の安全確保）

請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に工事の安全に留意し現第１２２条

場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。

２ 請負者は、工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により建設機

械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。た

だし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用する

ことができる。

３ 請負者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡

を行い安全を確保しなければならない。

４ 請負者は、工事現場のイメージアップを図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所

又は作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミ

ュニケーション及び現場周辺の美装化に努めなければならない。

５ 請負者は、土木請負工事における安全・訓練等について、工事着手後、作業員全員の

参加により月当たり、半日以上の時間を割当てて、次の各号から実施する内容を選択し、

定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。なお、施工計画書に当

該工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督職員に提出するとと

もに、その実施状況については、ビデオ等又は工事報告等に記録した資料を整備・保管

し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければ

ならない。

（１）安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育

（２）当該工事内容等の周知徹底

（３）技術指針等の周知徹底
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（４）当該工事における災害対策訓練

（５）当該工事現場で予想される事故対策

（６）その他、安全・訓練等として必要な事項

６ 請負者は、工事現場が隣接し又は同一場所において別途工事がある場合は、請負業者

間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定

める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。

７ 監督職員が、労働安全衛生法(昭和 年法律第 号)第 条第１項に規定する措置47 57 30

を講じる者として、同条第２項の規定に基づき、請負者を指名した場合には、請負者は

これに従うものとする。

８ 請負者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法

令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等について

は、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。

９ 請負者は、施工計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等

現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上施工方法及び施工時期を決定しなければなら

ない。特に梅雨、台風等の出水期の施工に当たっては、工法、工程について十分に配慮

しなければならない。

請負者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合は、当該物件の位置、深10

さ等を調査し、監督職員に報告しなければならない。

請負者は、施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、直ちに監督職員に11

報告するとともに関係機関に連絡し応急措置をとらなければならない。

請負者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに監督職員に報告するととも12

に関係機関に連絡し応急措置をとり、補修しなければならない。

請負者は、トンネル施工中にガスが発生した場合、又は水蒸気爆発等の異常事態が発13

生した場合、速やかに避難し監督職員に連絡して指示を受けなければならない。
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（木材利用）

請負者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合にはこれに従第１２３条

うものとし、任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。また、

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 年法律第 号。以下12 100

「グリーン購入法」という ）及び「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」にお。

いて、重点的に調達を推進すべき環境物品等として定められている間伐材又はその伐採

に当たって生産された国の森林に関する法令に照らして合法性・持続性が証明された木

材の使用を積極的に推進するものとする。

（工事現場発生品）

請負者は、工事施工によって生じた現場発生品について、現場発生調書を作第１２４号

成し、設計図書又は監督職員の指示する場所で監督職員に引き渡さなければならない。

（建設副産物）

請負者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場第１２５条

合、設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事または設

計図書に指定された仮設工事にあっては、監督職員と協議するものとし、設計図書に明

示がない任意の仮設工事に当たっては、監督職員の承諾を得なければならない。

２ 請負者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票（マニフェ

スト）により、適正に処理されていることを確認するとともに監督職員に提示しなけれ

ばならない。

12 104３ 請負者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 年法律第

号）及び建設副産物適正処理推進要綱（平成５年１月 日付け５経第 号大臣官房経26 76

理課長通知）を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければ

ならない。

４ 請負者は、土砂、砕石又は加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合には、

再生資源利用計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しな

ければならない。
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５ 請負者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生

木材、建設汚泥または建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、再生資源利用

促進計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければな

らない。

６ 請負者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完

了後速やかに実施状況を記録し監督職員に提出しなければならない。

（工事中の検査又は確認）

請負者は、設計図書に指定された工事中の検査又は確認のための監督職員の第１２６条

立会に当たっては、あらかじめ監督職員に連絡しなければならない。

２ 監督職員は、工事が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために必要に

応じ、工事現場又は製作工場に立入り、立会し、又は資料の提出を請求できるものとし、

請負者はこれに協力しなければならない。

３ 請負者は、監督職員による検査(確認を含む)及び立会に必要な準備、人員及び資機材

等の提供並びに写真その他資料の整備をするものとする。

なお、監督職員が製作工場において立会及び監督職員による検査（確認を含む）を行

う場合、請負者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。

４ 監督職員による検査(確認を含む)及び立会の時間は、監督職員の勤務時間内とする。

ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りではない。

５ 請負者は、契約約款第９条第２項第３号、第 条第２項又は第 条第１項もしくは13 14

同条第２項の規定に基づき、監督職員の立会を受け、材料検査（確認を含む）に合格し

た場合にあっても、契約約款第 条及び第 条に規定する義務を免れないものとする。17 31

６ 段階確認について、請負者は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。

（１）表１－１段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなければならな

い。

（２）事前に段階確認に係わる報告（種別、細別、施工予定時期等）を所定の様式により

監督職員に提出しなければならない。また、監督職員から段階確認の実施について通

知があった場合には、請負者は、段階確認を受けなければならない。
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（３）段階確認は請負者が臨場するものとし、確認した箇所に係わる監督職員が押印した

書面を、請負者は保管し検査時に提出しなければならない。

（４）監督職員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供する

ものとする。

７ 監督職員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。

この場合において、請負者は、施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督職員にこれ

らを提示し確認を受けなければならない。

表１－１ 段階確認一覧表

種 別 細 別 確 認 時 期

指定仮設工 設置完了時

道路土工（掘削工） 土(岩)質の変化した時

道路土工（路床盛土工） プル－フローリング実施時

舗装工（下層路盤）

矢板工 鋼矢板 打込時

（任意仮設を除く） 打込完了時

既製杭工 既製コンクリート杭 打込時

鋼管杭 打込完了時(打込杭)

Ｈ鋼杭 掘削完了時(中堀杭)

施工完了時(中堀杭)

杭頭処理完了時

場所打杭工 リバース杭 掘削完了時

オールケーシング杭 鉄筋組立て完了時

アースドリル杭 施工完了時

大口径杭 杭頭処理完了時

重要構造物 土(岩)質の変化したとき

土留工 床堀掘削完了時

躯体工(橋台) 基礎部の型枠完了時

ＲＣ躯体工(橋脚) 鉄筋組立て完了時

橋脚フーチング工 埋戻し前

躯体工 沓座の位置決定時

ＲＣ躯体工

床版工 鉄筋組立て完了時

鋼橋 仮組立て完了時（仮組立てが省略

となる場合を除く）

ポストテンションＴ(Ｉ)桁 プレストレス導入完了時

製作工

プレビーム桁製作工 横締め作業完了時

プレキャストブロック桁組 プレストレス導入完了時

立工

ＰＣホロースラブ製作工 縦締め作業完了時
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ＰＣ版桁製作工 ＰＣ鋼線・鉄筋組立て完了時

ＰＣ箱桁製作工 (工場製作除く)

ＰＣ片持箱桁製作工

ＰＣ押出し箱桁製作工

床板、横組工

トンネル掘削工 土(岩)質の変化した時

トンネル支保工 支保工完了時

(支保工変化毎)

トンネル覆工 施工時(構造の変化時)

（数量の算出及び完成図）

請負者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならな第１２７条

い。

２ 請負者は、出来形測量の結果を基に、森林整備事業設計積算要領及び設計図書に従っ

て、出来形数量を算出し、その結果を監督職員に提出しなければならない。出来形測量

の結果が、設計図書の寸法に対し、林道工事施工管理基準及び規格値を満たしていれば、

出来形数量は設計数量とする。なお、設計数量とは、設計図書に示された数量及びそれ

を基に算出された数量をいう。

３ 請負者は、出来形測量の結果及び設計図書に従って出来形完成図を作成し、監督職員

に提出しなければならない。

（工事完成検査）

請負者は、完成検査に当たっては、現場代理人、その他立会を求められた主第１２８条

任技術者等工事関係者が必ず立会って検査を受けなければならない。

２ 請負者は、契約約款第 条の規定に基づき、工事完成通知書を監督職員に提出しな31

ければならない。

３ 請負者は、工事完成通知書を監督職員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をす

べて満たさなくてはならない。

。（１）設計図書（追加、変更指示も含む） に示されるすべての工事が完成していること

（２）契約約款第 条第１項の規定に基づき、監督職員の請求した改造が完了している17

こと。
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（３）設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図及び工

事報告書等の資料の整備がすべて完了していること。

（４）契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結してい

ること。

４ 発注者は、工事検査に先立って、請負者に対して検査日を通知するものとする。

５ 検査職員は、監督職員及び請負者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対

比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。

（１）工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う。

（２）工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。

６ 検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、請負者に対して、期限を定めて修

補の指示を行うことができるものとする。

７ 請負者は、当該工事完成検査については、第１２６条第３項の規定を準用する。

（既済部分検査等）

請負者は、契約約款第 条第２項の部分払の確認の請求を行った場合、又第１２９条 37

は、契約約款第 条第１項の工事の完成の通知を行った場合は、既済部分に係わる検38

査を受けなければならない。

２ 請負者は、契約約款第 条に基づく部分払いの請求を行うときには、前項の検査を37

受ける前に監督職員の指示により、工事出来高報告書及び工事出来形内訳書を作成し、

監督職員に提出しなければならない。

３ 請負者は、検査職員の指示による補修については、前条第５項の規定に従うものとす

る。

４ 請負者は、当該既済部分検査については、第 条第２項の規定を準用する。126

５ 発注者は、既済部分検査に先立って、請負者に対して検査日を通知するものとする。

６ 請負者は、契約約款第 条に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける34

前に履行報告書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
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（部分使用）

発注者は、請負者の同意を得て部分使用できるものとする。第１３０条

２ 請負者は、発注者が契約約款第 条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行33

う場合には、発注者員による品質及び出来形等の検査（確認を含む ）を受けるものと。

する。

（跡片付け）

請負者は、工事の全部又は一部の完成に際して、施工地周辺の保全、跡片付第１３１条

け及び清掃を工事期間内に完了しなければならない。ただし、設計図書において存置す

るとしたものを除く。また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督職員の指示に従

って存置し、検査完了後撤去するものとする。

（不可抗力による損害）

請負者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約約第１３２条

款第 条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに工事災害通知書により監29

督職員に報告するものとする。

２ 契約約款第 条第１項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げ29

るものをいう。

（１）降雨に起因する場合、次のいずれかに該当する場合とする。

① 時間雨量（任意の連続 時間における雨量をいう）が ㎜以上24 24 80

②１時間雨量（任意の 分における雨量をいう）が ㎜以上60 20

（２）強風に起因する場合、最大風速（ 分間の平均風速で最大のもの）が m/秒以上10 15

あった場合

（３）地震、津波、高潮及び豪雪に起因する場合、地震、津波、高潮及び豪雪により生じ

た災害にあっては、周囲の状況により判断し、相当の範囲に渡って、他の一般物件に

も被害を及ぼしたと認められる場合

３ 契約約款第 条第２項に規定する「乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基29

づくもの」とは、第 条及び契約約款第 条に規定する予防措置を行ったと認めら120 26

れないもの及び災害の一因が施工不良等請負者の責によるとされるものをいう。
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（調査・試験に対する協力）

請負者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に第１３３条

対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。

２ 請負者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合

には、次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様

とする。

（１）調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければ

ならない。

（２）調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査・指導の対象となっ

た場合には、その実施に協力しなければならない。

（３）正確な調査票等の提出が行われるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると

共に、賃金台帳を調整・保存する等日頃より使用している現場労働者の賃金管理を適

切に行わなければならない。

（４）対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者

（当該下請負工事の一部に係る二次移行の下請負人を含む ）が前号と同様の義務を。

負う旨を定めなければならない。

３ 請負者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、

調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。

（事故報告書）

請負者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報第１３４条

するとともに、監督職員が指示する様式（工事事故報告書）で指示する期日までに、提

出しなければならない。
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第２章 材料

第１節 適用

（適用範囲）

請負者は、工事に使用する材料については、設計図書に品質規格を特に明示第２０１条

した場合を除き、この標準仕様書に示す規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品

質を有するものを使用しなければならない。ただし、監督職員が承諾した材料及び設計

図書に明示されていない仮設材料についてはこの限りでない。

第２節 工事材料の品質及び検査等

（工事材料の品質及び検査等）

請負者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を請負者の責任におい第２０２条

て整備、保管し、監督職員から請求があった場合は、直ちに提示するとともに、検査時

に提出しなければならない。

２ 請負者は、設計図書又は監督職員の指示により試験を行うこととしている工事材料に

ついて、JISまたは設計図書で指示する方法により試験を行わなければならない。

３ 契約約款第 条第１項に規定する「中等の品質」とは、JIS規格に適合したもの又は、13

これと同等以上の品質を有するものをいう。

４ 請負者は、特記仕様書において見本又は品質を証明する資料を監督職員に提出しなけ

ればならない工事材料については、これを提出しなければならない。

５ 請負者は、工事材料を使用するまでにその材質に変質が生じないよう、これを保管し

なければならない。

また、監督職員が、変質等により不適当と認める場合には、請負者は、自らの責任と

費用負担により、すみやかに取り替えるとともに、新たに搬入する材料については、再

検査(又は確認)を受けなければならない。

６ 請負者は、表2-1の工事材料を使用する場合には、その外観及び品質規格証明書等を

照合して確認した資料を事前に監督職員に提出し、監督職員の確認を受けなければなら

ない。
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表２-１ 指定材料の品質確認一覧

区 分 確認材料名 摘 要

鋼 材 構造用圧延鋼材

プレストレストコンクリート用鋼材

鋼製杭及び鋼矢板 仮設材は除く

セメント及び混 セメント 製品以外JIS
和 材 混和材料 製品以外JIS
セ メ ン ト セメントコンクリート製品一般 製品以外JIS
コンクリート製 コンクリート杭、コンクリート矢板 製品以外JIS
品

塗 料 塗料一般

そ の 他 レディーミクストコンクリート 製品以外JIS
アスファルト混合物 事前審査制度の認定混合物を

除く

場所打杭用 製品以外JIS
レディーミクストコンクリート

薬液注入材

種子・肥料

薬剤

現場発生品

第３節 土

（一般事項）

工事に使用する土は、設計図書における各工種の施工に適合するものとする。第２０３条

第４節 石材

（一般事項）

工事に使用する石材は、その使用目的に適合する品質、規格及び形状、寸法第２０４条

を有するものでなければならない。

２ 石材は、次の各号のとおり分類し、それぞれの標準の形状及び寸法を有するものとす

る。

（１）割ぐり石

割ぐり石は、 5006の規格に適合するものとする。JISA
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（２）雑割石

矩形（通常長辺が短辺の ～ 倍）又は正方形の面を有する割石で、控長は面1.2 1.5

積の平方根の 倍を標準とし、扁平なもの又は細長いものは除く。1.5

（３）雑石

玄能払いの程度で稜線の明らかでない築石であって控長のほかに制限がなく雑割石

に比べ粗雑なものを言う。

（４）野面石

自然石又は割石で一定の面を持たないもの。通常最長軸の長さ及び１㎡当たりの個

数の範囲を規定する。

（５）玉石

最短径が cm内外のもので、自然石と割石があり、内詰及び蛇篭等に使用する。20

（６）ぐり石

径5.0～15cmのもので、自然石と割石（割栗石）があり、主として裏込及び粗骨材

等に使用する。

（７）角石、切石

方形状の割石で、厚さが幅の２分の１以上のもの、所要の寸法、形状に応じた石造

りしたものを切石という。

（８）板石

方形状の割石で、厚さが幅の２分の１未満のもの。

（９）間知石

載頭四面錘体で面は矩形（通常長辺が短辺の ～ 倍）又は正方形であって、1.2 1.5

、合端と友面を造ったもの。控長は、面の面積の平方根の 倍、合端は同じく 倍1.5 0.1

友面の面積は面の面積の１／ ～ を標準とする。10 16

（10）雑間知石

載頭四面錘体又は楔形状で矩形（通常長辺が短辺の ～ 倍）又は正方形のも1.2 1.5

の。控長は面の面積の平方根の 倍を標準とする。1.5
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（その他砂利、砂、砕石類）

砂利、砕石の粒度、形状及び有機物含有量は、この仕様書における関係条項第２０５条

の規定に適合するものとする。

２ 砂の粒度及びごみ、どろ、有機不純物等の含有量は、この仕様書における関係条項の

規定に適合するものとする。

３ 砂、砕石等の分類は次のとおりとする。

（１）砂：径５mm以下を適量に混合したもの。川砂、浜砂、山砂、石粉等があり、モルタ

ルミルク等には細砂（径 mm以下のものが適量に混合）を使用する。1.5
、（２）砂利：径 ～ cmが適量に混合したもの。川砂利、割砂利、浜砂利、砕石砂利0.5 5.0

山砂利等があり、水洗いしたものを洗砂利という。

（３）再生砕石：コンクリート塊等を再生資源として活用するもので、工事に使用する場

合は品質規格等を設計図書に明示する。

（４）切込砂利：天然石又は砕石で、大小粒が適当に混合しているもので、最大寸法は設

計図書に示すところによる。

（５）切込砕石（クラッシャラン ：原石を砕石プラントで破砕した砕石で、大小粒が適）

当に混合しているもので、最大寸法は設計図書に示すところによる。

第５節 骨材

（一般事項）

道路用砕石、コンクリート用砕石及びコンクリート用スラグ粗(細)骨材は、第２０６条

以下の規格に適合するものとする。

5001(道路用砕石)JIS A

5005(コンクリート用砕石及び砕砂)JIS A

5011(コンクリート用スラグ骨材)JIS A

5015(道路用鉄鋼スラグ)JIS A

２ 請負者は、水硬性粒度調整鉄鋼スラグ、細骨材、又は細粒分を多く含む骨材を貯蔵す

る場合に、雨水シートなどで覆い、雨水がかからないようにしなければならない。
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（セメントコンクリート用骨材）

セメントコンクリート用骨材は、用途に十分適合し、かつ、必要な強度、耐第２０７条

久性、形状及び寸法を有するものとし、ＪＩＳ規格、コンクリート標準仕方書等に定め

のある材料については、それぞれの品質規格に適合したものとする。

（アスファルト舗装用骨材）

アスファルト舗装用骨材は、舗装施工便覧に適合したものでなければならな第２０８条

い。

（アスファルトコンクリート用再生骨材）

再生加熱アスファルト混合物に用いるアスファルトコンクリート再生骨材は、第２０９条

舗装施工便覧に適合したものでなければならない。

（フィラー）

石粉、回収ダスト及びフライアッシュは、舗装施工便覧に適合したものでな第２１０条

ければならない。

（安定材）

瀝青安定処理に使用する瀝青材料の品質は、舗装施工便覧に適合したもので第２１１条

なければならない。

２ セメント安定処理に使用するセメントは、普通ポルトランドセメント、高炉セメント、

フライアッシュセメントとし、 5210（ポルトランドセメント 、 5211（高炉セJISR JISR）

メント 、 5213（フライアッシュセメント）の規格に適合するものとする。） JISR

３ 石灰安定処理に使用する石灰は、 9001（工業用石灰）の規定に適合するものとすJISR

る。
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第６節 木材等

（木材）

工事に使用する木材は、使用目的に支障となる腐れ、割れ等の欠点のないも第２１２条

のとする。

２ 設計図書に示す寸法の表示は、製材においては仕上り寸法とし、素材については特に

明示する場合を除き、末口寸法とする。

３ 請負者は、防腐処理を施した木材を工事に使用する場合は、設計図書によるものとす

る。

４ 橋梁等に使用する構造用大断面集成材は、 規格品とする。JAS

５ 使用する木材の寸法は、仕様寸法以上かつ施工に支障のでない範囲のものでなければ

ならない。

６ 現地発生の木材等を使用する場合、品質・形状等については、監督職員の指示による

ものとする。

（根株・末木枝条）

請負者は、工事施工によって生ずる根株等については、森林内における建設第２１３条

11 11 16工事等に伴い生ずる根株、 伐採木及び末木枝条の取扱いについて（平成 年 月

日 － 林野庁林政部森林組合課長他６課長連名通知）に基づき、①工事現場内にお11 16

ける林地還元木としての利用及び林産物や資材としての利用、②剥ぎ取り表土の盛土材

としての利用を図る等、適正に取り扱わなければならない。

２ 請負者は、工事現場内における林地への自然還元として利用する場合は、根株等が雨

水等により、下流へ流失する恐れがないよう、安定した状態にするものとし、必要に応

じて柵工や筋工等を設置しなければならない。

第７節 鋼材

（一般事項）

工事に使用する鋼材は、設計図書に示された形状の寸法、品質を有している第２１４条

ものとし、原則としてＩＳＯ及び、ＪＩＳ規格に適合したものを使用しなければならな

い。



46

２ 請負者は、鋼材をじんあいや油類等で汚損しないようにするとともに、できるだけ防

蝕の方法を講じなければならない。

第８節 セメント及び混和材料

（一般事項）

セメント、混和材料及び水は、ＪＩＳコンクリート標準示方書（土木学会）第２１５条

に適合したものでなければならない。

第９節 セメントコンクリート製品

（一般事項）

セメントコンクリート製品の種類、形状及び寸法は設計図書に示すものとし、第２１６条

ＪＩＳ規格に適合したものを使用しなければならない。

２ セメントコンクリート製品は有害なひび割れ等損傷のないものでなければならない。

３ セメントコンクリート中の塩化物含有量は、コンクリート中に含まれる塩化物イオン

(Cl )の総量で表すものとし、練りまぜ時の全塩化物イオンは０．３０㎏/m3以下とする。－

なお、これを超えるものを使用する場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

第 節 瀝青材料10
（一般瀝青材料）

一般瀝青材料は、次の規格に適合したものでなければならない。第２１７条

種 類 規 格

舗 装 用 石 油 ア ス フ ァ ル ト Ｊ Ｉ Ｓ Ｋ ２ ２ ０ ７

石 油 ア ス フ ァ ル ト 乳 剤 Ｊ Ｉ Ｓ Ａ ２ ２ ０ ８

カ ッ ト バ ッ ク ア ス フ ァ ル ト 日 本 道 路 協 会 規 格

ゴム及び可塑性樹脂入りアスファルト（標 舗 装 施 工 便 覧 規 格

準 的 性 状 ）

セ ミ ブ ロ ー ン ア ス フ ァ ル ト 舗 装 施 工 便 覧 規 格
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（その他の瀝青材料）

その他の瀝青材料は、以下の規格に適合するものとする。第２１８条

6005(アスファルトルーフィングフェルト)JISA

2439(クレオソート油、加工タール、タールピッチ)JISK

（再生用添加剤）

再生用添加剤の品質は、労働安全衛生法施行令に規定されている特定化学物第２１９条

質を含まないものとする。

第 節 植生材料11
（芝）

芝は、成育が良く緊密な根茎を有し、茎葉の萎縮、徒長、むれ、病虫害等の第２２０条

ないものとする。

２ 芝を切取り後、すみやかに運搬するものとし、乾燥、むれ、傷み、土くずれ等のない

ものとしなければならない。また、保管に当たっては適当に通風を良くし、あるいは散

水するなど保存に注意しなければならない。

３ 種子吹付けなどに用いる人工植生芝の種類及び品質は設計図書によるものとする。

（そだ及び稲わら）

そだ類及び帯梢は、生木で弾力に富む広葉樹とし、用途に適合した品質、形第２２１条

状を有するものでなければならない。

3.0 cm 0.6 0.9c２ 帯梢の寸法の標準は、長さ、 ｍ程度以上、元口径２～４ 、末口径 ～

ｍ程度で枝を払ったものでなければならない。

３ そだ及び帯梢は、通気保管が可能な繊維シート等で被覆し、散水するなど乾燥を防ぐ

ように保管しなければならない。

４ 稲わらは、十分乾燥し、形状がそろい、強靭性および肥効分をそなえたもので、雑物

が混入していないものを使用しなければならない。
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（目串）

目串について、特に品質、形状、寸法等が示されないときは、活着容易なヤ第２２２条

ナギ、ウツギ、竹、折れにくい割木等で長さ ～ ｃｍ、径 ～ ｃｍのものを15 30 0.8 2.5

標準としなければならない。

（土壌）

土壌は、砂礫の混入しない比較的肥沃なもので、それぞれの用途に適合する第２２３条

ものを使用しなければならない。

（種子）

種子は、成熟十分で発芽力がよく、病虫害及び雑物の混入していないものを第２２４条

使用しなければならない。また、種子の購入に際しては、保証書等を添付させることを

原則とする。なお、発芽率が不明なものは、発芽試験を行なって、発芽率を確認しなけ

ればならない。

（苗木）

苗木は、所定の規格を持ち、発育が完全で組織が充実し、根の発育がよいも第２２５条

ので、病虫害や外傷のないものを使用しなければならない。

２ 苗木の輸送及び仮植に当たって、苗木の損傷、乾燥、むれ等による枯損あるいは活着

が低下することのないよう十分注意しなければならない。

３ 苗木の購入について、指示のある場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

（肥料）

肥料は、肥料取締法（昭和 年法律第 号）に定められたもので、その第２２６条 25 127

含有すべき有効成分の最小限が、所定量以上のものを使用しなければならない。

２ 草木灰は、土砂、ごみ、炭片等を含まないものを使用しなければならない。

３ 堆肥は、完熟したものを使用しなければならない。

４ 消石灰は、JIS規格に適合したものを使用しなければならない。

５ 土壌改良材は、定められた品質又は成分を満たすものを使用しなければならない。
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６ 肥料、消石灰、草木灰、土壌改良剤等は、防湿箇所に保管し、変質したものを使用し

てはならない。

（萱及び雑草木株）

萱及び雑草木株は、充実した根茎を持つものを使用しなければならない。第２２７条

また、萱及び雑草木株は、 ｃｍ程度に切断し、打違いにして1ｍの縄で縛ったもの30

を1束とする。

２ 萱及び雑草木株は、採取後速やかに使用するように努め、使用まで日時を要する場合

は、仮植、ぬれ筵等で被覆するなど乾燥を防ぎ、活着及び発芽を維持するよう保管しな

ければならない。

（植生養生材及び水）

木質材料（ファイバー）は、水中での分散性が良く、均一に散布できるもの第２２８条

でなければならない。

２ 浸食防止材は、種子の発芽を妨げず、被覆効果の早いものでなければならない。

３ 客土は、有機質を含んだもの又は土壌改良材を混入したものでなければならない。

４ 基材吹付け用の生育基材は、保水力、保肥力等があり、土壌改良効果の高い有機質を

含んだものでなければならない。

５ 合成繊維又は金属製のネット、わら製品、繊維マット等の被覆材は、対浸食性の大き

いものでなければならない。

６ 養生材及び水は、植生の発芽に有害な酸類その他の不純物を含有しないものでなけれ

ばならない。

（二次製品の緑化材料）

二次製品を用いた緑化材料は、設計図書に示された品質、形状等を有し、か第２２９条

つ、施工時期、施工箇所の土質等に適合するものを使用しなければならない。なお、貯

蔵、保管、輸送等が適切でなく種子等に異常がある製品は使用してはならない。
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第１２節 目地材料

（注入目地材）

注入目地材は、コンクリート版の膨張・収縮に順応し、コンクリートとよく第２３０条

付着し、しかもひびわれが入らないものとする。

２ 注入目地材は、水に溶けず、また水密性のものとする。

３ 注入目地材は、高温時に流れ出ず、低温時にも衝撃に耐え、土砂等異物の侵入を防げ、

かつ、耐久的なものとする。

４ 注入目地材で加熱施工式のものは、加熱したときに分離しないものとする。

（目地板）

目地板は、コンクリートの膨張及び収縮に順応するものとする。第２３１条

第 節 塗料13
（一般事項）

塗料は、 若しくはそれに準ずる規格に適合したもの、又はこれらと同等第２３２条 JlS

、品以上のものでなければならない。なお、 規格に適合したもの以外は、製造会社名JlS

製品等について監督職員の承諾を得なければならない。

第 節 道路標識及び区画線14
（道路標識）

道路標識の標識板、支柱、補強材、取付金具及び反射シートは、 若しく第２３３条 JlS

はこれに準ずる規格に適合したもの、又はこれらと同等以上のものでなければならない。

（区画線）

区画線は、 若しくはこれに準ずる規格に適合したもの、又はこれらと同第２３４条 JlS

等以上のものでなければならない。
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第 節 その他15
（エポキシ系樹脂接着剤）

エポキシ系樹脂接着剤は、接着、埋込み、打継ぎ、充填、ライニング注入等第２３５条

は設計図書によるものとする。

（合成樹脂製品）

合成樹脂製品の種類、形状及び寸法は、設計図書に示すものとし、ＪｌＳ規第２３６条

格に適合したものを使用しなければならない。

（路盤紙）

路盤紙は、取扱いが容易で、吸水しにくくコンクリートの打込み、締固めの第２３７条

際に破れるものであってはならない。

２ 路盤紙は、次の規格に適合したものでなければならない。

種 類 名 称 規 格 備 考

路盤紙 ポリエチレンフィルム 1702 呼び厚さ0.1mm以上JISZ
ターボリン紙 1503JISZ
クラフト紙 3401 MS-81、84JISP
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第３章 共通施工

第１節 適用

（適用範囲）

本章は、土工、植生工、柵工、法枠工、アンカー工、排水施設工、基礎工、第３０１条

矢板工、道路付属物設置工、構造物撤去工、仮設工等の施工その他これらに類する事項

について適用するものとする。

（適用すべき諸基準）

請負者は、工事施工に当たっては、契約図書、林道技術基準、道路土工（日第３０２条

本道路協会）及びこれらに関連する諸基準等を適用するものとする。

第２節 土工一般

（一般事項）

地山の土及び岩の分類は、表3-1によるものとする。第３０３条

表３-１土及び岩の分類表

土 質 分 類

砂・砂質土 砂、砂質土、普通土、砂質ローム

、 、 、 、 、 、粘性土 粘土 粘性土 シルト質ローム 砂質粘性土 火山灰質粘性土 有機質土

粘土質ローム

礫質土 礫まじり土、砂利まじり土、礫

岩塊・玉石 岩塊・玉石まじり土、破砕岩

軟岩(Ⅰ) A ○第３紀の岩石で固結程度が弱いもの、風化がはなはだしく、きわめても

ろいもの。

○指先で離しうる程度のもので、亀裂間の間隔は１～５cmぐらいのもの。

B ○第３紀の岩石で固結程度が良好なもの、風化が相当進み、多少変色を伴

い軽い打撃により容易に割り得るもの、離れ易いもの。亀裂間の間隔は５

～ cm程度のもの。10
軟岩(Ⅱ) ○凝灰質で固結しているもの、風化は目にそって相当進んでいるもの、亀

裂間の間隔は ～ cm程度で軽い打撃により離し得る程度、異質の岩10 30
が硬い互層をなしているもので、層面を楽に離し得るもの。

中硬岩 ○石灰岩、多孔質安山岩のように特にち密でないが、相当の硬さを有する

30 50もの 風化の程度があまり進んでいないもの 硬い岩石で間隔が ～。 、

cm程度の亀裂を有するもの。

硬岩(Ⅰ) ○花崗岩は、結晶片岩など全く変化していないもの、亀裂の間隔は１m内
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外で相当密着しているもの、硬い良好な石材を取り得るようなもの。

硬岩(Ⅱ) ○けい岩、角岩などの石英質に富んだ岩質が硬いもの、風化していない新

鮮な状態のもの、亀裂が少なくよく密着しているもの。

２ 請負者は、設計図書に示された現地の土及び岩の分類の境界が出現した時点で、監督

職員の確認を受けなければならない。また、請負者は、設計図書に示された土質及び岩

の分類の境界が現地の状況と一致しない場合は、契約約款第18条第1項の規定により監

督職員に通知するものとする。なお、確認のための資料を整備・保管し、監督職員の請

求があった場合は遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。

３ 請負者は、工事箇所に工事目的物に影響をおよぼすおそれがあるような湧水が発生し

た場合には、処置方法等を監督職員と協議しなければならない。ただし、緊急やむを得

ない事情がある場合には請負者は、応急措置をとった後、そのとった措置をすみやかに

監督職員に報告しなければならない。

４ 請負者は、岩石の爆破、破砕等による飛散及び切土、運搬等における逸散は、できる

だけ減少させるよう図るものとし、必要に応じて防護柵等を設けなければならない。

５ 請負者は、現場発生土については、第 条工事現場発生品及び第 条建設副産124 125

物の規定により、適切に処理しなければならない。

６ 請負者は、現場発生土受入れ地の位置、現場発生土の内容等については、設計図書及

び監督職員の指示に従わなければならない。なお、請負者は、施工上やむを得ず指定さ

れた場所以外に処分する場合には、処分方法を監督職員と協議しなければならない。

７ 請負者は、工事の施工中は、滞水を生じないよう常に良好な排水状態に維持しなけれ

ばならない。

８ 請負者は、工事の施工に当たり、流水の汚濁等により下流に影響を及ぼさないよう十

分注意しなければならない。

（伐開・除根等）

請負者は、伐開に当たり、設計図書に示された伐開区域内にある立木を根元第３０４条

から切り取り、笹、雑草、倒木その他有害な物件を取り除き、伐開区域内から除去しな

ければならない。
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ただし、盛土又は残土処理場ののり面箇所付近の生立木で、盛土の安定又は立木の生

育に支障を生ずるおそれのない場合は、監督職員の承諾を得てのり面付近で伐除するこ

とができる。

２ 請負者は、伐開の範囲は、設計図書に基づいて現地に設定し、伐開作業前に監督職員

の確認を受けなければならない。

なお、伐開をする範囲が示されていない場合は、切土ののり頭、盛土ののり尻、構造

物等の外側１ｍ程度を標準とする。

３ 請負者は、立木の伐除について特に指定された場合は所定の規格に切断し、土砂等を

かけないように伐開区域外の所定の位置に運搬集積しなければならない。

４ 請負者は、伐開区域外にあっても交通又は路体保護上支障となる立木及び枝条は、監

督職員の指示によって伐除しなければならない。

５ 請負者は、切土幅内及び盛土施工基面が切り口から50センチメートル未満の路面幅内

の根株は、除根しなければならない。

６ 請負者は、用地の外側から立木の根、枝等が用地内に広がり工事の支障となる場合は、

監督職員の指示を受け処置するものとする。

７ 請負者は、伐開・除根作業における伐開発生物の処理方法については、第 条根213

株・末木枝条によらなければならない。なお、これにより難い場合には、監督職員と協

議するものとする。

８ 請負者は、原則として伐開・除根作業の終了後でなければ次の作業に着手してはなら

ない。ただし、監督職員の承諾を得た場合はこの限りでない。

（崩土等の除去）

請負者は、崩土等の除去は、事前に監督職員の確認を受けた後でなければ作第３０５条

業に着手してはならない。ただし、緊急を要する場合で写真等により事実を明確にした

もの、又は軽微なものはこの限りでない。

２ 請負者は、崩壊箇所の復旧、取り片付け等の措置は、監督職員の指示によらなければ

ならない。
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第３節 切土工

（切土施工）

請負者は、切土については、原則として上部から行うものとし、切土の安定第３０６条

を著しく損なう土質、切土のり面勾配の変更を要する土質又はゆう水若しくは埋設物等

を発見した場合には、直ちに監督職員に報告して指示を求めなければならない。

２ 請負者は、のり面については、指定ののり面勾配でなじみよく仕上げるものとし、の

り面の安定を損なう凹凸、湾曲等があってはならない。

３ 請負者は、のり面は切り過ぎないよう十分注意し、もし切り過ぎたときは、所定のり

面勾配と同等又はそれ以上に仕上げるなどの処理をしなければならない。

４ 請負者は、掘削工の施工中に自然に崩壊、地すべり等が生じた場合、あるいはそれら

を生ずるおそれがあるときは、その処置方法について監督職員と協議しなければならな

い。

ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には請負者は応急措置をとった後、そのと

った措置を速やかに監督職員に報告しなければならない。

５ 請負者は、請負者の責任において掘削工の施工中の地山の挙動を監視しなければなら

ない。

６ 請負者は、土質の種類等によりのり面勾配の変移する箇所の取付けは、なじみよくす

り付けなければならない。

７ 請負者は、岩石掘削におけるのり面の仕上り面近くでは過度な爆破等を避け、ていね

いに仕上げるものとする。

万一誤って仕上げ面を超えて爆破等を行った場合には、請負者は監督職員の承諾を得

た工法で修復しなければならない。

８ 請負者は、切土部の施工にあたり、ゆるんだ転石、岩塊等は、落石等の危険のないよ

うに取り除かなければならない。

第４節 盛土工

（一般事項）

請負者は、盛土施工地盤については、施工前に草木、切株、竹根等を除去し第３０７条

なければならない。
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２ 請負者は、軟弱地盤がある場合、又は予期しない不良土が出現した場合は、監督職員

と協議し、所要の処置を講じなければならない。

（盛土材料）

請負者は、盛土材料は、指定されたものを使用しなければならない。第３０８条

なお、特に指定されない場合は、工事の目的に適したものでなければならない。

２ 請負者は、草木根等の混入した土、腐食物を含む土等は、原則として使用してはなら

ない。

（盛土方法）

請負者は、盛土敷内を清掃後、設計図書に従い、各測点ごとに丁張を設けな第３０９条

ければならない。また、丁張を設ける場合には、所要の余盛高を考慮しなければならな

い。

２ 請負者は、盛土に先立ち、盛土地盤の表面をかき起して、なじみよくしなければなら

ない。

３ 請負者は、１：２より急な基礎地盤であって盛土が滑動する恐れがある場合には、そ

れぞれの基礎地盤に段切又は埋設編柵等を設置しなければならない。

４ 請負者は盛土の施工において、盛土は最凹部より各層水平に締め固めながら、逐次所

定の高さまで盛り上げるものとし、一層の仕上り厚さは、舗装工を施工する場合の路床

にあっては cm程度以下、路体等にあっては cm程度以下とする。20 30

５ 請負者は、締固めについては、土質、使用機械の種類、乾燥の程度等に応じ、散水し

て含水量の調節を図る等適度な含水状態で行うものとする。なお、降雨あるいは凍結融

解等により含水量が過大になったときは、締固めを行ってはならない。

６ 請負者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路体盛土工の施工については、タンパ、振

動ローラ等の小型締固め機械により締固めなければならない。

なお、現場発生土等を用いる場合は、その中で良質な材料を用いて施工しなければな

らない。

７ 請負者は、盛士ののり勾配は表面水による浸食に対し耐え得るよう、十分締め固めな

がら所定の勾配に仕上げなければならない。
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８ 請負者は、土の採取にあたり、採取場の維持及び修復について採取場ごとの条件に応

じて施工するとともに、土の採取中、土質に著しい変化があった場合には、その処理方

法について監督職員と協議しなければならない。

第５節 残土

（残土処理工）

請負者は、残土処理工の施工に当たって、次の各号によらなければならない。第３１０条

（１）切土又は床掘り等で生じた残土は、設計図書で指定された場所等に災害防止、環境

保全等を考慮して整理・堆積しなければならない。指定場所以外に処理する場合は、

監督職員の指示を求めなければならない。

（２）残土処理場の基礎地盤及びのり面は、原則として盛土に準じ、残土の崩壊、流出等

のおそれがあるときは監督職員の指示を求めなければならない。

（３）路肩に接する残土処理場の天端面は、別に指定されない限り5パーセント程度の横

断勾配を設け、原則として路肩と同高又は センチメートル程度の段差を設けるも10

のとする。

第６節 植生工

（筋芝及び張芝工）

請負者は、芝付けを行うにあたり、芝の育成に適した土を敷均し、締固めて第３１１条

仕上げなければならない。

２ 請負者は、現場に搬入された芝を、速やかに芝付けするものとし、芝付け後、枯死し

ないように養生しなければならない。なお工事完了引渡しまでに枯死した場合は、その

原因を調査し、監督職員に報告するとともに、再度施工し、施工結果を監督職員に報告

しなければならない。

３ 請負者は、張芝、筋芝の法肩に耳芝を施工しなければならない。耳芝とは、法肩の崩

れを防ぐために、法肩に沿って天端に幅 ～ cm程度に張る芝をいう。10 15

４ 請負者は、張芝の施工に先立ち、施工箇所を不陸整正し、芝を張り、土羽板等を用い

て地盤に密着させなければならない。次に湿気のある目土を表面に均一に散布し、土羽

板等で打ち固めるものとする。
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５ 請負者は、張芝の脱落を防止するため、張芝一枚当たり２～３本の目串で固定しなけ

ればならない。また、張付けにあたっては芝の長手を水平方向とし、縦目地を通さず施

工しなければならない。

６ 請負者は、筋芝の施工にあたり、芝を敷延べ、上層に土羽土をおいて、丁張りに従い

所定の形状に土羽板等によって崩落しないよう硬く締固めなければならない。芝片は、

法面の水平方向に張るものとし、間隔は cmを標準とし、これ以外による場合は設計30

図書によるものとする。

７ 請負者は、夏季における晴天時の散水を、日中を避け朝又はタ方に行うものとする。

（植生ネット工及び植生マット工）

請負者は、ネットの境界に隙間が生じないようにしなければならない。第３１２条

２ 請負者は、ネットの荷重によってネットに破損が生じないように、ネットを取付けな

ければならない。

３ 請負者は、植生マット工の施工に当たっては、あらかじめ凹凸のないのり面に仕上げ

たのちマット類を張付け、その上から衣土を散布して種子面とのり面が密着するよう施

工しなければならない。なお、特に指定されない場合のマット類は、脱落を防止するた

め目串、押え繩等で固定するものとする。

。マット類にむしろを使用するむしろ張工の施工は、次の各号によらなければならない

（１）張付けは、繩などを押えるように目串類で固定しなければならない。

（２）のり面には、わらを水平方向に張付け、降雨による流水を分散させ、種子、肥料

等の流亡を防止しなければならない。

。（３）種子及び肥料を装着したむしろは、その面をのり面に密着させなければならない

なお、ネット類を併用する場合は、ネット類をマット類の表面に張付け、マット類と

同様の方法で施工しなければならない。

（種子吹付及び植生基材吹付工（客土及び厚層基材 ））

請負者は、使用する材料の種類、品質、配合については、設計図書によらな第３１３条

ければならない。また、工事実施の配合決定にあたっては、発芽率を考慮のうえ決定し、

監督職員の承諾を得なければならない。
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２ 請負者は、肥料が設計図書に示されていない場合は、使用植物の育成特性や土壌特性

及び施肥効果期間等を考慮して決定し、品質規格証明書を照合した上で、監督職員の確

認を受けなければならない。

３ 請負者は、施工時期について、指定された時期とし、指定がない場合は施工適期に行

うものとする。なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。また、

やむを得ず乾燥期に施工する場合は、施工後も継続した散水養生を行うものとする。

４ 請負者は、吹付け面の浮土、その他の雑物を取り除き、凹凸は整正しなければならな

い。なお、のり肩はラウンディング（丸み付け）仕上げとしなければならない。

５ 請負者は、吹付けを、強風及び豪雨のとき、又は吹付け直後にその恐れがあるときに

行ってはならない。

６ 請負者は、吹付け面が乾燥している場合には、吹付ける前に散水しなければならない。

７ 請負者は、吹付けのり面に湧水のある場合、あるいはその恐れのある場合は、監督職

員と協議し、排水溝、暗渠、水抜きパイプの布設等適切な処置を講じなければならない。

８ 請負者は、吹付け基材固定のためのネット、ラス、金網等を、移動しないよう主アン

カーピン及びアンカーピンで堅固に斜面に固定しなければならない。なお、土質、勾配

及び積雪等の諸条件により浮き上がりの恐れのある場合は、監督職員と協議し、アンカ

ー長の検討等適切な処置を講じなければならない。

９ 請負者は、補強用金網の設置にあたり、設計図書に示す仕上り面からの間隔を確保し、

かつ吹付け等により移動しないように、法面に固定しなければならない。また、金網の

継手のかさね幅は、 cm以上かさねなければならない。10

請負者は、材料の混合については、水、養生材、粘着材、肥料及び種子の順序でタン10

クに投入した後、３分以上攪拌し均一なスラリーとしなければならない。ただし、粘着

材を使用する場合は、５分以上、乾燥したファイバーを使用する場合は、 分以上攪10

拌しなければならない。

請負者は、吹付け距離及びノズルの角度を、吹付け面の硬軟に応じて調節し、吹付け11

面を荒らさないようにしなければならない。

請負者は、吹付厚については、均等になるよう施工しなければならない。12
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請負者は、吹付けの施工完了後は、発芽又は枯死予防のため保護養生を行わなければ13

ならない。また、養生材を吹付ける場合は、種子吹付面の浮水を排除してから施工しな

ければならない。なお、工事完了引渡しまでに、発芽不良又は枯死した場合は、その原

因を調査し監督職員に報告するとともに再度施工し、施工結果を監督職員に報告しなけ

ればならない。

請負者は、ガン方式による種子吹付の場合、使用するチャンバーの耐圧力は、種子吹14

付に適したものを選定しなければならない。

請負者は、ポンプ方式による種子吹付の場合、使用するポンプの全揚程は、種子吹付15

に適したものを選定しなければならない。

（モルタル・コンクリート吹付工）

請負者は、モルタル等の示方配合に基づいた予備試験結果によって、現場配第３１４条

合を決定したときは、配合報告書を監督職員に提出しなければならない。

２ 請負者は、吹付工の施工にあたり、吹付け厚さが均等になるよう施工しなければなら

ない。なお、コンクリート及びモルタルの配合は、設計図書によるものとする。

３ 請負者は、吹付け面が吸水性の場合は、事前に吸水させなければならない。また、吹

付け面が土砂の場合は、吹付け圧により土砂が散乱しないように、打固めなければなら

ない。

４ 請負者は、吹付けにあたっては、法面に直角に吹付けるものとし、法面の上部より順

次下部へ吹付け、はね返り材料の上に吹付けないようにしなければならない。

５ 請負者は、表面及び角の部分は、吹付速度を遅くして吹付けなければならない。

こて等で表面仕上げを行う場合は、吹付けた面とモルタル等との付着を良くするよう

にしなければならない。

６ 請負者は、1日の作業の終了時及び休憩時には、吹付けの端部が次第に薄くなるよう

に施工するものとし、これに打継ぐ場合は、この部分のごみ、泥土等吹付材の付着に害

となるものを除去後、清掃し、かつ、湿らせてから吹付けなければならない。

７ 請負者は、表面及び角の部分の吹付に当たっては、吹付速度を遅くして吹付けなけれ

ばならない。吹付け表面仕上げを行う場合には、吹付けた面とコンクリート又は、モル

タル等が付着するように仕上げるものとする。
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８ 請負者は、吹付けに際しては、他の構造物を汚さないように、又はね返り材料は、す

みやかに取り除いて不良箇所が生じないように、施工しなければならない。

９ 請負者は、吹付けを２層以上に分けて行う場合には、１層の吹付けから30～60分たっ

て行うなど、層間にはく離が生じないように施工しなければならない。

吹付工の伸縮目地、水抜き孔の施工については、設計図書によるものとする。10

請負者は、法肩の吹付けにあたって、雨水などが浸透しないように地山に沿って巻き11

込んで施工しなければならない。

請負者は、養生に当たり、養生材をモルタル表面の水光りが消えた直後に十分な量を12

縦及び横方向に対して各々２回以上むらのないよう散布して行わなければならない。な

お、養生材は気象条件に適したものを選ばなければならない。

第７節 柵工

（一般事項）

請負者は、杭を床拵え面に対して垂直方向に打込むものとし、山腹斜面に打第３１５条

込む場合は、設計図書によるものとする。

２ 請負者は、杭の打込み深さを出来るだけ杭長の2/3以上とし、少なくとも1/2以上とし

なければならない。

（編柵工）

請負者は、帯梢を間隙のないように編み上げ、埋め土して活着容易なヤナギ、第３１６条

ウツギ等を挿木し、萱及び雑草株を植え付け、踏み固めて仕上げなければならない。

２ 請負者は、編柵工の上端の帯梢２本だけは、抜けないように十分ねじりながら施工し

なければならない。また、必要に応じて上端の帯梢が抜けないように鉄線等で緊結しな

ければならない。

３ 請負者は、帯梢以外の柵材の場合、柵材を杭背面間に張り渡して杭に固定し、柵材の

継ぎ合わせは、特に指定されない限りその両端を杭に寄せ掛け、突き合せ又は重ね継手

などの方法で施工しなければならない。

４ 請負者は、背面に裏込め材料を用いる場合、所定の断面に締固めなければならない。
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（木柵及び丸太柵工）

請負者は、背板又は丸太を間隙のないように並ベ、埋め土して萱及び雑草株第３１７条

を植え付け、踏み固めて仕上げなければならない。

２ 請負者は、上端の背板又は丸太を抜けないように釘又は鉄線で杭に固定しなければな

らない。

（鋼製及び合成樹脂二次製品の柵工）

請負者は、鋼製及び合成樹脂二次製品の柵工の施工について、設計図書によ第３１８条

るほか、それぞれの製品の特徴に応じて、施工しなければならない。

（鉄線かご工）

請負者は、じゃかごの中詰用ぐり石については、じゃかごの網目より大きな第３１９条

天然石又は割ぐり石を使用しなければならない。

２ 請負者は、じゃかごの詰石については、じゃかごの先端から石を詰込み、じゃかご内

の空隙を少なくしなければならない。なお、じゃかごの法肩及び法尻の屈折部が、偏平

にならないようにしなければならない。

３ 請負者は、じゃかごの布設については、床ごしらえのうえ、間割りをしてかご頭の位

置を定めなければならない。

４ 請負者は、じゃかごの連結については、丸輪の箇所(骨線胴輪)でじゃかご用鉄線と同

一規格の鉄線で緊結しなければならない。

５ 請負者は、じゃかごの詰め石後、じゃかごの材質と同一規格の鉄線を使用し、じゃか

ごの開口部を緊結しなければならない。

６ 請負者は、ふとんかごの中詰用ぐり石については、ふとんかごの編目より大きな天然

石又は割ぐり石を使用しなければならない。

７ 請負者は、水中施工等特殊な施工については、施工方法を施工計画書に記載しなけれ

ばならない。

８ 請負者は、ふとんかご、その他異形かごの施工については、前各項により施工しなけ

ればならない。
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第８節 のり枠工

（一般事項）

請負者は、のり面の浮石等を除去し、できるだけ平滑に仕上げなければなら第３２０条

ない。

のり面を平坦に仕上げた後に部材をのり面に定着し、すべらないように積み上げなけ

ればならない。

２ 請負者は、のり枠工を掘削面に施工するにあたり、切り過ぎないように平滑に切取ら

なければならない。切り過ぎた場合には整形しなければならない。

また、のり枠の組立基礎となる部分は、沈下、滑動などが生じないよう施工しなけれ

ばならない。

３ 請負者は、のり面に湧水のある場合、あるいはその恐れがある場合には、監督職員と

協議しなければならない。

４ 請負者は、のり枠工の施工に当たり、コンクリートあるいはモルタルを吹き付ける場

合は、第 条モルタル・コンクリート吹付工に準ずるものとする。314

５ 請負者は、のり枠工の施工に当たり、植生基材等を吹き付ける場合は、第 条種子312

吹付及び植生基材吹付工（客土及び厚層基材）に準ずるものとする。

６ 請負者は、枠内の施工を行う場合は、次の各号による。

（１）土砂

請負者は、枠内に土砂を詰める場合、枠工下部より枠の高さまで締固めながら施工

しなければならない。

（２）土のう

請負者は、枠内に土のうを施工する場合、土砂が詰まったものを使用し、枠の下端

から脱落しないように固定しなければならない。また、土のうの沈下や移動のないよ

うに密に施工しなければならない。

（３）玉石

請負者は、枠内に玉石などを詰める場合、クラッシャラン等で空隙を充填しながら

施工しなければならない。
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（４）コンクリート版

請負者は、枠内にコンクリート版などを張る場合、法面との空隙を生じないように

施工しなければならない。また、枠とコンクリート板との空隙は、モルタルなどで充

填しなければならない。

（軽量のり枠工）

請負者は、のり枠の各部材をのり面になじみよく据え付け、ボルト、連結金第３２１条

具等で緊結し、かつ、移動しないようアンカーピン又は杭等で斜面に堅固に固定しなけ

ればならない。

（プレキャストブロックのり枠工）

請負者は、のり枠の運搬、移動、組立に際しては、衝撃を与えないようにし第３２２条

なければならない。

２ 請負者は、のり枠の組立に当たって、基礎工及びのり面になじみよく据え付け、枠の

交差部分は移動しないようすべり止めの杭又はアンカー鉄筋で堅固に固定しなければな

らない。

324 325３ 請負者は アンカー工と併用する場合は 第 条一般事項 アンカー工 及び第、 、 （ ）

条アンカー工施工に準ずるものとする。

４ 請負者は、プレキャストコンクリート板のジョイント部の接続又は目地工を施工する

場合、アンカーの緊張定着後に施工しなければならない。

（現場打及び現場吹付法枠工）

第３２３条

１ 現場打法枠工

（１）型枠及びコンクリートの打設に当たっては、第 条運搬及び打込みの一般事項～415

第 条モルタルに準ずるものとする。445

（２）アンカー工と併用する場合は、第 条一般事項（アンカー工）及び第 条ア324 325

ンカー工施工に準ずるものとする。
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２ 現場吹付法枠工

（１）請負者は、型枠鉄筋のプレハブ部材をのり面になじみよく据え付け、所定のアンカ

ーピンを用いて、堅固に固定しなければならない。なお、アンカーピンの打込み後、

必要に応じセメントミルク、モルタル等で間隙を充てんしなければならない。

（２）請負者は、型枠鉄筋のプレハブ部材を、運搬、設置及びモルタル等の吹付け作業中、

たわみや変形を生じないよう取り扱わなければならない。

437 439（３）鉄筋の取扱い及びモルタル等の吹付けは、それぞれ第 条鉄筋の加工～第

条鉄筋の継手及び第 条モルタル・コンクリート吹付工に準ずるものとする。314

第９節 アンカー工

（一般事項）

請負者は、グウラトは、緊張時あるいは設計荷重作用時に所定の強度を有す第３２４条

る品質のものを使用しなければならない。

２ 請負者は、加工された引張り材については、試験によってその品質が保証されたもの

を使用しなければならない。

３ 請負者は、アンカー頭部に用いる台座、支圧板及び締付け金具については、所定の機

能と十分な強度を有し、有害な変形を生じないものを使用しなければならない。

（アンカー工施工）

請負者は、施工に当たっては、地盤条件、周辺環境、工事の安全、公害対策第３２５条

等を検討して施工計画を作成し、監督職員と協議しなければならない。

２ 請負者は、アンカーの削孔に当たっては、設計図書に示された位置、削孔径、長さ及

び方向を満たし、かつ、周囲の地盤を乱すことがないようにしなければならない。

３ 請負者は、設計図書に示された延長に達する前に削孔が不能となった場合は、原因を

調査するとともに、その処置方法について、監督職員と協議しなければならない。

４ 請負者は、削孔に当たっては、アンカー定着部の位置が設計図書に示された位置に達

したことを、削孔延長、削孔土砂等により確認するとともに、確認結果を監督職員に提

出しなければならない。

５ 請負者は、引張り材の挿入に先だって、孔内に残留している泥水、スライム等の不純

物を除去しなければならない。
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６ 請負者は、引張り材を所定の位置に正確に挿入し、グラウトが硬化するまで、移動が

生じないように保持しなければならない。

７ 請負者は、一次注入をアンカー体が所定の位置に完全な状態で形成されるように実施

しなければならない。

８ 請負者は、孔内グラウトに際して、設計図書に示されたグラウトを最低部から注入す

るものとし、削孔内の排水、排気を確実に行い所定のグラウトが孔口から排出されるま

で作業を中断してはならない。

９ 摩擦抵抗型アンカーの一次注入は、加圧することを原則とする。

請負者は、アンカーは、変位特性が正常であることを引張り試験及び確認試験を行っ10

て確認した後、それぞれの工法に従い、定められた緊張荷重で正しく構造物に固定しな

ければならない。

請負者は、アンカー体造成後の削孔間隙の充てん、あるいは防食などのために行う二11

次注入について、アンカーの機能を損なわないように実施しなければならない。

請負者は、アンカー体の緊張をグラウトの圧縮強度が Ｎ/ｍ 程度に達したと判定12 15 ２

された（普通ポルトランドセメント使用の場合７～８日間、早強ポルトランドセメント

使用の場合３～４日問）後、耐力の確認を行った上、所定の荷重で行わなければならな

い。

施工及び試験方法の詳細は、地盤工学会「グラウンドアンカー設計・施工基準、同解13

説 （ 4101-2000）によるものとする。」 JGS

請負者は、アンカー足場を設置する場合、堅固な地盤に設定するものとし、削孔機械14

による荷重に耐えうる構造のものを設置しなければならない。

第 節 排水施設工10
（一般事項）

請負者は、排水施設工の施工に当たり、前後の構造物となじみよく取り付く第３２６条

ようにしなければならない。

２ 請負者は、排水施設の基礎工を不等沈下を生じないように入念に施工しなければなら

ない。
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３ 請負者は、埋戻し及び盛土に当たっては、管きょ等を損傷しないように留意し、衝撃

又は偏圧のかからないよう、良質土で左右均等に層状に十分締め固めなければならない。

４ 請負者は、盛土箇所、軟弱地盤箇所等沈下のおそれのある場合及び土被りが薄い場合

は、監督職員と協議し適切な処置を講じなければならない。

５ 請負者は、ソケット付きの管を使用するときは、呑口方向にソケットを向けなければ

ならない。

６ 請負者は、管の布設に当たっては、その基礎工の上に通りよく丁寧に据付けるととも

に、管の下面及びカラーの周囲は、コンクリート又は固練りモルタルを十分詰め込み、

空隙あるいは漏水が起こらないよう施工しなければならない。

７ 請負者は、管の一部を切断する必要のある場合は、十分注意して施工し、切断のため

使用部分に損傷を生じた場合は取り換えなければならない。

（側溝工）

請負者は、所定の法線に従って施工しなければならない。第３２７条

２ 請負者は、現地の状況により、設計図書に示された流路勾配によりがたい場合は、監

督職員と協議するものとし、下流側又は低い側から設置するとともに、底面は滑らかで

一様な勾配になるように施工しなければならない。

３ 請負者は、素掘り側溝は、所定の形状寸法で、通りよく仕上げなければならない。

４ 請負者は、植生工による側溝は、素掘り側溝及び植生工に準じて施工しなければなら

ない。

５ 請負者は、プレキャストＬ型びＵ型側溝、自由勾配側溝の継目部の施工は、付着、水

密性を保ち段差が生じないよう注意して施工しなければならない。

なお、コンクリート製品の接合部において、取付部は、特に指定しない限り、セメン

トと砂の比が１：３の容積配合のモルタルを用い、漏水のないように入念に施工しなけ

ればならない。

６ 請負者は、自由勾配側溝の底版コンクリート打設については、設計図書に示すコンク

リート厚さとし、これによりがたい場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

７ 請負者は、側溝蓋の設置については、側溝本体及び路面と段差が生じないよう平坦に

施工しなければならない。
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（横断溝）

請負者は、横断溝の流下方向に地形や勾配に応じ、路面水等が自然流下する第３２８条

縦断勾配を設けなければならない。

２ 請負者は、横断溝蓋は、本体と路面に段差が生じないように施工しなければならない。

３ 横断溝に付設する舗装は、第 章舗装を準用するものとする。12

（現場打カルバート工）

請負者は、均しコンクリートの施工にあたって、沈下、滑動、不陸などが生第３２９条

じないようにしなければならない。

２ 請負者は、１回（１日）のコンクリート打設高さを施工計画書に明記しなければなら

ない。また、これを変更する場合には、施工方法を監督職員に提出しなければならない。

３ 請負者は、足場の施工にあたって、足場の沈下、滑動を防止するとともに、継手方法

その緊結方法に注意して組立てなければならない。また、足場から工具・資材などが落

下するおそれがある場合は、落下物防護工を設置するものとする。

４ 請負者は、目地材及び止水板の施工にあたって、付着、水密性を保つよう施工しなけ

ればならない。

（プレキャストカルバート工）

請負者は、現地の状況により設計図書に示された据付け勾配によりがたい場第３３０条

合は、監督職員と協議しなければならない。

２ 請負者は、プレキャストカルバート工の施工については、基礎との密着をはかり、接

合面が食い違わぬように注意して、カルバートの下流側又は低い側から設置しなければ

ならない。

３ 請負者は、プレキャストボックスの縦締め施工については、PCボックスカルバート道

路埋設指針４．５．４及び鉄筋コンクリート製プレキャストボックスカルバート道路埋

設指針４．４．３の規定によらなければならない。これ以外の施工方法による場合は、

施工前に監督職員の承諾を得なければならない。
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（コルゲートパイプ工）

請負者は、コルゲートパイプ布設の基床及び土被りについて、設計図書に基第３３１条

づき所定の寸法に仕上げなければならない。

また、基床は、砂質土又は砂を原則とし、軟弱地盤の場合は、不等沈下等が起きない

よう十分注意しなければならない。

２ 請負者は、コルゲートパイプの組立に当たっては、所定寸法、組立順序に従ってボル

トを内面から固く締付けるものとする。また、埋戻しの後もボルトを点検し、緩んだも

のがあれば締め直しをしなければならない。

３ 請負者は、コルゲートパイプの直径が１ｍを超える場合には、盛土又は埋戻しの際に、

局部変形を生じないよう仮支柱を施工する等の処置を講じなければならない。

４ 請負者は、コルゲートパイプの裏込め土を十分締固めなければならない。特にパイプ

と基床とが接する管底細部は、突き棒などを用いて入念に締固めなければならない。

５ その他のたわみ性暗きょについては、前各項に準じて施工するものとする。

６ 請負者は、盛土中央部が盛土端部に比べて圧密沈下が大きくなる箇所は、盛土中央部

を上げ越して床拵えしなければならない。

７ 請負者は、集水工及び流末工を設けない場合の呑口・吐口は、地山又は巻き込みとな

じみよく取付け、洗掘等を生じないようにしなければならない。

（コルゲートフリューム工）

請負者は、コルゲートフリュームの継目部の施工は、付着、水密性を保ち段第３３２条

差が生じないよう注意して施工しなければならない。

２ 請負者は、コルゲートフリユームの布設にあたって、砂質土又は軟弱地盤が出現した

場合には、施工前に施工方法について監督職員と協議しなければならない。

３ 請負者は、コルゲートフリュームの組立に当たって、上流側又は高い側のセクション

を下流側又は低い側のセクションの内側に重ね合うようにし、重ね合わせ部分の接合は、

フリューム断面の両側で行うものとし、底部及び頂部で行ってはならない。

また、埋戻し後もボルトの緊結状態を点検し、緩んでいるものがあれば締直しを行わ

なければならない。
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４ 請負者は、コルゲートフリュームの布設にあたり、上げ越しを行う必要が生じた場合

には、布設に先立ち、施工方法について監督職員と協議しなければならない。

（洗越工）

請負者は、基礎部の施工に当たって、沈下、滑動、不陸などが生じないよう第３３３条

にしなければならない。

２ 請負者は、常水の流心位置が設計図書と異なる場合は、監督職員と協議しなければな

らない。

３ 路面をコンクリート舗装する場合は、第 章舗装の規定によるものとする。12

４ 請負者は、洗越工の端部の施工に当たっては、路面となじみ良く仕上げなければなら

ない。

（呑口工及び吐口工）

請負者は、呑口工及び吐口工の施工に当たり、根入れ各部の前面を十分に埋第３３４条

戻し、締固めなければならない。

２ 請負者は、背面の埋戻し又は盛土が溝きょの基礎となる箇所については、他の部分と

同様に均等な地盤支持力が得られるよう十分に締固めなければならない。

３ 請負者は、翼壁形の呑・吐口工の前面埋戻しに当たり、背面の埋戻し又は盛土と同時

に行わなければならない。

（集水ます工）

請負者は、集水桝工の基礎について、支持力が均等となるように、かつ不陸第３３５条

を生じないようにしなければならない。

２ 請負者は、集水桝工と溝きょ等との接続部について、漏水が生じないように施工しな

ければならない。

３ 請負者は、路面との高さ調整が必要な場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
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（流木除け工及び土砂止め工）

請負者は、流木除け工及び土砂止め工を、呑口工及び吐口工に準じて施工し第３３６条

なければならない。特に、袖の取付け部は、前面、背面ともに十分埋戻し、締固めなけ

ればならない。

（流末工）

請負者は、流末工に水叩工を設ける場合は、流下水の流心を基準として、接第３３７条

続する流路等になじみよく取付けなければならない。

（地下排水工）

請負者は、地下排水工の施工については、設計図書で示された位置に施工し第３３８条

なければならない。なお、新たに地下水脈を発見した場合は、監督職員に報告し、その

対策について監督職員の指示によらなければならない。

２ 請負者は、排水管を設置した後のフィルター材は、設計図書による材料を用いて施工

するものとし、目づまり、有孔管の穴が詰まらないよう埋戻ししなければならない。

（のり面排水工）

請負者は、のり面排水工の施工に当たり、各工法に応じて側溝、溝きょ、地第３３９条

下排水工に準じなければならない。

第 節 基礎工11
（床掘り）

請負者は、床掘りの施工に当たっては、特に指定のない限り、地質の硬軟、第３４０条

地形及び現地の状況により安全で適切な工法をもって設計図書に示した工事目的物の深

さまで掘り下げなければならない。

２ 請負者は、床堀りの施工に当たっては、床堀り中の土質に著しい変化が認められた場

合、又は埋設物を発見した場合は処置方法について監督職員と協議しなければならない。
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３ 請負者は、床堀り完了後、指定された場合あるいは特に必要があると認められる場合

には簡易試験等により床掘基面の支持力等を確認し、その結果を監督職員に連絡しなけ

ればならない。

４ 請負者は、床掘り箇所の近くに崩壊又は破損のおそれのある構造物があるときは、こ

れに悪影響を及ぼさないよう処置しなければならない。

５ 請負者は、床掘りの仕上がり面においては、地山を乱さないように、かつ不陸が生じ

ないように施工しなければならない。

６ 請負者は、岩盤床堀りを爆破等によって行う場合には、設計図書に定める仕上げ面を

超えて爆破等を行わないように施工しなければならない。万一誤って仕上げ面を超えて

爆破等を行った場合は、監督職員の承諾を得た工法で修復しなければならない。

７ 請負者は、床掘で掘り過ぎとなった部分は、構造物と同質のもので埋戻さなければな

らない。

８ 請負者は、機械床掘りの場合、地盤を必要以上に掘り緩める縦方向の押上げ掘削をし

てはならない。また、構造物の接地面は、地盤を掘り緩めないような方法で所定の形状

に仕上げなければならない。

９ 請負者は、施工上やむを得ず、既設構造物等を設計図書に定める断面を超えて床堀り

する必要が生じた場合には、事前に監督職員と協議しなければならない。

（埋戻し）

請負者は、監督員が指示する構造物の埋戻し材料については、この仕様書に第３４１条

おける関係各項に定めた土質のものを用いなければならない。

２ 請負者は、埋戻しにあたり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、一層の仕

上がり厚を cm以下を基本として十分締固めながら埋戻さなければならない。30

３ 請負者は、埋戻し箇所が水中の場合には、施工前に排水しなければならない。

４ 請負者は、構造物に影響を与える埋戻しについて、埋戻しの順序及び方法が構造物に

悪影響を与えないよう十分注意しなければならない。

５ 埋戻し方法は、第 条盛土方法に準ずるものとする。309
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（基礎地盤）

請負者は、基礎地盤に敷礫等を用いる場合は、ランマなどを用いて、基礎地第３４２条

盤中に食い込ませなければならない。

２ 請負者は、暗きょの地山基礎については、管の底面を周長の１ ４以上管形に合わせて/

仕上げなければならない。

３ 請負者は、基礎地盤が岩盤からなる場合は、岩肌をよく清掃して均質に施工しなけれ

ばならない。

（フーチング基礎工）

請負者は、暗きょのコンクリート基礎については、管底までコンクリートを第３４３条

打設したのち暗きょを据付け、その両側には指定寸法の抱きコンクリートを打設しなけ

ればならない。

２ 請負者は、斜面基礎又は部分基礎の背面については、余幅を取らないで基礎工の断面

形状どおりに床掘りしなければならない。

（置換基礎工）

請負者は、暗きょの砂基礎については、砂など材料を敷ならした上に暗きょ第３４４条

を据付け、さらに管底及び周辺には、指定寸法になるよう材料を充填して締め固めなけ

ればならない。

２ 請負者は、ぐり石などの石材を用いる置換基礎工については、置換材料に目つぶし材

を加え、所定の許容支持力が確保されるよう十分に締固めなければならない。

（胴木基礎工）

請負者は、胴木基礎については、床掘り面を正しく切りならし、十分締固め第３４５条

た後所定の位置に据付け、空げきには、ぐり石類を充てんしなければならない。

２ 請負者は、土台木を継ぎ足す場合、その端の長さ ｃｍ以上を相欠きして、移動し20

ないようボルト、木栓等で完全に緊結させ、１本の土台木として作用するようにしなけ

ればならない。
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３ 請負者は、止め杭一本土台は、止め杭と土台木をボルト等で十分締付けなければなら

ない。

４ 請負者は、片はしご土台の継手は、１本土台の場合と同様に必ず桟木の上にも設けら

れるように施工しなければならない。

５ 請負者は、はしご土台の継手は、桟木の上にも設けるようにし、前後の土台の継手は

同一箇所にあってはならない。

６ 請負者は、土台木に使用する木材は、樹皮をはいだ生木を用いなければならない。

（木杭）

請負者は、木杭については、特に指定のない限り樹皮をはいだ生丸太を使用第３４６条

し、曲がり及び損傷等の欠陥のない材料を使用しなければならない。

２ 請負者は、杭の先端部については、角すい形又は円すい形に削るものとし、その高さ

は径の ～ 倍を標準とし、角は適当に面取りをしなければならない。1.5 2.0

３ 請負者は、鉄くつを設ける場合は、鉄くつの内面を、杭のすい形に密着させなければ

ならない。

４ 請負者は、杭頭については、杭中心線に直角に切り、適当な面取りを行い、正しく円

形に仕上げなければならない。また、打込み中破砕のおそれのあるときは、鉄筋鉢巻、

鉄輪又は鉄帽を使用しなければならない。

５ 請負者は、杭の継手については、突合せ継手とし、杭の中心線に対し直角に切り、継

手を密着させ、木製又は鉄製の添板をボルトで締め付けるか、又は杭の外周に密着する

鉄製パイプを用いて接合し、打込み中の打撃等により偏心又は屈曲のないようにしなけ

ればならない。

６ 請負者は、杭を設計図書に基づき、正しい位置に打ち込み、また、打込み中の打撃等

により偏心又は屈曲のないようにしなければならない。

７ 請負者は、打込みに際し、杭が入らない場合、又は所定の杭長を打ち込んでも、所要

の支持力に達しないときは、監督職員の指示を受けなければならない。

８ 請負者は、杭打ち終了後は、杭頭を水平かつ所定の高さに切りそろえなければならな

い。
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（既製杭工）

既製杭とは、既製コンクリート杭、鋼管杭、及びＨ鋼杭をいうものとする。第３４７条

２ 既製杭の工法は、打込み杭工法及び中掘り杭工法とし、プレボーリングの取扱いは、

設計図書によるものとする。

３ 請負者は、試験杭の施工に際して、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごと

に、設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試

験杭として施工しなければならない。これにより難い場合は、監督職員と協議しなけれ

ばならない。

４ 請負者は、あらかじめ杭の打止め管理方法(ペン書き法による貫入量、リバウンドの

、測定あるいは杭頭計測法による動的貫入抵抗の測定など)等を定め施工計画書に記載し

施工にあたり施工記録を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、遅滞なく提示

するとともに検査時に提出しなければならない。

５ 請負者は、既製杭の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、本編第303条

作業土工の規定により、自らの責任と費用負担においてこれを埋戻さなければならない。

６ 請負者は、既製杭の杭頭処理に際して、杭本体を損傷させないように行わなければな

らない。

７ 請負者は、既製杭の打込み方法、使用機械等については打込み地点の土質条件、立地

条件、杭の種類に応じたものを選ばなければならない。

８ 請負者は、既製杭の打込みに際し、キャップは杭径に適したものを用いるものとし、

クッションは変形のないものを用いなければならない。

９ 請負者は、既製杭の施工にあたり、杭頭打込みの打撃等により損傷した場合は、杭の

機能を損なわないように、補修又は取り替えなければならない。

請負者は、既製杭の施工を行うにあたり、設計図書に示された杭先端の深度に達する10

前に打込み不能となった場合は、原因を調査するとともに、その処置方法について監督

職員と協議しなければならない。また、支持力の測定値が、設計図書に示された支持力

に達しない場合は、請負者は、その処置方法について監督職員と協議しなければならな

い。
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請負者は、中掘り杭工法で既製杭工を施工する場合には、掘削及び沈設中は土質性状11

の変化や杭の沈設状況などを観察し、杭先端部及び杭周辺地盤を乱さないように、沈設

しなければならない。また、先端処理については、試験杭等の打止め条件に基づいて、

最終打止め管理を適正に行わなければならない。

請負者は、既製杭工の打込みを終り、切断した残杭を再び使用する場合は監督職員の12

承諾を得なければならない。

請負者は、既製コンクリート杭の施工にあたり、以下の各号の規定によらなければな13

らない。

（１）杭の適用範囲、杭の取扱い、杭の施工法分類は 7201（遠心力コンクリートくJISA

いの施工標準）の規格によらなければならない。

（２）杭の打込み、埋込みは 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準）の規定にJISA

よらなければならない。

（３）杭の継手は 7201（遠心力コンクリートくいの施工標準）の規定によらなけれJISA

ばならない。

請負者は、杭の施工を行うにあたり、 7201⑥施工 各種工法による施工で、14 JISA 6.3

埋込み工法を用いる施工の先端処理方法が、セメントミルク噴出攪拌方式又は、コンク

リート打設方式の場合は、杭先端が設計図書に示された支持層付近に達した時点で支持

層の確認をするとともに、確認のための資料を整備・保管し、監督職員の請求があった

場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。セメントミル

クの噴出攪拌方式の場合は、請負者は、過度の掘削や長時間の攪拌などによって杭先端

周辺の地盤を乱さないようにしなければならない。

また、コンクリート打設方式の場合においては、根固めを造成する生コンクリートを

打込むにあたり、孔底沈殿物（スライム）を除去した後、トレミー管などを用いて杭先

端部を根固めしなければならない。

請負者は、既製コンクリート杭の施工を行うにあたり、根固め球根を造成するセメン15

トミルクの水セメント比は特記仕様書によらなければならない。また、球根形状につい

て監督職員の承諾を得なければならない。撹拌完了後のオーガの引上げは、吸引現象防

止のため、貧配合の安定液を噴出しながら、ゆっくりと引上げるものとする。
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請負者は、既製コンクリート杭のカットオフの施工にあたっては、杭内に設置されて16

いる鉄筋等の鋼材を傷つけないように、切断面が水平となるように行わなければならな

い。

請負者は、殻運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないように、適正な処理を行17

わなければならない。

請負者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の運搬、保管にあたっては、杭の表面、Ｈ鋼杭のフラン18

ジ縁端部、鋼管杭の継手、開先部分などに損傷を与えないようにしなければならない。

また、杭の断面特性を考えて大きなたわみ、変形を生じないようにしなければならない。

運搬、保管の責任及び費用負担は、請負者が負うものとする。

請負者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の頭部を切りそろえる場合には、杭の切断面を水平かつ19

平滑に切断し、鉄筋、ずれ止めなどを取付ける時は、確実に施工しなければならない。

請負者は、既製杭工における鋼管杭及びＨ鋼杭の現場継手にあたり、以下の各号の規20

定によらなければならない。

（１）鋼管杭及びＨ鋼杭の現場継手については、アーク溶接継手とし、現場溶接に際して

は溶接工の選定及び溶接の管理、指導、検査を行う溶接施工管理技術者を常駐させる

とともに、下記の規定によらなければならない。

（２）鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接は、 3801（手溶接技術検定における試験方法及び判定JISZ

基準）に定められた試験のうち、その作業に該当する試験（又は同等以上の検定試

験）に合格した者でかつ現場溶接の施工経験が６ケ月以上の者に行わせなければなら

ない。ただし半自動溶接を行う場合は、 3841（半自動溶接技術検定における試験JISZ

方法及び判定基準）に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験（又は

これと同等以上の検定試験）に合格した者でなければならない。

（３）鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接に従事する溶接工の資格証明書の写しを監督職員に提出し

なければならない。また、溶接工は資格証明書を常携し、監督職員が資格証明書の提

示を求めた場合は、これに応じなければならない。

（４）鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接には直流又は交流アーク溶接機を用いるものとし、二次側

に電流計、電圧計を備えておき、溶接作業場にて電流調節が可能でなければならない。
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（５）降雪雨時、強風時に露天で鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接作業を行ってはならない。ただ

し、作業が可能なように、遮へいした場合等には監督職員の承諾を得て作業を行うこ

10とができる また 気温が５℃以下の時は溶接を行ってはならない なお 気温が－。 、 。 、

～＋５℃以下であっても溶接部から mm以内の部分がすべて ℃以上に予熱した100 36

場合は、施工できるものとする。

（６）鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接部の表面のさび、ごみ、泥土等の有害な付着物をワイヤブ

ラシ等でみがいて清掃し、乾燥させなければならない。

（７）鋼管杭の上杭の建込みにあたっては、上下軸が一致するように行い、次表の許容値

を満足するように施工しなければならない。

なお、測定は、上杭の軸方向を直角に近い異なる二方向から行うものとする。

表３-２現場円周溶接部の目違いの許容値

外 径 許容値 摘 要

700mm未満 2mm以下 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を2mm×π

以下とする。

700mm以上 3mm以下 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を3mm×π

1,016mm以下 以下とする。

1,016mmを越え 4mm以下 上ぐいと下ぐいの外周長の差で表し、その差を4mm×π

1,524mm以下 以下とする。

（８）鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接完了後、溶接箇所について、欠陥の有無の確認を行わなけ

ればならない。なお、確認の結果、発見された欠陥のうち手直しを要するものについ

ては、グラインダー又はガウジングなどで完全にはつりとり、再溶接して補修しなけ

ればならない。

（９）斜坑の場合の鋼杭及びＨ鋼杭の溶接にあたり、自重により継手が引張りをうける側

から開始しなければならない。

（10）本項（７）及び（８）の当該記録を整備・保管し、監督職員の要請があった場合は、

遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
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（11）Ｈ鋼杭の溶接にあたり、まず下杭のフランジの外側に継目板をあて周囲をすみ肉溶

接した後、上杭を建込み上下杭軸の一致を確認のうえ、継目板を上杭にすみ肉溶接し

なければならない。突合せ溶接は両側フランジ内側に対しては片面Ｖ形溶接、ウェブ

に対しては両面Ｋ形溶接を行うものとする。ウェブに継目板を使用する場合、継目板

の溶接はフランジと同一の順序とし、杭断面の突合せ溶接はフランジ、ウェブとも片

面Ｖ形溶接を行うものとする。

鋼管杭における中掘り杭工法の先端処理にあたっては、本条 項及び 項の規定21 14 15

によるものとする。

請負者は、鋼管杭防食を行うにあたり、現地状況に適合した防食を行わなければなら22

ない。

請負者は、鋼管杭防食の施工を行うにあたり、部材の運搬、保管、打込み時などに部23

材を傷つけないようにしなければならない。

（場所打杭工）

請負者は、設計図書に従って試験杭を施工しなければならない。ただし、設第３４８条

計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基礎杭

の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工しなければならない。こ

れにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。

２ 請負者は、あらかじめ杭長決定の管理方法等を定め施工計画書に記載し、施工にあた

り施工記録を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、遅滞なく提示するととも

に検査時に提出しなければならない。

303３ 請負者は 場所打杭工の施工後に 地表面に凸凹や空洞が生じた場合には 本編第、 、 、

条作業土工の規定により、これを掘削土の良質な土を用いて埋戻さなければならない。

４ 請負者は、場所打杭工の杭頭処理に際して、設計図書にしたがって杭の本体を損傷さ

せないように行わなければならない。

５ 請負者は、掘削機械の作業中の水平度や安全などを確保するために、据付け地盤を整

備しなければならない。掘削機は、杭位置に据付けなければならない。
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６ 請負者は、掘削機の施工順序、機械進入路、隣接構造物等の作業条件を考慮して機械

の方向を定め、水平度や安全度を確保し、据付けなければならない。

７ 請負者は、周辺地盤及び支持層を乱さないように掘削し、設計図書に示された深度に

達する前に掘削不能となった場合は、原因を調査するとともに、その処置方法について、

監督職員と協議しなければならない。

８ 請負者は、場所打杭工の施工を行うにあたり、常に鉛直を保持し、所定の深度まで確

実に掘削しなければならない。

９ 請負者は、地質に適した速度で掘削しなければならない。

請負者は、設計図書に示した支持地盤に達したことを、掘削深さ、掘削土砂、地質柱10

状図及びサンプルなどにより確認し、その資料を整備保管し、監督職員の請求があった

場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。また、請負者

は、コンクリート打込みに先立ち孔底沈殿物(スライム)を除去しなければならない。

請負者は、場所打杭工における鉄筋かごの建込み中及び建込み後に、湾曲、脱落座屈11

などを防止するとともに、鉄筋かごには、設計図書に示されたかぶりが確保できるよう

に、スペーサを同一深さ位置に４箇所以上、深さ方向５m間隔以下で取付けなければな

らない。

請負者は、鉄筋かごの継手は重ね継手としなければならない。これにより難い場合は、12

監督員の承諾を得なければならない。

請負者は、鉄筋かごの組立てにあたっては、アークすみ肉溶接により接合する場合溶13

接に際しては、断面減少などを生じないよう注意して作業を行わなければならない。ま

た、コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないように堅固なものとしなければならない。

なお、鉄筋かごを運搬する場合には、変形を生じないようにしなければならない。

請負者は、場所打杭工のコンクリート打込みにあたっては、トレミー管を用いたプラ14

ンジャー方式によるものとし、打込み量及び打込み高を常に計測しなければならない。

これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。また、トレミー管下端

とコンクリート立上り高の関係をトレミー管の位置、コンクリート打込み数量より検討

し、トレミー管をコンクリート内に打込み開始時を除き、２ｍ以上入れておかなければ

ならない。
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請負者は、場所打杭工の施工にあたり、連続してコンクリートを打込み、レイタンス15

部分を除いて品質不良のコンクリート部分を見込んで設計図書に示す打上り面より c50

m以上高く打込み、硬化後、設計図書に示す高さまで取り壊さなければならない。

請負者は、オールケーシング工法の施工におけるケーシングチューブの引抜きにあた16

り、鉄筋かごの共上りを起さないようにするとともに、引抜き最終時を除き、ケーシン

グチューブ下端をコンクリート打設面より２ｍ以上コンクリート内に挿入しておかなけ

ればならない。

請負者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工法及び大口17

径ボーリングマシン工法の施工にあたり、掘削中には孔壁の崩壊を生じないように、孔

内水位を外水位より低下させてはならない。また、掘削深度、排出土砂、孔内水位の変

動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度、比重等の状況について管理しなければ

ならない。

請負者は、殻運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないように行わなければなら18

ない。

請負者は、泥水処理を行うにあたり、水質汚濁に係わる環境基準について（環境庁告19

示 、都道府県公害防止条例等に従い、適切に処理を行わなければならない。）

第 節 矢板工12
（一般事項）

請負者は、打込み方法、使用機械等については、設計図書によるものとする第３４９条

が、設計図書に示されていない場合には、打込み地点の土質条件、立地条件、矢板の種

類等に応じたものを選ばなければならない。なお、これによりがたい場合には監督職員

と協議しなければならない。

２ 落錘による打込みの場合の錘重は、矢板の重量以上又は矢板の長さ１ｍ当たりの重量

の 倍程度とし、錘の落下高さは２ｍを標準とする。10

３ 請負者は、矢板の打込みにあたり、導材を設置するなどして、ぶれ、よじれ、倒れを

防止し、また隣接矢板が共下りしないように施工しなければならない。

４ 請負者は、設計図書に示された深度に達する前に矢板が打込み不能となった場合は、

原因を調査するとともにその処置方法について監督職員と協議しなければならない。
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５ 請負者は、杭の打ち止め管理方法（ペン書き法による貫入量、リバウンドの測定ある

いは杭頭計測法による動的貫入抵抗の測定など）等は、施工計画書に記載し、施工に当

り施工記録を整備・保管しなければならない。また、監督職員の請求があった場合は、

停滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。

（鋼矢板工）

請負者は、鋼矢板の仮置きは、平坦な地面上に台木等を並べ、その上に積み第３５０条

重ねるものとする。この場合５枚以上重ねてはならない。

２ 請負者は、長さ メートル以上の矢板を水平に吊り上げて運搬する場合は、２点吊10

りとしなければならない。

３ 請負者は、矢板打込み方向の傾斜が、矢板の上下で１枚の幅以上の差が生じた場合は、

異形矢板を用いて修正しなければならない。

４ 請負者は、異形矢板を加工製作する場合は、加工図を提出し監督職員の承諾を得なけ

ればならない。

５ 請負者は、鋼矢板の打込みに当たっては、次の各号に留意しなければならない。

（１）矢板の頭部には、キャップを使用しなければならない。

（２）矢板は、１回に ～ 枚程度を順次建込み、次いで両端の矢板をその打込み深さ10 20

の約１ ２程度打込み、さらに中間の矢板を階段的に反復して打進めなければならない。/

（３）異形矢板は、一度にその全長を打込まなければならない。

６ 請負者は、塗装を行う場合は次の各号によらなければならない。

（１）素地調整は鋼橋塗装の第１種ケレンとする。

（２）下塗り、中塗り、上塗りは、鋼橋塗装に準じて行わなければならない。

（３）塗装完了後、浸水までの養生期間については、十分考慮するものとする。

（コンクリート矢板工）

コンクリート矢板の施工方法は、前条に準ずるものとする。第３５１条

２ 請負者は、矢板の打込みに際しては、キャップ及びクッション材を使用しなければな

らない。
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３ 請負者は、コンクリート矢板の運搬にあたり、矢板を２点以上で支えなければならな

い。

４ 請負者は、コンクリート矢板の保管にあたり、矢板を水平に置くものとし、３段以上

積み重ねてはならない。

（木矢板工）

請負者は、矢板の接合面を設計図書に示すように加工し、所要の規格に仕上第３５２条

げなければならない。

２ 請負者は、矢板の先端部を剣先に仕上げなければならない。

３ 請負者は、矢板の頭部を水平に切り、面取り仕上げをしなければならない。

４ 請負者は、木矢板の打込みについて、次の各号に留意しなければならない。

（１）打込みに当たって、キャップ等を使用し、頭部の損傷を防止しなければならない。

（２）打込みに当たり親柱のある場合は、まず親柱を打ち、中間矢板を建て込み、必要に

応じ、腹起し、胴木、緊張器等を取付け、溝を外側にして階段上に順次反復して打ち

込まなければならない。

第 節 落石雪害防止工13
（一般事項）

請負者は、落石雪害防止工の施工に際して、危険と思われる斜面内の浮石、第３５３条

転石がある場合は、その処理方法について監督職員と協議しなければならない。ただし、

緊急やむを得ない場合には、災害防止のための措置をとった後すみやかに監督職員に報

告しなければならない。

２ 請負者は、工事着手前及び工事中に斜面内に新たな落石箇所を発見したときは、監督

職員に報告し、防止対策について監督職員の指示によらなければならない。

３ 請負者は、落石雪害防止工の施工に使用する材料で、記載のないものについては監督

職員の承諾を得なければならない。
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（落石防止網工）

請負者は、浮石又は崩落の危険のあるものは、かき落し整理し、かき落した第３５４条

土石について危険のある場合は、その処理方法について、監督職員と協議しなければな

らない。

２ 請負者は、金網はのり面になじみよく被覆させ、網目が変形しないように適度に張り、

金網の両端部はナックル加工とし、重ね幅は cm以上としなければならない。30

３ 請負者は、アンカーを所定の位置に打ち込み、十分堅固に仕上げなければならない。

、また、アンカー穴とボルトとの空隙が生じた場合は、監督職員と協議し必要に応じて

モルタル等で固結しなければならない。

４ 請負者は、アンカーのルーフボルト、フックボルト、打込みアンカー等は、設計図書

と現地の状況が異なったときは、監督職員と協議しなければならない。

５ 請負者は、ロープについては、キンクすることのないよう正しく取り扱わなければな

らない。

また、扇状箇所で金網が重なる部分については、縦ロープを等間隔に狭めて設置する

よう留意しなければならない。

６ 請負者は、縦、横ロープの交差部、折り返し部及び金網とロープの連結部には、クリ

ップ、コイル等を取り付け、固定しなければならない。

７ 請負者は、現地の状況により、設計図書に示された設置方法によりがたい場合は、監

督職員と協議しなければならない。

（落石防護柵工）

請負者は、落石防護柵工の支柱基礎の施工にあたっては、周辺の地盤をゆる第３５５条

めることなく、かつ、滑動しないよう定着しなければならない。

２ 請負者は、ケーブル金網式の設置にあたっては、初期張力を与えたワイヤーロープに

ゆるみがないように施工し、金網を設置しなければならない。

３ 請負者は、Ｈ鋼式の緩衝材設置にあたっては、設計図書に基づき設置しなければなら

ない。
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（防雪柵工）

請負者は、防雪柵のアンカー及び支柱基礎の施工にあたっては、周辺の地盤第３５６条

をゆるめることはなく、かつ、滑動しないよう固定しなければならない。

２ 請負者は、吹溜式防雪柵及び吹払式防雪柵（仮設式）の施工にあたっては、控ワイヤ

ーロープは支柱及びアンカーと連結し、固定しなければならない。

３ 請負者は、吹払式防雪柵（固定式）の施工にあたっては、コンクリート基礎と支柱及

び控柱は転倒しないよう固定しなければならない。

（雪崩予防柵工）

請負者は、雪崩予防柵の固定アンカー及びコンクリート基礎の施工にあたっ第３５７条

ては、周辺の地盤をゆるめることなく、かつ、滑動しないよう固定しなければならない。

２ 請負者は、雪崩予防柵とコンクリート基礎との固定については、雪崩による衝撃に耐

えるよう堅固にしなければならない。

３ 請負者は、雪崩予防柵と固定アンカーとをワイヤで連結を行う場合は、雪崩による変

形を生じないよう緊張し施工しなければならない。

第 節 地盤改良工14
（路床安定処理工）

請負者は、路床安定処理工にあたっては、設計図書に示された範囲、強度、第３５８条

材料に基づき施工を行わなければならない。

２ 請負者は、路床土と安定材を均一に混合し、締固めて仕上げなければならない。

３ 請負者は、安定材の散布を行う前に現地盤の不陸整正や必要に応じて仮排水路などを

設置しなければならない。

４ 請負者は、所定の安定材を散布機械又は人力によって均等に散布しなければならい。

５ 請負者は、路床安定処理工にあたっては、散布終了後に適切な混合機械を用いて混合

しなければならない。また、混合中は混合深さの確認を行うとともに混合むらが生じた

場合は、再混合を行わなければならない。
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６ 請負者は、粒状の石灰を用いる場合には、一回目の混合が終了した後仮転圧して放置

し、生石灰の消化を待ってから再び混合を行わなければならない。ただし、粉状の生石

灰（０～５mm）を使用する場合は、一回の混合とすることができるものとする。

７ 請負者は、散布及び混合を行うにあたっては、粉塵対策がある場合には粉塵材を用い

たり、シートの設置などの対策を行わなければならない。

８ 請負者は、混合が終了したら表面を粗均しした後、設計図書に示された形状に整形し

締固めなければならない。当該箇所が軟弱で締固め機械が入れない場合には、湿地ブル

ドーザなどで軽く転圧を行い、数日間養生した後に整形しタイヤローラなどで締固める

ものとする。

第 節 道路付属施設工15
（一般事項）

請負者は、道路付属施設については、設計図書に基づいて施工するものとし、第３５９条

障害物がある場合などは監督職員と協議しなければならない。

２ 請負者は、林道付属施設工の施工に当たっては、道路標識・区画線及び道路表示に関

する命令及びこれらに関係する基準等によらなければならない。

（路側防護柵工）

請負者は、土中埋込み式の防護柵を設置する際は、防護柵の支柱を打込み機、第３６０条

オーガーボーリングなどを用いて堅固に建て込まなければならない。この場合、地下埋

設物に破損や障害を発生させないようにすると共に既設舗装に悪影響を及ぼさないよう

施工しなければならない。

２ 請負者は、支柱の施工にあたって設置穴を掘削して埋戻す方法で土中埋込み式の支柱

を建て込む場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。

３ 請負者は、支柱の施工にあたって橋梁、擁壁、函きょなどのコンクリートの中に防護

柵を設置する場合、設計図書に定められた位置に支障があるとき又は、位置が明示され

ていない場合、監督職員と協議して定めなければならない。

４ 請負者は、ガードレールのビームを取付ける場合は、自動車進行方向に対してビーム

端の小口が見えないように重ね合わせ、ボルト・ナットで十分締付けなければならない。
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５ 請負者は、ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、打設したコンクリート

が設計図書で定めた強度以上あることを確認した後、コンクリート基礎にかかる所定の

力を支持できるよう土砂を締固めながら埋戻しをしなければならない。

６ 請負者は、ガードケーブルを支柱に取付ける場合、ケーブルにねじれなどを起こさな

いようにするとともに所定の張力（Ａ種は kN、Ｂ種及びＣ種は kN)を与えなけれ20 9.8

ばならない。

７ 請負者は、駒止めを設置する場合は、路側擁壁等と緊結しなければならない。

（標識工）

請負者は、標識工については、認識上適切な反射特性を持ち、耐久性があり、第３６１条

維持管理が容易な反射材料を用いなければならない。

２ 請負者は、標識工については、全面反射の標識を用いるものとするが、警戒標識及び

補助標識の黒色部分は無反射としなければならない。

３ 請負者は、支柱建て込みについては、標示板の向き、角度、標示板との支柱の通り、

傾斜、支柱上端のキャップの有無に注意して施工しなければならない。

４ 請負者は、支柱建込み及び標識板の取付けについては、付近の構造物、道路交通に特

に注意し、支障にならないように努めなければならない。

（境界杭設置工）

請負者は、境界杭の設置に際して隣接所有者と問題が生じた場合、すみやか第３６２条

に監督職員に報告しなければならない。

２ 請負者は、境界杭の埋設箇所が岩盤等で、設計図書に示す深さまで掘削することが困

難な場合は、処置方法について監督職員と協議しなければならない。

３ 請負者は、境界杭の設置にあたっては、設計図書に示す場合を除き、杭の中心点を用

地境界線上に一致させ、道路管理者を示す文字が内側になるようにしなければならない。

（区画線工）

請負者は、設置路面の水分、泥、砂じん、ほこりを取除き、均一に接着する第３６３条

ようにしなければならない。
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２ 請負者は、施工に先立ち路面に作図を行い、施工箇所、施工延長、施工幅等の適合を

確認しなければならない。

３ 請負者は、溶融式区画線の施工にあたって、次の各号によらなければならない。

（１）塗料の路面への接着をより強固にするよう、プライマーを路面に均等に塗布しな

ければならない。

（２）やむを得ず気温５℃以下で施工しなければならない場合は、路面を予熱し路面温

度を上昇させた後施工しなければならない。

（３）常に ℃～ ℃の温度で塗料を塗布できるよう溶解漕を常に適温に管理しな180 220

ければならない。

４ 請負者は、区画線の消去については、表示材(塗料)のみの除去を心掛け、路面への影

響を最小限にとどめなければならない。また請負者は消去により発生する塗料粉じんの

飛散を防止する適正な処理を行わなければならない。

５ 区画線の指示方法について設計図書に示されていない事項については「道路標識・区

画線及び道路標示に関する命令 （昭和 年 月 日総理府・建設省令第 号）によ」 35 12 17 3

り施工するものとする。

（視線誘導標設置工）

請負者は、視線誘導標の施工にあたって、設置場所、建込角度が安全かつ、第３６４条

十分な誘導効果が得られるように設置しなければならない。

２ 請負者は、支柱を打込む方法によって施工する場合、支柱の傾きに注意するとともに

支柱の頭部に損傷を与えないよう支柱を打込まなければならない。また、地下埋設物に

破損や障害が発生させないように施工しなければならない。

３ 請負者は、支柱の設置穴を掘り埋戻す方法によって施工する場合、支柱が沈下しない

よう穴の底部を締固めておかなければならない。

４ 請負者は、支柱を橋梁、擁壁、函きょなどのコンクリート中に設置する場合、設計図

書に定めた位置に設置しなければならないが、その位置に支障があるとき、また位置が

明示されていない場合は、監督職員と協議しなければならない。
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第 節 構造物撤去工16
（一般事項）

請負者は、工事の施工に伴い生じた発生品、建設副産物の運搬及び処理等に第３６５条

あたり設計図書又は監督職員の指示によらなければならない。

２ 請負者は、工事の施工に伴い生じた建設副産物について、数量を確認するとともに所

定の手続きをとらなければならない。

３ 請負者は、工事の施工に伴い生じた建設副産物について、第 条工事現場発生品及124

び第 条建設副産物の規定によらなければならない。125

４ 請負者は、殻運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないよう適正に処理を行わな

ければならない。

（作業土工(床掘り・埋戻し)）

請負者は、作業土工の施工については、第 条床堀り及び第 条埋戻第３６６条 340 341

しの規定によらなければならない。

（構造物取壊し工）

請負者は、コンクリート構造物取壊し及びコンクリートはつりを行うにあた第３６７条

り、本体構造物の一部を撤去する場合には、本体構造物に損傷を与えないように施工し

なければならない。

２ 請負者は、舗装版取壊しを行うにあたり、必要に応じてあらかじめ舗装版を切断する

など、他に影響を与えないように施工しなければならない。

３ 請負者は、石積み取壊し、コンクリートブロック撤去及び吹付法面取壊しを行うにあ

たり、地山法面の雨水による浸食や土砂崩れを発生させないよう施工しなければならな

い。

４ 請負者は、鋼材切断を行うにあたり、本体部材として兼用されている部分において、

本体の部材に悪影響を与えないように処理しなければならない。

５ 請負者は、鋼矢板及びＨ鋼杭の引抜き跡の空洞を砂等で充填するなどして地盤沈下を

生じないようにしなければならない。ただし、地盤に変化が生じた場合には、請負者は

監督職員と協議しなければならない。
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（旧橋解体）

請負者は、舗装版・床版破砕及び撤去に伴い、適切な工法を検討し施工しな第３６８条

ければならない。請負者は、舗装版・床版破砕及び撤去に伴い、適切な工法を検討し施

工しなければならない。

２ 請負者は、振動、騒音、粉塵、汚濁水等により、第三者に被害を及ぼさないよう施工

しなければならない。

３ 請負者は、旧橋撤去工に伴い河川内に足場を設置する場合には、突発的な出水による

足場の流出、路盤の沈下が生じないよう対策及び管理を行わなければならない。

４ 請負者は、鋼製高欄撤去・桁材撤去において、設計図書による処分方法によらなけれ

ばならない。

５ 請負者は、河川及び供用道路上等で、旧橋撤去工を行う場合は、撤去に伴い発生する

アスファルト殻、コンクリート殻及び撤去に使用する資材の落下を防止する対策を講じ、

河道及び交通の確保に努めなければならない。

第 節 仮設工17
（一般事項）

請負者は、仮設工については、設計図書の定め又は監督職員の指示がある場第３６９条

合を除き、請負者の責任において施工しなければならない。

２ 請負者は、仮設物については、設計図書の定め又は監督職員の指示がある場合を除き、

工事完了後、仮設物を完全に撤去し、原形に復旧しなければならない。

３ 請負者は、仮設工の施工に伴い生じた建設副産物については、第 条工事現場発生124

品、第 条建設副産物及び第 条根株・末木枝条により適切に処理しなければなら125 213

ない。

（工事用仮設道路工）

請負者は、工事用仮設道路の施工に当たっては、地形・気象を的確に把握し、第３７０条

周囲の環境に影響のないよう対策を講じなければならない。

２ 工事用仮設道盛土の施工に当たっては、不等沈下を起さないように締固めなければな

らない。
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３ 請負者は、工事用仮設道の盛土部法面の整形する場合は、十分に締固めて法面の崩壊

が起こらないように施工しなければならない。

４ 請負者は、工事用仮設道の敷砂利の施工にあたっては、石材を均一に敷均さなければ

ならない。

５ 請負者は、安定シートを用いて、工事用道路の盛土の安定を図る場合には、安定シー

トと盛土が一体化して所定の効果が発揮できるよう施工しなければならない。

６ 請負者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないよう適正に処理を行

わなければならない。

７ 請負者は、路面の施工にあたっては、路面水による洗掘防止に十分配慮しなければな

らない。

（仮締切工）

請負者は、仮締切工の施工に当たっては、施工現場及び周囲の状況等を十分第３７１条

考慮し、適切な位置に施工しなければならない。

２ 請負者は、流水量、水圧、降雨時の増水の程度等を十分検討し、施工しなければなら

ない。

３ 請負者は、河川管理施設、許可工作物及び渓岸等に対する局所的な洗掘等をさけるよ

う施工しなければならない。

４ 請負者は、土のうを用いる場合は、中詰め材料に草木、根株その他腐植物及び角の立

った石礫等が混入しないようにしなければならない。

５ 請負者は、土のうに木杭等を打ち込む場合は、土のうの中心を貫通するよう打ち込ま

なければならない。

６ 請負者は、土のうを積み上げる場合は、特に指定が無いかぎり小口を正面とし、所定

の勾配によって積み上げなければならない。

７ 請負者は、土砂を用いる場合には、第 条一般事項（盛土工）から第 条盛土307 309

方法によるものとし、シート等を用いて漏水の防止に努めなければならない。
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（水替工）

請負者は、ポンプ排水を行うにあたっては、土質の確認によって、クイック第３７２条

サンド、ボイリングが起きないことを検討すると共に、湧水や雨水の流入水量を充分に

排水しなければならない。

２ 請負者は、前項の現象による法面や掘削地盤面の崩壊を招かぬように管理しなければ

ならない。

３ 請負者は、河川あるいは下水道等に排水するに場合において、設計図書に明示がない

場合には、工事着手前に、河川法、下水道法の規定に基づき、当該管理者に届出、ある

いは許可を受けなければならない。

４ 請負者は、工事により発生する濁水を関係法令等に従って、濁りの除去等の処理を行

った後、放流しなければならない。

（仮水路工）

請負者は、仮水路工は、工事期間中の流水を安全に流下させる規模構造とし第３７３条

なければならない。

２ 請負者は、ヒューム管、コルゲートパイプ、塩ビ管等で仮水路を設置する場合は、破

損を受けないようにしなければならない。

３ 請負者は、ヒューム管、コルゲートパイプ、塩ビ管の撤去後、埋戻しを行う場合は、

埋戻しに適した土を用いて締固めをしながら埋戻しをしなければならない。

（残土受入れ施設工）

請負者は、雨水の排水処理等を含めて、搬入土砂の周囲への流出防止対策を第３７４条

講じなければならない。

（足場工）

請負者は、足場設備の設置に際して、自重、積載荷重、風荷重、水平荷重を第３７５条

考慮して、転倒あるいは落下が生じない構造としなければならない。

２ 請負者は、高所等へ足場を設置する場合には、作業員の墜落及び吊荷の落下等が起こ

らないよう関連法令に基づき、手すりなどの防護工を行わなければならない。
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３ 請負者は、足場工の施工に当たり、枠組み足場を設置する場合は 「手すり先行工法、

に関するガイドライン（厚生労働省平成 年４月 」によるものとし、手すり先行工法15 ）

の方式を採用した足場に、二段手すり及び幅木の機能を有するものでなければならない。

（防塵対策工）

請負者は、工事車輌が車輪に泥土、土砂を付着したまま工事区域から外部に第３７６条

出る恐れがある場合には監督職員と協議するものとし、必要に応じてタイヤ洗浄装置及

びこれに類する装置を設置し、その対策を講じなければならない。

２ 請負者は、工事用機械及び車輌の走行によって砂塵の被害を第三者に及ぼすおそれが

ある場合には、監督職員と協議するものとし、必要に応じて散水あるいは路面清掃を行

わなければならない。

（防護施設工）

請負者は、防護施設の設置位置及び構造の選定にあたっては、工事現場から第３７７条

の飛散物等が周辺へ影響を及ぼさないように留意しなければならない。

２ 請負者は、仮囲い又は立入防止柵の設置にあたっては、交通に支障をきたす場合ある

いは苦情が発生すると予想される場合には、工事前に対策を講じなければならない。

３ 請負者は、民家又は公共施設に近い現場の施工において重機等を使用するなど騒音等

の防止を図る必要のある場合は、監督職員と協議するとともに、必要に応じて防音対策

を行わなければならない。

（除雪工）

請負者は、除雪を行うにあたっては、路面及び構造物、計画地盤に損傷を与第３７８条

えないようにしなければならない。なお、万一損傷を与えた場合には請負者の責任にお

いて復旧しなければならない。

２ 請負者は、除雪による雪等は森林等に影響を与えないように処理しなければならない。
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（作業構台工）

請負者は、作業構台については、設置する工事用機械、構台上に仮に置く資第３７９条

材及び作業員等の重量に対し、十分余裕をもって耐えられる構造・規模でなければなら

ない。

２ 請負者は、作業構台については、落下転落防止の安全柵を設けるとともに、作業床の

最大積載荷重を定め、作業構台の見やすい場所に表示しなければならない。

（ケーブルクレーン架設工）

請負者は、ケーブルクレーンの施工にあたっては、つり荷荷重を考慮した適第３８０条

切な施設構造とすると共に、過積載とならないよう十分考慮しなければならない。

２ 請負者は、ケーブルクレーンの施工にあたっては、関係法令を尊守しなければならな

い。

３ ケーブルクレーンの運転は、運転に必要な安全教育を受けた者が行わなければならな

い。

４ 請負者は、ウインチの設置については、次の各号に留意しなければならない。

（１）主索直下、作業索の内角とならない場所に設置する。

（２）落石、出水などの被害を受けない場所に設置する。

５ 請負者は、標示及び標識を作業現場の見やすい位置に設置しなければならない。

６ 請負者は、支柱の作設にあたっては、まず第一に安全上の見地から、使用される支柱

や伐根等が十分な強度を有するものを使用しなければならない。

７ 請負者は、ガイドブロックの取り付けに当たっては、支柱の損傷及び折損の防止のた

めに、あて木を使用し、台付けロープを腹一回以上巻き、両端のアイ部に取り付けなけ

ればならない。

また、台付ロープの強度及び夾角を適正なものとしなければならない。

内角に立ち入る必要がある箇所ではワイヤーロープ、ガイドブロックの飛来防止対策

を講じなければならない。

８ 請負者は、ガイラインの取り付けにあたっては、次の各号に留意しなければならない。

（１）ガイラインはゆるみのないように２本以上張り、各ブロックの取り付け位置より上

部になるように取り付ける。
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（２）ガイラインを張る方向は、支柱に対する角度によって決め、主索の前方向と後方角

を見定めて適正に取り付ける。

（３）真上から見た主索の固定方向に対するガイラインの角度は、原則として 度以上30

とし、柱に対するガイラインの角度は 度以上 度以下とする。45 60

（４）ガイラインを立木や根株に固定する場合は、２回以上（腹２巻）巻きつけたうえ、

クリップ等を適切に使用し、確実に取り付ける。

９ 請負者は、サドルブロックの取り付けにあたっては、荷下ろし盤台に対し、スカイラ

インが必要十分な高さを保ち得る位置に取り付けなければならない。

請負者は、向柱には、ウインチのドラムから出る全ての作業索が通過し、これらの作10

業索に働く張力によって複雑な荷重がかかるので、ガイラインの取り付け方向や本数を

良く検討しなければならない。

請負者は、ケーブルクレーンの主索については、荷重に耐えられる太さのものを使用11

しなければならない。

請負者は、ワイヤーロープの廃棄については、諸法規に基づき、適正に行わなければ12

ならない。

請負者は、主索を張り上げた際には、必ずその緊張度を調べ中央垂下比が適正値であ13

ることを確認しなければならない。また、主索の緊張度は作業中に変化することがある

ので、使用期間中に必要な場合において、点検を行い緊張度を確かめ、変化が生じた時

に適宜緊張力を調整し、常に適正な緊張度を保つようにしなければならない。

（モノレール）

請負者は、モノレールの設置にあたっては、関係法令を遵守しなければなら第３８１条

ない。

２ 請負者は、レールについては、道路などと適切な距離を保つと共に、機体が通行人な

どに接触しないように設置しなければならない。

３ 請負者は、分岐点を設ける位置は、できるだけ平坦な場所としなければならない。

４ 請負者は、レールの傾斜角、支柱間隔についてはメーカーの定める基準等を参考に、

適切なものとしなければならない。
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５ 請負者は、支柱には、地圧盤を装着し、原則として岩に達するまで打ち込みをし、地

層条件により岩に達しない場合は、十分な支持力を有する構造としなければならない。

６ 請負者は、モノレールの運行や作業を始める前に、モノレールの運行時間や乗降位置

などを定めた運行計画を作成しなければならない。特に定めのある場合を除き、運行計

画を監督職員に提出するとともに、これに従って作業を行わなければならない。また、

運行計画の内容を現場作業者に周知しなければならない。

７ 請負者は、モノレールの発進や停止、危険を知らせるための合図の方法をあらかじめ

定め、現場作業者に周知させるとともに、実際に作業前に合図の確認を行わなければな

らない。

８ 請負者は、レール・支柱の点検整備は、支柱の沈下や横揺れ、レールの歪や磨耗、レ

ールジョイントの損傷、ボルトの緩みなどに注意して行い、これらに異常が認められた

場合は補強、修理、交換を行わなければならない。

第 節 工場製品輸送工18
（一般事項）

請負者は、輸送に着手する前に施工計画書に輸送計画に関する事項を記載し、第３８２条

監督職員に提出しなければならない。

（輸送工）

請負者は、部材の発送に先立ち、塗装等で組立て記号を記入しておかなけれ第３８３条

ばならない。

２ 請負者は、１個の重量が５ｔ以上の部材については、その質量及び重心位置を塗料等

で見やすい箇所に記入しなければならない。

３ 請負者は、輸送中の部材の損傷を防止するために、発送前に堅固に荷造りしなければ

ならない。なお、部材に損傷を与えた場合は直ちに監督職員に報告し、取替え又は補修

等の処置を講じなければならない。



97

第４章 無筋、鉄筋コンクリート

第１節 適用

（適用範囲）

本章は、無筋、鉄筋コンクリート構造物、プレストレストコンクリート構造第４０１条

物に使用するコンクリート、鉄筋、型枠等の施工その他これらに類する事項について適

用するものとする。

（適用すべき諸基準）

請負者は、工事の施工に当たっては、契約図書、林道技術基準及びコンクリ第４０２条

ート標準仕方書の他これらに関連する諸基準等を適用するものとする。

第２節 コンクリート

（一般事項）

コンクリート用のセメント、骨材、混和材（剤 、水、鉄筋等の材料は、設第４０３条 ）

計図書によるほか、第２章各節によらなければならない。

２ コンクリートは、所要の強度、耐久性及び水密性をもち、品質のばらつきの少ないも

のを使用しなければならない。また、その施工時には、作業に適するワーカビリティー

を有していなければならない。

３ 請負者は、コンクリートの使用に当たって、アルカリ骨材反応を抑制するため、次の

各号のうちいずれか一つに配慮しなければならない。

（１）安全と認められる骨材の使用

骨材のアルカリシリカ反応性試験（ 5308レディーミクストコンクリートの骨JISA

材のアルカリシリカ反応性試験方法、化学法又はモルタルバー法）の結果で無害と確

認された骨材を使用する。

（２）低アルカリ形セメントの使用

5210ポルトランドセメントに規定された低アルカリ形セメントに適合したセJISR

メントを使用する。
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（３）抑制効果のある混合セメント等の使用

5211高炉セメントに適合する高炉セメント（Ｂ種又はＣ種 、 5213フライJISR JISR）

アッシュセメントに適合するフライアッシュセメント（Ｂ種又はＣ種）又は混和材を

混合したセメントでアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。

（４）コンクリート中のアルカリ総量の抑制

アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し、コンクリートに含まれ

るアルカリ総量をNa O換算で kg/ｍ 以下にする。２ 3.0 ３

４ 請負者は、コンクリートの使用にあたって、以下に示す許容塩化物量以下のコンクリ

ートを使用しなければならない。

（１）鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材

（シース内のグラウトを除く）及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における

許容塩化物量(Cl )は ㎏/ｍ 以下とする。－ 30.30

（２）プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材、シース内のグラウト及び

オートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(Cl )は ㎏/ｍ 以下とする。－ 30.30

（３）アルミナセメントを用いる場合、電食の恐れがある場合等は、試験結果等から適宜

定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(Cl )は ㎏/ｍ 以下とする。－ 30.30

５ 同一構造物に使用するセメントは、原則として同種のものを使用するものとする。

（コンクリートの品質）

現場練りコンクリートの品質については、設計図書によるものとする。第４０４条

２ レディーミクストコンクリートの品質については、使用するレディーミクストコンク

リートの種類、空気量、粗骨材の最大寸法、呼び強度、スランプその他指定事項につい

て、設計図書によるものとする。

３ 打設現場で採取した試料による品質の許容差は、次の各号によるものとする。

（１）フレッシュコンクリートのスランプ

① 指定値が８cm未満のとき± cm1.5

② 指定値が８cm以上のとき± cm2.5
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（２）フレッシュコンクリートの空気量± ％1.5

（３）圧縮強度

① １回の試験値が、指定強度又は呼び強度の ％以上85

② ３回の試験値の平均が、指定強度又は呼び強度以上

第３節 現場練りコンクリート

（材料の貯蔵）

請負者は、セメントを防湿的な構造を有するサイロ又は倉庫に品種別に区分第４０５条

して貯蔵しなければならない。

２ 請負者は、貯蔵中少しでも固まったセメントは、使用してはならない。また、長期間

貯蔵したセメントは、用いる前に 5201（セメントの物理試験方法）中の「強さ試JlSR

験」を準用して試験を行い、正常なセメントによる値の ％を上回った場合でなけれ90

ば使用してはならない。

（材料の配合）

コンクリートの配合については、重量配合とし、設計図書によるものとする。第４０６条

２ 請負者は、コンクリートの配合において、構造物の安全性を確保するために必要な強

度、耐久性、ひび割れ抵抗性、鋼材を保護する性能、水密性及び作業に適するワーカビ

リティーをもつ範囲内で単位水量を少なくするように定めなければならない。

３ 請負者は、施工に先立ち、あらかじめ配合試験を行い、次表の示方配合表を作成し、

その資料により監督職員の確認を得なければならない。ただし、すでに使用実績があり、

品質管理データがある場合は、配合試験を行わず、他工事(公共工事に限る)の配合表に

よることができるものとする。

表４-１ 示方配合表

粗 骨 スラン 水セメ 空気量 細骨材 単 位 量 （kg／m ）3

材の プ ント比 率 水 セメン 混和材 細骨材 粗骨材 混和剤

最 大 W／C s／a ト

寸法

mm （cm） （％） （％） （％） W C F S G A（ ）
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４ 請負者は、示方配合を現場配合に直す場合には、骨材の表面水量試験及びふるい分け

試験の結果に基づき自らの責任と費用負担において行わなければならない。

５ 請負者は、使用する材料を変更したり、示方配合の修正が必要と認められる場合には、

本条２項の規定に従って示方配合表を作成し、事前に監督職員に提出し、承諾を得なけ

ればならない。

６ 請負者は、セメント混和材料を、使用する場合には、材料の品質に関する資料により

使用前に監督職員に提出し、承諾を得なければならない。

（材料の計量）

請負者は、コンクリートの各材料は、所定の品質が得られるように正しく計第４０７条

量するものとする。

２ 請負者は、各材料の計量装置を工事開始前及び工事中定期的に点検し、調整しなけれ

ばならない。

３ 請負者は、各材料を１練り分ずつ重量で計量しなければならない。ただし、水及び混

和剤溶液は、容積で計量してもよいものとする。

４ 混和剤を溶かすために用いた水又は混和剤を薄めるために用いた水は単位水量の一部

とするものとする。

５ 計量誤差は、１回計量分に対し、下表の値以下でなければならない。

表４-２ 計量の許容誤差

材 料 の 種 類 許 容 誤 差 （ ％ ）

水 ±１

セ メ ン ト ±１

骨 材 ±３

混 和 剤 ±２

混 和 剤 溶 液 ±３

（機械練り）

請負者は、コンクリートの練り混ぜには、可傾式又は強制練りバッチミキサ第４０８条

を使用するものとし、１練りの量は、ミキサの適正容量でなければならない。また、練

り上がりコンクリートが均等質になるまで十分に練り混ぜなければならない。
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２ 請負者は、練り混ぜ時間は、ミキサ内に材料を投入したのち、可傾式ミキサを用いる

場合１分 秒以上、強制練りバッチミキサを用いる場合１分以上を標準とし、所定の30

時間の３倍以上行ってはならない。

（練返し）

請負者は、練り置いて固まり始めたコンクリートは、練り返して用いてはな第４０９条

らない。

（手練り）

請負者は、コンクリートの量が僅少の場合で設計図書に示す場合に限り、手第４１０条

練りとすることができる。

２ 請負者は、練り混ぜは、水密性をもつ練り台の上で、色合いが一様でプラスチックな

均等質となるまで行わなければならない。

第４節 レディーミクストコンクリート

（一般事項）

請負者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、 マーク表第４１１条 JIS

示認証工場で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業

務を実施する能力のある技術者が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施

できる工場（全国品質管理監査会議の策定した統一基準に基づく監査に合格した工場

等）から選定し、 A5308（レディーミクストコンクリート）に適合するものを用いなJIS

ければならない。これ以外の場合は、本条３、４項の規定によるものとする。

２ 請負者は、 マーク表示認証工場で製造され 5308（レディーミクストコンクJIS JISA

リート）により粗骨材の最大寸法、空気量、スランプ及び呼び強度等が指定されるレデ

ィーミクストコンクリートについては、配合に臨場するとともに製造会社の材料試験結

果、配合の決定に関する確認資料を整備保管し、監督職員の請求があった場合は、遅滞

なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。

３ 請負者は、 マーク表示認証工場が工事現場近くに見当たらない場合は、使用するJIS

工場について、設計図書に指定したコンクリートの品質が得られることを確認の上、そ
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の資料により監督職員の確認を得なければならない。

なお、その際には、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業

務を実施する能力のある技術者が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施

できる工場から選定しなければならない。

４ 請負者は、 マーク表示認証工場でない工場で製造したレディーミクストコンクリJIS

ート及び マーク表示認証工場であっても 5308（レディーミクストコンクリーJIS JISA

ト）以外のレディーミクストコンクリートを用いる場合には、設計図書及び第 条配406

合及び第 条材料の計量の規定によるとともに、配合に臨場し、製造会社の材料試験407

結果、配合の決定に関する確認資料により監督職員の確認を得なければならない。

５ 請負者は、レディーミクストコンクリートの品質を確かめるための検査は、 530JISA

8（レディーミクストコンクリート）により実施しなければならない。なお生産者等に

検査のための試験を代行させる場合は請負者がその試験に臨場しなければならない。ま

た現場練りコンクリートについても、これに準ずるものとする。

（運搬）

請負者は、運搬車の使用にあたって、練りまぜたコンクリートを均一に保持第４１２条

し、材料の分離を起こさずに、容易に完全に排出できるトラックアジテータを使用しな

ければならない。これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。

、なお、請負者は、運搬車にダンプトラック等を使用する場合には、その荷台を平滑で

かつ防水構造としなければならない。

２ 請負者は、コンクリートを速やかに運搬し、直ちに打込み締固めなければならない。

練り混ぜてから打終るまでの時間は外気温が ℃を超えるときで 時間、 ℃以下25 1.5 25

のときで２時間を超えないものとする。これ以外で施工する可能性がある場合は、監督

職員と協議しなければならない。

（受入れ）

請負者は、コンクリートの打込みを円滑に行うため、打込み前に納入日時、第４１３条

コンクリートの種類、数量、荷卸し場所、納入速度等を生産者と十分打ち合わせておか

なければならない。また、コンクリートの打設計画に変更を生じた場合は、速やかに生

産者に連絡し、調整を図らなければならない。
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２ 請負者は、コンクリートを受取る際には、生産者から１運搬車単位ごとに納入書を徴

し、整理保管しなければならない。

３ 請負者は、打込み中にも生産者と十分違絡をとり、コンクリートの打込みが中断しな

いようにしなければならない。

４ 請負者は、コンクリートの荷卸し場所については、運搬車が安全かつ円滑に出入りす

ることができ、荷卸し作業が容易にできるようなところにしなければならない。

５ 請負者は、荷卸しは、材料分離が起こらないように行わなければならない。

（検 収）

請負者は、コンクリートを検収する際には、荷卸し地点で目視検査のほか、第４１４条

必要に応じて次の検査を行うものとする。

（１）スランプ

（２）空気量

（３）圧縮強度

（４）上記のほか監督職員が必要と認めた検査

２ 検査結果は、第 条コンクリートの品質に示す諸条件を満足するものでなければな404

らない。

第５節 コンクリートの施工

（運搬及び打込みの一般的事項）

請負者は、コンクリートは、材料の分離が少ない方法で速やかに運搬し、直第４１５条

ちに打ち込み、十分締め固めなければならない。練り混ぜてから打終るまでの時間は、

第 条２のとおりとする。また、日光、風雨等に対する保護を行うとともに、制限時412

間内であっても、相当な時間が経過したものは、打ち込む前に水を加えないで練り直さ

なければならない。

これ以外の条件下で施工する可能性がある場合は、あらかじめその理由、対応策を施

工計画書に記載しなければならない。

２ 請負者は、コンクリートの運搬又は打込み中著しい分離を認めたときは、練り直して

均等質なコンクリートにしなければならない。
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（手押車）

請負者は、手押車を用いる場合には、コンクリートの運搬中に材料の分離が第４１６条

起こらないように平らな運搬路を設けなければならない。

（バケット）

バケットの構造は、コンクリートの投入及び排出の際に材料の分離を起こさ第４１７条

ないものであり、また、バケットからのコンクリートの排出が容易で、かつ、速やかに

できるものでなければならない。

（ベルトコンベアー）

ベルトコンベアーを用いる場合は、ベルトコンベアーの終端にバッフルプレ第４１８条

ート及び漏斗管を設けるなどして、材料の分離を防ぐよう配慮しなければならない。

（シュート）

請負者は、原則として縦シュートを用いるものとする。第４１９条

２ やむを得ず斜めシュートを用いる場合は、シュートは、全長にわたってほぼ一様な傾

きを持ち、その傾きは、コンクリートが材料の分離を起こさないようなものでなければ

ならない。

また、シュートの下端とコンクリート打込み面との距離は、 m以下とし、シュート1.5

の吐口には適当な漏斗管をつけなければならない。

（打込み準備）

請負者は、コンクリートの打込み前に型枠、鉄筋等が設計図書に従って配置第４２０条

されていることを確かめなければならない。

２ 請負者は、コンクリート打込み前に運搬装置、打込み設備及び型枠内を清掃して、コ

ンクリート中に雑物の混入することを防がなければならない。

また、請負者は、コンクリートと接して吸水するおそれのある部分を、あらかじめ湿

らせておかなければならない。
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３ 請負者は、床掘内の水は、打込みの前に、これを除かなければならない。

また、床掘内に流入する水が新しく打ち込んだコンクリートを洗わないように、適切

な処置を講じなければならない。

４ 請負者は、コンクリート打ちに必要な足場、歩み板等は、型枠が変形あるいは破損す

ることのないように設置しなければならない。

（コンクリート打込み）

請負者は、コンクリート打込み及びその順序は、打設計画に従って行わなけ第４２１条

ればならない。

２ 請負者は、コンクリートの打込みを、日平均気温が４℃を超え ℃以下の範囲に予25

想されるときに実施しなければならない。日平均気温の予想がこの範囲にない場合には、

第 条暑中コンクリート、第 条寒中コンクリートの規定によらなければならない。441 442

３ 請負者は、１回の打設で完了するような小規模構造物を除いて１回（１日）のコンク

リート打設高さを施工計画書に明記しなければならない。ただし、これを変更する場合

には、施工方法を監督職員に提出しなければならない。

４ 請負者は、コンクリートの打込み作業にあたっては、鉄筋の配置や型枠を乱さないよ

うに注意しなければならない。

５ 請負者は、打込んだコンクリートは、横移動させてはならない。

６ 請負者は、著しい材料分離が生じないように打込まなければならない。

７ 請負者は、一区画内のコンクリートを、打込みが完了するまで連続して打込まなけれ

ばならない。

８ コンクリートは、その表面が一区画内でほぼ水平となるように打つことを原則とする。

コンクリート打込みの１層の高さは、使用する内部振動機の性能などを考慮して ～40

cm以下とする。50

９ 請負者は、２層にわたってコンクリートを打込む場合には、下層のコンクリートが固

まり始める前に 上層のコンクリートを打ち込まなければならない。下層のコンクリー

トが固まり始めてからその上にコンクリートを打込む場合には、第 条打ち足しに準423

じて打ち込むものとする。
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請負者は、型枠の高さが高い場合には、材料の分離を防ぐため、また、打込んでいる10

層の上部にある鉄筋及び型枠にコンクリートが付着して硬化するのを防ぐため型枠に投

入口を設けるか、又は、シュート等を用いてコンクリートを打ち込まなければならない。

請負者は、バケット、ホッパー等の吐き口からコンクリートの打込み面までの高さは11

ｍ以内としなければならない。1.5

請負者は、コンクリートの打込み中、表面にブリーディング水がある場合には、これ12

を取り除いてからコンクリートを打込まなければならない。

請負者は、壁又は柱のような幅に比べて高さが大きいコンクリートを連続して打込む13

場合には、打込み及び締固めの際、ブリーディングの悪影響を少なくするように、コン

クリートの１回の打込み高さや打上り速度を調整しなければならない。

請負者は、雨天のときは原則として打ち込んではならない。やむを得ず打ち込む場合14

には、シート等で覆いをして直接雨に打たれないようにしなければならない。

（締固め）

請負者は、コンクリートの締固めには、内部振動機を用いることを原則とす第４２２条

る。

２ 請負者は、コンクリートは、打込み直後に十分締固め、コンクリートが鉄筋の周囲及

び型枠の隅々に行きわたるようにしなければならない。コンクリートの行きわたりが困

難な箇所には、コンクリート中のモルタルと同配合のモルタルを打つなどして行きわた

りを確実にしなければならない。

３ 請負者は、振動締固めを行うに当たっては、振動機を下層のコンクリート中に10cm程

度挿入しなければならない。 また、振動機は、コンクリートから徐々に引き抜き、後

に穴が残らないようにしなければならない。

４ 内部振動機を使用する場合の振動時間、挿入間隔及び挿入角度についての標準は、次

の各号のとおりとする。

（１）１回の振動時間の目安は、おおむね ～ 秒10 30

（２）挿入間隔は、一定でおおむね４０cm程度

（３）挿入角度は、鉛直
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５ 請負者は、振動は、コンクリートの体積の減少や空気泡が認められなくなり、光沢が

表面に現われコンクリート全体が均一に溶け合ったように見えるまで行わなければなら

ない。

15６ 突固めを行う場合の一層の高さは 硬練りの場合 おおむねスランプ５cm未満 は、 （ ） 、

cm以下、軟練りの場合（おおむねスランプ５cm以上）は cm以下を標準とする。30

７ 請負者は、内部振動機の使用又は突固めが困難な箇所では、型枠振動機を使用するか、

又は打込み直後に型枠の外側を軽打してコンクリートの落着きをよくしなければならな

い。

（打足し）

請負者は、下部のコンクリートがいくぶん固まり始めているときに上部のコ第４２３条

ンクリートを打足す場合には、上部を締め固める際に振動機を下部まで挿入し、下部コ

ンクリートが再振動締固めを受けるよう入念に施工しなければならない。

２ スラブ又ははりのコンクリートが壁又は柱のコンクリートと連続している場合には、

壁又は柱のコンクリートの収縮及び沈下に備えるために、壁又は柱等のコンクリートを

打込み後２時間以上たってからスラブ又ははりのコンクリートを打つことを標準とする。

（養生）

請負者は、コンクリートの打込み後の一定期間を、硬化に必要な温度及び湿第４２４条

度条件を保ち、低温、乾燥、急激な温度変化等の有害な作用の影響を受けないように、

養生しなければならない。

２ 請負者は、コンクリートは、養生期間中に振動、衝撃及び荷重を加えないように、保

護しなければならない。

３ 請負者は、コンクリートの露出面を養生用マット、濡らした布等でこれを覆うか、又

は散水、湛水を行い、少なくとも次表の期間、常に湿潤状態を保たなければならない。

表４-３ コンクリートの養生期間

高炉セメントＢ種 普通ポルトランドセメ 早強ポルトランドセメ

ント ント

7日以上 5日以上 3日以上
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４ 請負者は、せき板が乾燥するおそれがあるときは、これに散水しなければならない。

５ 請負者は、蒸気養生、その他の促進養生を行う場合には、コンクリートに悪影響を及

ぼさないよう養生を開始する時期、温度の上昇速度、冷却速度、養生温度及び養生時間

などの養生方法を施工計画書に記載しなければならない。なお、膜養生を行う場合には、

監督職員に協議しなければならない。

（打継目）

請負者は、設計図書で定められていない箇所に継目を設ける場合には、構造第４２５条

物の強度、耐久性及び外観を害しないように、その位置、方向、構造及び施工方法を定

めなければならない。また、鉄筋は継目を通して連続させなければならない。

２ 請負者は、打継目の施工に当たっては、次の各号により施工しなければならない。

（１）打継目は、できるだけせん断力の小さい位置に設け、打継面を部材の圧縮力の作用

する方向と直角にするのを原則とする。

（２）やむを得ず、せん断力の大きい位置に打継目を設ける場合には、打継目に、ほぞ又

は溝を作るか適切な鋼材を差し込むかしてこれを補強しなければらない。

３ 請負者は、水平打継目は、次の各号により施工しなければならない。

（１）水平打継目の型枠に接する線は、できるだけ水平な直線となるように注意しなけれ

ばならない。

（２）コンクリートを打継ぐ場合には、旧コンクリートの表面のレイタンス、品質の悪い

コンクリート、緩んだ骨材粒等を完全に取り除き、十分に吸水させなければならない。

（３）新コンクリートを打込む前に、型枠を締め直し、旧コンクリート面にセメントペー

ストを塗るか、コンクリート中のモルタルと同程度のモルタルを敷いて、直ちにコン

クリートを打ち、旧コンクリートと密着するように締め固めなければならない。

４ 請負者は、鉛直打継目の施工に当たっては、次の各号により施工しなければならない。

（１）鉛直打継目の施工に当たっては、打継面の型枠を強固に支持し、継目付近のコンク

リートを振動機によって十分締固めなければならない。
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（２）旧コンクリートの打継面は、ワイヤーブラシで表面を削るか、又はこれを粗にして

分吸水させ、更にセメントペースト、モルタル等を塗るなどの処理を行った後、新コ

ンクリートを打ち継がなければならない。

（３）新コンクリートの打込みに当たっては、新旧コンクリートが十分密着するように締

固めなければならない。

５ 伸縮継目の目地の材質、厚、間隔については設計図書によるものとするが、特に定め

のない場合は瀝青系目地材料厚は１㎝、施工間隔 ｍ程度以内とする。鉄筋コンクリ10

ートの場合は、施工間隔を ～ ｍ以内とする。15 20

６ 請負者は、鉄筋コンクリート造りの擁壁には、ひび割れの制御を目的として伸縮継目

のほぼ中間にひび割れ誘発目地を設けなければならない。ひび割れ誘発目地は壁前面に

浅いＶ字形の切れ目を付けたものとし、鉄筋は連続させておかなければならない。

（表面仕上げ）

請負者は、せき板に接して露出面となるコンクリートの仕上げにあたっては、第４２６条

平らなモルタルの表面が得られるように打込み、締固めをしなければならない。

２ 請負者は、せき板に接しない面の仕上げにあたっては、締固めを終わり、ほぼ設計図

書に示す高さ及び形に均したコンクリートの上面に、しみ出た水がなくなるか又は上面

の水を処理した後でなければ仕上げ作業に取りかかってはならない。

３ 請負者は、コンクリート表面にできた突起、すじ等はこれらを除いて平らにし、豆板、

欠けた箇所等は、その不完全な部分を取り除いて水で濡らした後、本体コンクリートと

同等の品質を有するコンクリート、又はモルタルのパッチングを施し平らな表面が得ら

れるように仕上げなければならない。

４ 請負者は、露出面で一様な外観を得ようとする場合には、材料、配合、コンクリート

の打込み方法等を変えないようにし、あらかじめ定めた区画のコンクリートを連続して

打ち込むように注意しなければならない。

５ 請負者は、型枠を取り外した後、温度応力、乾燥収縮等によって表面にひび割れが発

生した場合は、監督職員と協議し、必要に応じて、適切な材料と方法で補修しなければ

ならない。
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第６節 コンクリートポンプ工

（施工計画）

請負者は、コンクリートポンプによる打設開始前に、構造物の種類、施工時第４２７条

の条件等を考慮して、圧送後打ち込まれるコンクリートが所要の品質を確保されるよう

に、コンクリートポンプ施工計画書を作成しなければならない。

２ 請負者は、コンクリートポンプ施工に当たり、あらかじめ監督職員が指示した事項に

ついては、その承諾を得なければ打設してはならない。

（配 管）

請負者は、輸送管の直径については、圧送条件、コンクリートの品質、単位第４２８条

時間当たり圧送量、粗骨材の最大寸法を考慮して決定しなければならない。

２ 請負者は、配管は所要の品質のコンクリートを安全かつ安定的に圧送できるようにす

るものとし、特に次の各号に留意しなければならない。

（１）配管途中における絞り管は、原則として使用してはならない。

（２）著しく損耗した輸送管及び亀裂、穴、凹み等の損傷が多少でも認められる輸送管は、

使用してはならない。

（３）外気温 ℃以上の場合は、直射目光を避けるため、輸送管に覆いをしなければな25

らない。

（４）輸送管は、足場及び型枠に振動を与えないように固定しなければならない。

（ポンプ機種の選定）

ポンプの形式は、ピストン式又はスクイーズ式とする。第４２９条

２ ポンプの性能は、圧送能力がポンプにかかる最大圧送負荷よりも上回るものとしなけ

ればならない。

３ ポンプは、輸送量の調節が可能な機種で次の装置をもつものでなければならない。

（１）逆転装置

（２）ホッパーへの異物混入防止装置

（３）ホッパーのコンクリートかくはん装置

（４）ポンプ運転者と吐出口との連絡装置
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（配筋の保護）

請負者は、コンクリートの圧送、打込み作業、特に先端ホースの操作及びそ第４３０条

れらに付随する作業においては、配筋を乱さないように注意しなければならない。

（圧送作業）

請負者は、コンクリートの圧送、打込み作業に当たっては、次の各号に留意第４３１条

しなければならない。

（１）コンクリートの圧送、ポンプ機種、配管、型枠、配筋の保護等について点検した後

でなければ開始してはならない。

（２）コンクリートの圧送前に潤滑剤として圧送したモルタル等は、廃棄しなければなら

ない。

（３）コンクリートの打込みは、回し打ちを原則とし、片押し打込みはなるべく避けなけ

ればならない。

（４）圧送は、連続的に行い、中断してはならない。やむを得ず中断する場合は、輸送管

の閉そく及びコールドジョイントを生じないようなしなければならない。

（５）圧送終了後の輸送管の洗浄は、洗浄剤が型枠内に流入しないように行わなければな

らない。

（圧送されたコンクリートの品質の確保）

請負者は、圧送されたコンクリートの品質に次の各号のような状態が発生し第４３２条

た場合、速やかに配合、ポンプ、配管、圧送方法等を再検討し、必要な対策を講じなけ

ればならない。

（１）コンクリートが分離したり、流動性が乏しく圧送が困難になった場合

（２）圧送されたコンクリートのスランプ又は空気量が第 条コンクリートの品質の許404

容差を超えた場合
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第７節 型枠及び支保工

（一般事項）

請負者は、型枠及び支保の施工に当たっては、コンクリート部材の位置、形第４３３条

状及び寸法が確保され構造物の品質が確保できる性能を有するコンクリートが得られる

ように施工しなければならない。

２ 請負者は、型枠を容易に組立て及び取り外すことができ、せき板又はパネルの継目は

なるべく部材軸に直角又は平行とし、モルタルが洩れない構造にしなければならない。

３ 請負者は、コンクリートがその自重及び施工中に加わる荷重を受けるのに必要な強度

に達するまで、型枠及び支保を取り外してはならない。

４ 請負者は、型枠及び支保の取り外しの時期及び順序について、設計図書に定められて

いない場合には、構造物と同じような状態で養生した供試体の圧縮強度をもとに、セメ

ントの性質、コンクリートの配合、構造物の種類とその重要性、部材の種類及び大きさ、

部材の受ける荷重、気温、天候、風通し等を考慮して、取り外しの時期及び順序の計画

を、施工計画書に記載しなければならない。

５ 請負者は、特に定めのない場合には、コンクリートの隅角部に面取りを施工しなけれ

ばならない。

（支保）

請負者は、支保の施工にあたり、荷重に耐えうる強度を持った支保を使用す第４３４条

るとともに、受ける荷重を適切な方法で確実に基礎に伝えられるように適切な形式を選

定しなければならない。

２ 請負者は、支保の基礎に過度の沈下や不等沈下などが生じないようにしなければなら

ない。

（型枠）

請負者は、型枠を締付けるに当たっては、ボルト又は棒鋼を用いなければな第４３５条

らない。また、外周をバンド等で締付ける場合、その構造、施工手順等を施工計画書に

記載しなければならない。なお、請負者は、これらの締付け材を型枠取り外し後、コン

クリート表面に残しておいてはならない。
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２ 請負者は、型枠取外し後、型枠締め付け材等により生じたコンクリート面の穴は、本

体コンクリートと同等以上の品質を有するモルタルで隙間のないように補修しなければ

ならない。

（塗布）

請負者は、型枠の内面に、はく離剤を均一に塗布するとともに、はく離剤が、第４３６条

鉄筋に付着しないようにしなければならない。

第８節 鉄筋

（鉄筋の加工）

請負者は、鉄筋を設計図書に示された形状及び寸法に、材質を害しない方法第４３７条

で正しく加工しなければならない。

２ 請負者は、設計図書に鉄筋の曲げ半径が示されていないときは、次の各号に従って鉄

筋を加工しなければならない。

（１）標準フックとして、半円形フック、直角フック、あるいは鋭角フックを用いるもの

とする。

半円形フックは、普通丸鋼及び異形鉄筋とも半円形の端から鉄筋直径の４倍以上で、

６cm以上まっすぐに延ばすものとする。

直角フックは、異形鉄筋の端部を °折り曲げ、折り曲げてから鉄筋直径の 倍90 12

以上まっすぐに延ばすものとする。

鋭角フックは、異形鉄筋の端部を135°折り曲げ、折り曲げてから鉄筋直径の６倍

以上で、６cm以上まっすぐに延ばすものとする。

（２）スターラップ及び帯鉄筋は、その端部に標準フックを設けるものとする。

（３）スターラップ及び帯鉄筋のフックの曲げ内半径は、下表の値以上とする。ただし、

。φ≦ mm（φ： 鉄筋直径）のスターラップは φの曲げ内半径でよいものとする10 1.5

（４）折曲げ鉄筋の曲げ内半径は、鉄筋直径の５倍以上でなければならない。コンクリー

ト部材の側面から ２φ＋２cm以内の距離にある鉄筋を折曲げ鉄筋として用いる場合

には、その曲げ内半径を鉄筋直径の 倍以上としなければならない。7.5
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３ 請負者は、鉄筋を常温で加工しなければならない。ただし、やむを得ず熱して加工す

るときは、その全作業について監督職員の承諾を得なければならない。

４ 請負者は、加工によってまっすぐにすることのできないような鉄筋は、これを用いて

はならない。

（鉄筋の組立て）

請負者は、鉄筋を組立てる前にこれを清掃し浮きさびや鉄筋の表面についた第４３８条

泥、油、ペンキ、その他鉄筋とコンクリートの付着を害するおそれのあるものは、これ

を除かなければならない。

２ 請負者は、鉄筋を設計図書に示す位置に配置し、コンクリートを打つときに動かない

よう組立用鉄筋を用いるなどして堅固に組立てなければならない。また、鉄筋の交点の

要所を、直径 mm以上のなまし鉄線、又はクリップで緊結し、鉄筋が移動しないよう0.9

にしなければならない。

３ 請負者は、原則として曲げ加工した鉄筋を曲げ戻してはならない。

４ 請負者は、設計図書に特に定めのない限り鉄筋のかぶりを保つよう必要に応じスペー

サを配置するものとし、構造物の側面については１㎡当たり２個以上、構造物の底面に

ついては、１m 当たり４個以上配置しなければならない。鉄筋のかぶりとはコンクリー2

ト表面から鉄筋までの最短距離をいい、設計上のコンクリート表面から主鉄筋の中心ま

での距離とは異なる。また、型枠に接するスペーサについてはコンクリート製あるいは

モルタル製、本体コンクリートと同等以上の品質を有するものを使用しなければならな

い。これ以外のスペーサを使用する場合は、使用前に監督職員の承諾を得なければなら

ない。

図４－１ 鉄筋のかぶり
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５ 請負者は、鉄筋を組立ててからコンクリートを打込むまでに、鉄筋の位置がずれたり、

泥、油等の付着がないかについて確認し、清掃してからコンクリートを打たなければな

らない。

（鉄筋の継手）

請負者は、設計図書に示されていない鉄筋の継手を設けるときには、継手の第４３９条

位置及び方法について施工前に監督職員の承諾を得なければならない。

0.9２ 請負者は 鉄筋の重ね継手を行う場合は 設計図書に示す長さを重ね合わせて 直径、 、 、

mm以上のなまし鉄線で数箇所緊結しなければならない。

３ 請負者は、軸方向鉄筋の重ね継手の重ね合わせの長さは、次の各号によらなければな

らない。

（１）配置する鉄筋量が計算上必要な鉄筋量の２倍以上、かつ、同一断面での継手の割含

が１/２以下の場合には、重ね継手の重ね合わせ長さは基本定着長以上としなければ

ならない。

1.3（ ）（ ） 、２ １ の条件のうち一方が満足されない場含には 重ね合わせ長さは基本定着長の

倍以上とし、継手部を横方向鉄筋等で補強しなければならない。

1.7（３ （１）の条件の両方が満足されない場合には、重ね含わせ長さは基本定着長の）

倍以上とし、継手部を横方向鉄筋等で補強しなければならない。

（４）低サイクル疲労を受ける場合には、重ね合わせ長さは基本定着長の 倍以上とし、1.7

フックを設けるとともに、継手部をらせん鉄筋、連結用補強金具等によって補強しな

ければならない。

（５）水中コンクリート構造物の重ね合わせ長さは、原則として鉄筋直径の 倍以上と40

する。

（６）重ね継手の重ね合わせ長さは、鉄筋直径の 倍以上とする。20

（７）スターラップの重ね継手の重ね合わせ長さは、基本定着長の２倍以上とする。

４ 請負者は、鉄筋の継手に、各種溶接継手、機械的継手等を用いる場合は、これらの性

能をあらかじめ試験等の結果に基づいて確認し、監督職員の承諾を得なければならない。

５ 請負者は、継手部と隣接する鉄筋との開き、又は継手部相互の開きを粗骨材の最大寸

法以上としなければならない。
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第９節 特殊コンクリート

（材料）

請負者は、コンクリートの材料の温度を、品質が確保できる範囲内で使用し第４４０条

なければならない。

JIS２ 請負者は 暑中コンクリートにおいて 減水剤 及びＡＥ減水剤を使用する場合は、 、 、

6204（コンクリート用化学混和剤）の規格に適合する遅延形のものを使用しなければA

ならない。

また、遅延剤、流動化剤等を使用する場合は、土木学会 101によるものとし、JSCE-D

遅延剤を使用する場合には使用したコンクリートの品質を確認し、その使用方法添加量

等について施工計画書に記載しなければならない。

３ 請負者は、寒中コンクリートにおいて以下によらなければならない。

（１）セメントは、特に指定された場合のほかは、普通ポルトランドセメントを用いるも

のとする。

（２）凍結しているか、又は氷雪の混入している骨材をそのまま用いてはならない。

（３）材料を加熱する場合、水又は骨材を加熱することとし、セメントはどんな場合でも

直接これを熱してはならない。骨材の加熱は、温度が均等で、かつ過度に乾燥しない

方法によるものとする。

（４）ＡＥコンクリートを用いなければならない。これ以外を用いる場合は、使用前に監

督職員の承諾を得なければならない。

（暑中コンクリート）

請負者は、日平均気温が ℃を超えることが予想されるときは、暑中コン第４４１条 25

クリートとしての施工を行わなければならない。

２ 請負者は、暑中コンクリートに用いる骨材は、長時間炎熱にさらされたものはそのま

ま用いてはならない。

マッシブな構造物に用いるコンクリートの場合の粗骨材は、適切な施設によって日光

の直射を避けるか、又は散水して冷やさなければならない。
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３ 請負者は、暑中コンクリートの打込みを次の各号によって行わなければならない。

（１）コンクリートを打ち始める前に、型枠などコンクリートから吸水するおそれのある

部分を十分湿らせなければならない。

（２）コンクリートの運搬装置は、運搬中にコンクリートが乾燥し又は熱せられないよう

なものでなければならない。

（３）コンクリートの温度を打込み時 ℃以下に保たなければならない。35

（４）コンクリートの打込みをできるだけ早く行い、練り混ぜから打ち終わるまでの時間

は、 時間を超えてはならない。1.5

（５）コンクリートの打込みに当たっては、コールドジョイントが発生しないよう迅速に

行わなければならない。

４ 請負者は、コンクリートの打込みを終了した時には、速やかに養生を開始し、コンク

リートの表面を乾燥から保護しなければならない。また、特に気温が高く湿度が低い場

合には、打込み直後の急激な乾燥によってひび割れが生じることがあるので、直射日光、

風等を防がなければならない。

（寒中コンクリート）

請負者は、日平均気温が４℃以下になることが予想されるときは、寒中コン第４４２条

クリートとしての施工を行わなければならない。

２ 請負者は、寒中コンクリートの練り混ぜ及び打込みを行う場合は、次の各号によるも

のとする。

（１）打込み時のコンクリートの温度は、 ～ ℃を原則とする。ただし、部材寸法が10 20

厚い場合は５℃を下回らなければやむを得ないものとする。

（２）コンクリートの打込みのときに、鉄筋、型枠等に氷雪が付着していてはならない。

また、地盤が凍結している場合は、打設してはならない。

（３）打継目の旧コンクリートが凍結している場合には、その部分を完全に取り除いてコ

ンクリートを打ち継がなければならない。

３ 請負者は、寒中コンクリートの養生は、次の各号によらなければならない。

（１）コンクリートを打ち終わったとき、又は施工を中止したときは、シート等で凍結し

ないよう十分保護しなければならない。
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（２）保護施設は内部温度の低下を防ぎ、局部的に甚だしい温度差を生じない保温機能の

あるものでなければならない。

（３）養生中はコンクリートの温度を約 ℃(５～ ℃)に保つのを標準とする。10 20

（４）養生日数は、特に指示された場合の外、下表による。

表４-４ 寒中コンクリートの養生期間

断 面 普 通 の 場 合

セメント 普 通 ポ ル 早 強 ポ ル 混 合 セ メ

の種類 ト ラ ン ド ト ラ ン ド ン ト Ｂ 種

養生 普 通 ポ ル

温度 ト ラ ン ド

構造物の露出状態 ＋ 促 進 剤

(1) 連続してあるいはしば 5℃ 9日 5日 12日

しば水で飽和される部 10℃ 7日 4日 9日

分

(2) 普通の露出状態にあり 5℃ 4日 3日 5日

(1)に属さない部分 10℃ 3日 2日 4日

注：W／C＝ ％の場合を示した。W／Cがこれと異なる場合は増減する。55

４ 請負者は、所定の品質のコンクリートを造るため、一般に行う管理試験のほかに次の

各号の試験を行わなければならない。

（１）コンクリートの打込み温度

（２）養生中のコンクリート温度、覆い内温度

（３）養生の打切り、型枠の取り外し時期を定めるため現場のコンクリートと、できるだ

け同じ状態で養生した供試体の圧縮強度

（水中コンクリート）

請負者は、水中コンクリートの施工については、監督職員の承諾を得なけれ第４４３条

ばならない。

２ 請負者は、コンクリート打込みは、次の各号によらなければならない。

（１）コンクリートは、静水中に打込まなければならない。
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（２）コンクリートは、水中を落下させてはならない。

（３）コンクリートは、その面をなるべく水平に保ちながら、所定の高さ又は水面上に達

するまで連続して打込まなければならない。

（４）打込み中、コンクリートをできるだけかき乱さないようにしなければならない。

（５）コンクリートが硬化するまで水の流動を防がなければならない。

（６）一区画のコンクリートの打込みが終った後、レイタンスを完全に取り除かなければ

次の打込みを始めてはならない。

（７）コンクリートは、原則としてトレミー又はコンクリートポンプを用いて打込むもの

とする。やむを得ず底開き箱及び底開き袋を用いる場合は、次の（10）によらなけれ

ばならない。

（８）トレミーによる打込みは、次によるものとする。

① トレミーは、水密でコンクリートが自由に落下できる大きさをもたなければな

らない。

② トレミーは打込み中、その下半分が常にコンクリートで満たされていなければ

ならない。

③ トレミーは打込み中、水平移動してはならない。

④ 打込み中、コンクリートが全部出てしまってトレミーが水で満たされた場合に

は、トレミーを引き上げて再びコンクリートで満たした後、打込まなければなら

ない。

（９）コンクリートポンプによる打込みは、次によるものとする。

① コンクリートポンプの配管は、水密でなければならない。

② 打込みの方法は、トレミーの場合に準じなければならない。

（10）底開き箱及び底開き袋による打込みは、次によるものとする。

① 底開き箱及び底開き袋は、その底がコンクリート打込み面上に達してコンクリ

ートを吐き出すとき、容易に開くことができる構造でなければならない。

② 打込みに当たっては、底開き箱及び底開き袋は静かに水中に下ろし、コンクリ

ートを吐き出した後は、コンクリート面から相当に離れるまで、徐々に引き上げ

なければならない。
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（11）袋詰めコンクリートを施工する場合の袋は、粗目の布その他適切な材料で作った容

量 ｍ 以上のものとし、その容量の約２ ３にコンクリートを詰め、その口をし0.03 /３

っかり縛らなければならない。

（マスコンクリート）

請負者は、マスコンクリートの施工に当たっては、ひび割れを生じないよう第４４４条

にするため打込み後の温度上昇がなるべく少なくなるように、施工しなければならない。

２ マスコンクリートとして取り扱うべき構造物の部材寸法は、おおむね広がりのあるス

ラブでは、厚さ ～ cmとし、下端が拘束された壁では、厚さ cm以上とする。80 100 50

３ １リフトの高さは、 ｍ以上 ｍ以下を標準とし、適切な打ち込み間隔を保たな0.75 2.0

ければならない。

（モルタル）

セメント、水及び細骨材の品質規格は、コンクリートに準じたものでなけれ第４４５条

ばならない。

２ 請負者は、モルタルの配合は、第 条材料の配合に準じ、所要の強度、耐久性、水406

密性及び作業に適するワーカビリティ－をもつ範囲内で、単位水量をできるだけ少なく

するようにしなけれならない。

３ 請負者は、材料の計量は、第 条材料の計量に準じ、１練り分ずつ重量で計量しな407

ければならない。

４ モルタルの練り混ぜは、第 条機械練りによるものとする。408
５ 請負者は、モルタルの使用量が少量の場合等で、特に指定された場合又は監督職員の

承諾を受けた場合の練り混ぜは、第 条手練りに準じて行わなければならない。410
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第５章 擁壁工

第１節 適用

（適用範囲）

本章は、擁壁工等の施工その他これらに類する事項について適用するものと第５０１条

する。

（適用すべき諸基準）

請負者は、擁壁工の施工に当たっては、契約図書、林道技術基準及びこれら第５０２条

に関連する諸基準等を適用するものとする。

第２節 通則

（一般事項）

請負者は擁壁工の施工に当たり、次の各号によらなければならない。第５０３条

（１）床掘り、埋戻し及び擁壁本体の施工中は、基礎地盤又は施工に障害となる地表水、

地下水等を排除しなければならない。

（２）水抜きは、擁壁背面の水量に応じ、壁面積２～５㎡当たり１箇所の割合とし、壁前

面に２パーセント程度の勾配を付け、原則として下層部を密にした千鳥状に配置しな

ければならない。

（３）伸縮目地は、特に指定されない限りコンクリートブロック擁壁又は無筋コンクリー

ト擁壁で延長 メートル程度以内、鉄筋コンクリート擁壁で延長 ～ ｍ以内に10 15 20

１箇所の割合で設けなければならない。

なお、鉄筋コンクリート擁壁の鉛直打継目は延長 ｍ程度以内に設けるものとす10

る。

（４）鉄筋コンクリート造の擁壁には、伸縮継目のほぼ中間にひび割れ誘発目地を設けな

10 20mmければならない ひび割れ誘発目地は 壁前面に鉄筋のかぶりの範囲内で ～。 、

程度のＶ字形の切れ目を付けるものとし、鉄筋は連続させておかなければならない。
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（作業土工（床堀り・埋戻し ））

作業土工の施工については、第 条床堀り及び第 条埋戻しの規定に第５０４条 340 341

よるものとする。

第３節 擁壁工

（コンクリートブロック擁壁工）

請負者は、ブロックの運搬、取扱いに当たり、衝撃等によって損傷を与えな第５０５条

いよう十分注意し、損傷したブロックは使用してはならない。

２ 請負者は、ブロック擁壁の丁張は、ブロック積前面及び裏込め背面に設置し、練積の

場合は、必要に応じて裏込めコンクリートの背面にも設置しなければならない。

３ 請負者は、基礎コンクリートを施工する場合は、適度な長さを一工程として十分養生

を行うものとする。

ブロックに接する面は、ブロック擁壁のり面に対し所定の角度をもつ一様な平面に入

念に仕上げなければならない。

４ 請負者は、ブロックの据付けは、各ブロックの合端を密着させ、かつ面を丁張に合わ

せなければならない。特に一段目のブロックは、基礎又は基礎コンクリートの上面に均

等に据付けなければならない。

５ 請負者は、空積に当たって、胴がい及び尻がいを用いて固定し、胴込め材及び裏込め

材を充填した後、天端付近に著しい空げきが生じないように入念に施工し、締固めなけ

ればならない。

６ 請負者は、練積に当たって、合端を合わせ尻がいを用いて固定し、胴込めコンクリー

トを充填した後に締固め、合端付近に空隙が生じないようにしなければならない。

７ 請負者は、端末部及び曲線部等で間隙が生じる場合は、半ブロックを用いるものとし、

半ブロックの設置が難しい場合は、コンクリート等を用いて施工しなければならない。

８ 請負者は、コンクリートは、設計図書に示す厚さを背面に確保するために、裏型枠を

設けて打設しなければならない。ただし、コンクリート打設した後に、裏型枠を抜き取

り、隙間を埋めておかなければならない。なお、これによりがたい場合は、監督職員と

協議しなければならない。
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９ 充填したコンクリートは養生マット等で覆い、湿潤に保たなければならない。

請負者は、伸縮目地、水抜き孔などの施工にあたり、施工位置については設計図書に10

従って施工しなければならない。なお、これにより難い場合は、監督職員と協議しなけ

ればならない。

請負者は、裏込礫の天端には、天端コンクリートを設けるか、又は ｃｍ程度の透11 30

水性の低い土により遮水層を設けるものとする。又、基礎部については、水の浸透によ

る影響を防止するため埋め戻し線の下部に不透水層を設け水抜を設置しなければならな

い。

請負者は、合端の施工にあたり、監督職員の承諾を得なければ、モルタル目地を塗っ12

てはならない。

（石積（張）工）

請負者は、石積（張）工の基礎の施工について、次の各号に留意しなければ第５０６条

ならない。

（１）石積基礎は、石積のり面に直角に、尻下がりに切りならさなければならない。

（２）梯子土台を使用するときは、尻を cm以上下げて床造りをしなければならない。30

（３）土台木の継手に凹凸が生じるような場合は、根石が据わりよいように削らなければ

ならない。

（４）土台前面に留杭を用いるときは、土台木上面から３ｃｍ程度高くし、土台木に接触

させて打込まなければならない。

（５）一本土台木及び梯子土台木は、土台木を伏せ、控え木を十分連結し、その間に玉石、

礫を詰め、目潰砂利を入れて十分突固めなければならない。

２ 請負者は、積（張）石の施工について、次の各号に留意しなければならない。

（１）根石は、なるべく大きな石を選んで所定の基礎又は基礎工になじみよく据付けるも

のとする。

（２）石の積み上げ順序は、最凹所より開始し、ほぼ同高を保ちながら積み上げるものと

し、隅角又は巻き込みがある場合は、その部分から積み上げるものとする。天端石は、

根石と同様大きな石を使用しなければならない。
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（３）積石は、据わりをみてそれぞれ選定して玄能で空打ちしながら合端をすり合わせる

とともに、隣接石に密着させ、かつ、面を正しく丁張に合わせ、控えはのり面に直角

にすえ、飼石を堅固にかませるものとする。

（４）積石は、合端を密着させ、それぞれの下方の石に平等に掛けるようにし、特に野面

石においては、下方２個の石に均等に支えられ、両側の石に追掛け、寄掛けとならな

いようにしなければならない。

（５）空積（張）工は、胴飼い及び尻飼い一段で積石を固定し、裏込めを充填し、その空

隙は目つぶし砂利又は砕石をもって十分堅固にしなければならない。

（６）石組みは、欠点の生じる異法な組合せを避けなければならない。

（７）野面石は、のり面から控長の１/３以内において合端をつくるものとし、必要に応

じて玄能ですわりを直して合端を密着させなければならない。

（８）雑石は、長径を控えの方向に使用するものとする。

３ 請負者は、練石積の場合、前項によるほか、次の各号に留意しなければならない。

（１）積石及び裏込礫が乾燥している場合は、コンクリート充填前に散水して湿潤を保た

なければならない。

（２）コンクリート工については、第４章によらなければならない。

（３）合端及び胴込めコンクリートは、積石間に空隙を生じないよう突棒等を用いて入念

に突固めなければならない。

（４）充填したコンクリートは、速やかに養生用シート等で覆い、散水して常に湿潤に保

たなければならない。

（５）練石積（張）で目地モルタルを使用する場合は、第 条モルタルの規定によるも445

のとする。

（６）練石積（張）には、設計図書で定める場合を除き、原則として ～ ｍごとに１10 15

箇所程度伸縮継目を、また、水抜きは、第 条一般事項（通則）の規定によるもの503

とする。

（７）練石積の１日の積み上り高さは、 ｍ程度としなければならない。1.5

４ 請負者は、張石の下部には、所定の厚さに栗石を敷均し、十分に突固めを行わなけれ

ばならない。また、張石は凹凸なく張りつめ、移動しないよう栗石を充填しなければな

らない。
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（現場打擁壁工）

現場打擁壁工の施工については、第４章無筋、鉄筋コンクリートの規定によ第５０７条

るものとする。

（かご擁壁工）

請負者は、かご擁壁工の施工に当たっては、第 条鉄線かご工に準じて施第５０８条 319

工しなければならない。

（鋼製擁壁工）

請負者は、主構フレームと底版フレームとの結合に当たっては、主構フレー第５０９条

ムのネコアングルの背面と底版フレームのアングルの背面が接するようにして、所定の

位置への据付け後ボルトで結合しなければならない。

２ 請負者は、壁材の取付けに当たっては、中心部から両側に行うものとし、壁材わく金

物の一端を主構ポストのフランジにかみ込ませ、次にエキスパンドメタル中心部を湾曲

方向に押しながら、主構ポスト他端のフランジに片方のわく金物をはめ込まなければな

らない。

３ 請負者は、壁材の取付け完了後、両わく金物のすき間にディスタンビーを入れ、片面

より高力六角ボルトを通し、座金は1枚づつわく金物外面に当て、強く締付けなければ

ならない。

４ 請負者は、主構ポスト頂部間を結合する笠木の取付けに当たっては、亜鉛メッキ普通

ボルトを使用し、丁寧に締付けなければならない。

（簡易鋼製土留壁工）

請負者は、主構ポスト頂部間を結合する笠木の取付けに当たっては、亜鉛メ第５１０条

ッキ普通ボルトを使用し、丁寧に締付けなければならない。

２ 請負者は、据付けに当たっては、1段ごとに壁材を組立て、中詰め、裏込め及び埋戻

しを行いながら順次各段ごとに立ち上げなければならない。
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３ 請負者は、中詰め、裏込め及び埋戻しに当たっては、特に材料を指定された場合のほ

かはできるだけ良質の材料を用いるものとし、特に壁材の周辺部、隅角部は、壁面に凹

凸等を生じないよう均等に仕上げなければならない。

（プレキャスト擁壁工）

請負者は、プレキャストL型擁壁、プレキャスト逆Ｔ型擁壁の施工に当たっ第５１１条

ては、基礎との密着をはかり、接合面が食い違わないように施工しなければならない。

２ 請負者は、プレキャストL型擁壁、プレキャスト逆Ｔ型擁壁の目地施工においては、

付着・水密性を保つよう施工しなければならない。

（井桁ブロック土留工）

請負者は、枠の組立てに当たっては、各部材に無理な力がかからないように第５１２条

法尻から順序よく施工しなければならない。

（補強土壁工）

請負者は、現地発生材を盛土材とする場合は、表土や草根類が混入しないよ第５１３条

うに除去しなければならない。

２ 請負者は、補強材及び壁面材を仮置する場合は、水平で平らな所を選び、湾曲しない

ようにするとともに、地面と接しないように角材等を敷き、降雨に当たらないようにシ

ート等で覆い、湿気、水に対する配慮を行わなければならない。

３ 請負者は、補強材の施工については、設計図書に従い設置し、折り曲げたり、はねあ

げたりしてはならない。

４ 請負者は、壁面材の組立てに先立ち、適切な位置及び間隔に基準点や丁張を設け、壁

面材の垂直度を確認しながら施工しなければならない。異常な変異が観測された場合は、

ただちに作業を一時中止し、監督職員と協議しなければならない。

５ 請負者は、盛土材の１層の敷均し厚は、所定の締固め度が確保でき、締固め後の仕上

がり面が補強材の埋設位置の高さとなるように定め、施工しなければならない。

６ 請負者は、壁面付近のまき出し、敷均し作業は、各補強土工法のマニュアルに基づき

行わなければならない。



127

（木製土留・擁壁工）

請負者は、木製土留・擁壁工の床堀については、送り止め部分を施工基面に第５１４条

対して垂直に切り込み、整地のうえ横木等を床掘り面にくい込ませなければならない。

２ 請負者は、杭の打ち込み深さは、出来るだけ杭長の２ ３以上とし、少なくとも１ ２/ /

以上としなければならない。なお、堅固な地盤に達して打込み不能の場合は、監督職員

と協議しなければならない。

３ 請負者は、横木、控木等を所定の間隔に並べて、釘、鉄線等で締付け、土砂又は礫等

を詰めて締固めるものとし、必要に応じて雑木、雑草、カヤ株等を植込み、土砂の流出

を防止しなければならない。

４ 請負者は、横木の突き合わせ継目部を乱継ぎにしなければならない。

（土のう積工）

請負者は、土のうについては、耐食性及び耐候性を有するものを使用しなけ第５１５条

ればならない。

２ 請負者は、土のうに入れる土砂について、草木、根株その他腐植物及び角の立った石

礫等を除かなければならない。

３ 請負者は、小杭を必要とするときは、土のうの中心を貫通して打込まなければならな

い。

４ 請負者は、土のうの積み上げについては、特に指定されない限り小口を正面とし、背

面に土又は栗石等を盛立て、十分締固めながら所定の勾配に仕上げなければならない。
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第６章 橋梁下部

第１節 適用

（適用範囲）

本章は、橋梁工事における土工、橋台工、橋脚工、仮設工、その他これに類第６０１条

する工種について適用するものとする。

２ 工場製品輸送工は、第３章第 節工場製品輸送工の規定によるものとする。18

３ 土工は第３章第２節土工一般、第３節切土工、第４節盛土工の規定によるものとする。

４ 仮設工は、第３章第 節仮設工の規定によるものとする。17

（適用すべき諸基準）

請負者は、橋梁下部の施工に当たっては、契約図書、林道技術基準、道路橋第６０２条

示方書（日本道路協会）及びこれらに関連する諸基準等を適用するものとする。

第２節 橋台工

（作業土工(床掘り・埋戻し)）

作業土工の施工については、第 条床堀り及び第 条埋戻しの規定に第６０３条 340 341

よるものとする。

（躯体工）

請負者は、基礎材の施工については、設計図書に従って、床掘り完了後（割第６０４条

ぐり石基礎には割ぐり石に切込砕石などの間隙充填材を加え）締固めなければならない。

２ 請負者は、均しコンクリートの施工については、沈下、滑動、不陸などが生じないよ

うにしなければならない。

３ 請負者は、鉄筋を露出した状態で工事を完了する場合には、防錆のため鉄筋にモルタ

ルペーストを塗布しなければならない。これ以外の施工方法による場合は、監督職員の

承諾を得なければならない。

４ 請負者は、支承部の箱抜きの施工については、道路橋支承便覧第５章支承の施工の規

定によらなければならない。これ以外の施工方法による場合は、監督職員の承諾を得な

ければならない。
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５ 請負者は、支承部を箱抜きにした状態で工事を完了する場合は、箱抜き部分に中詰砂

を入れて薄くモルタル仕上げしなければならない。ただし、継続して上部工事を行う予

定がある場合やこれ以外の施工方法による場合は、監督職員と協議しなければならない。

６ 請負者は、足場の施工については、足場の沈下、滑動を防止するとともに、継手方法

やその緊結方法等に十分注意して組立てなければならない。また、足場から工具・資材

などが落下するおそれがある場合は、落下物防護工を設置しなければならない。

７ 請負者は、目地材の施工については、設計図書によらなければならない。

８ 請負者は、水抜きパイプの施工については、設計図書に従い施工するものとし、コン

クリート打設後、水抜孔の有効性を確認しなければならない。

９ 請負者は、吸出し防止材の施工については、水抜きパイプから橋台背面の土が流失し

ないように施工しなければならない。

請負者は、有孔管の施工については、溝の底を突き固めた後、有孔管及び集水用のフ10

ィルター材を埋設しなければならない。有孔管及びフィルター材の種類、規格について

は、設計図書によるものとする。

（土留・仮締切工）

土留・仮締切工の施工については、第 条仮締切工の規定によるものとす第６０５条 371

る。

（水替工）

水替工の施工については、第 条水替工の規定によるものとする。第６０６条 372

第３節 橋脚工

（作業土工(床掘り・埋戻し)）

作業土工の施工については、第 条床堀り及び第 条埋戻しの規定に第６０７条 340 341

よるものとする。

（既製杭工）

既製杭工の施工については、第 条既製杭工の規定によるものとする。第６０８条 347
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（場所打杭工）

場所打杭工の施工については、第 条場所打杭工の規定によるものとする。第６０９条 348

（躯体工）

躯体工の施工については、第 条躯体工の規定によるものとする。第６１０条 604

（土留・仮締切工）

土留・仮締切工の施工については、第 条仮締切工の規定によるものとす第６１１条 371

る。

（水替工）

水替工の施工については、第 条水替工の規定によるものとする。第６１２条 372
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第７章 鋼橋上部

第１節 適用

（適用範囲）

本章は、鋼橋上部の工場製作工、鋼橋架設工、橋梁現場塗装工、付属物設置第７０１条

等の施工その他これらに類する事項について適用するものとする。

２ 工場製品輸送工は、第３章第 節工場製品輸送工の規定によるものとする。18

３ 仮設工は、第３章第 節仮設工の規定によるものとする。17

４ 土工は、第３章第３節切土工の規定によるものとする。

（適用すべき諸基準）

請負者は、鋼橋上部の施工に当たっては、契約図書、林道技術基準道路橋示第７０２条

方書（日本道路協会）及びこれら関連する諸基準等を適用するものとする。

第２節 工場製作工

（一般事項）

請負者は、製作に着手する前に、施工計画書に原寸、工作、溶接、仮組立て第７０３条

に関する事項をそれぞれ記載し提出しなければならない。なお、設計図書に示した場合

又は監督職員の承諾を得た場合は、上記項目の全部又は一部を省略することができるも

のとする。

２ 請負者は、鋳鉄品及び鋳鋼品の使用にあたって、設計図書に示す形状寸法のもので、

有害な傷又は著しいひずみ及び内部欠陥がないものを使用しなければならない。

３ 主要部材とは、主構造と床組、二次部材とは、主要部材以外の二次的な機能を持つ部

材をいうものとする。

（材料）

請負者は、鋼材の材料については、立会いによる材料確認を行わなければな第７０４条

らない。なお、検査については代表的な鋼板の現物照合とし、それ以外はミルシート等

帳票による員数照合、数値確認を行うものとする。
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（１）代表的な鋼板を下記の規格グループ毎に原則１枚（ロットによっては最高２枚ま

で）を現物立ち会いによる目視及びリングマーク照合のうえ、機械試験立ち会いのみ

を実施することとし、寸法その他の数値については全てミルシート等による確認とす

る。

（２）代表的な鋼板以外は、全てミルシート等による員数照合、数値確認とする。

（３）立ち会いによる材料確認結果を監督職員に提出するものとする。

２ 請負者は、溶接材料の使用区分を次表に従って設定しなければならない。

表７-１ 溶接材料区分

使 用 区 分

強度の同じ鋼材を溶接す 母材と同等もしくはそれ以上の機械的性質を有する溶接材料

る場合

強度の異なる鋼材を溶接 低強度側の母材と同等もしくはそれ以上の機械的性質を有す

する場合 る溶接材料

３ 請負者は、耐候性鋼材を溶接する場合は、耐候性鋼材用の溶接材料を用いなければな

らない。なお、被覆アーク溶接で施工する場合で次の項目に該当する場合は、低水素系

溶接棒を使用するものとする。

（１）耐候性鋼材を溶接する場合

（２）ＳＭ 以上の鋼材を溶接する場合490

４ 請負者は、被覆アーク溶接棒を次表に従って乾燥させなければならない。

表７-２ 溶接棒乾燥の温度と時間

溶接棒の種類 溶接棒の状態 乾燥温度 乾燥時間

軟 鋼 用 被 覆 乾燥（開封）後12時間以上経過したと 100～150℃ 1時間以上

アーク溶接棒 きもしくは溶接棒が吸湿したおそれが

あるとき

低水素系被覆 乾燥（開封）後４時間以上経過したと 300～400℃ 1時間以上

アーク溶接棒 きもしくは溶接棒が吸湿したおそれが

あるとき
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５ 請負者は、サブマージアーク溶接に用いるフラックスを次表に従って乾燥させなけれ

ばならない。

表７-３ フラックスの乾燥の温度と時間

フラックスの種類 乾燥温度 乾燥時間

溶 触 フ ラ ッ ク ス 150～200℃ 1時間以上

ボ ン ド フ ラ ッ ク ス 200～250℃ 1時間以上

６ 請負者は、工場塗装工の材料について、以下の各号によるものを用いるものとする。

（１） に適合した塗料を使用しなければならない。また、請負者は、設計図書に特にJIS

明示されていない場合は、工事着手前に色見本により監督職員の確認を得なければな

らない。

（２）塗料を直射日光を受けない場所に保管し、その取扱いは、関係諸法令、諸法規を遵

守して行わなければならない。なお、開缶後は、十分に攪拌したうえ、速やかに使用

するものとする。

（３）多液型塗料を使用する場合、混合の際の混合割合、混合・混合塗料の状態、使用時

間等について使用塗料の仕様を遵守しなければならない。

表７-４ 塗料の熟成時間・可使時間

（ ）塗 装 の 種 類 熟成時間（分） 可使時間 時間

長 ば く 形 エ ッ チ ン グ プ ラ イ マ ー ― 20℃ 8以内

無 機 ジ ン ク リ ッ チ プ ラ イ マ ー ― 20℃ 5以内

無 機 ジ ン ク リ ッ チ ペ イ ン ト ― 20℃ 5以内

有 機 ジ ン ク リ ッ チ ペ イ ン ト ― 20℃ 5以内

亜 酸 化 鉛 さ び 止 め ペ イ ン ト ― 20℃ 30以内

エ ポ キ シ 樹 脂 プ ラ イ マ ー 30以上 20℃ 5以内

エ ポ キ シ 樹 脂 M 1 0 塗 料 30以上 20℃ 5以内

エ ポ キ シ 樹 脂 M I O 塗 料 （低温用） 30以上 5℃ 5以内

10℃ 3以内

エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 下 塗 （中塗） 30以上 10℃ 8以内

20℃ 5以内

30℃ 3以内

変 性 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 下 塗 30以上 10℃ 8以内

20℃ 5以内

30℃ 3以内

エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 下 塗 （低温用） 30以上 5℃ 5以内

10℃ 3以内

変 性 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 下 塗 （低温用） 30以上 5℃ 5以内
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10℃ 3以内

超 厚 膜 形 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 30以上 20℃ 2以内

タ ー ル エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 30以上 20℃ 5以内

30℃ 3以内

変 性 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 内 面 用 30以上 20℃ 5以内

30℃ 3以内

タ ー ル エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 （低温用） 30以上 5℃ 5以内

10℃ 3以内

変性エポキシ樹脂塗料内面用 （低温用） 30以上 5℃ 5以内

10℃ 3以内

無 溶 剤 形 タ ー ル エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 ― 20℃ 1以内

無 溶 剤 形 変 性 タ ー ル エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 ― 20℃ 1以内

無溶剤形 樹脂塗料 （低温用） ― 10℃ 1以内タールエポキシ

無溶剤形変性 （低温用） ― 10℃ 1以内タールエポキシ樹脂塗料

ポ リ ウ レ タ ン 樹 脂 塗 料 中 塗 30以上 20℃ 5以内

30℃ 3以内

ポ リ ウ レ タ ン 樹 脂 塗 料 上 塗 30以上 20℃ 5以内

30℃ 3以内

ふ っ 素 樹 脂 塗 料 中 塗 30以上 20℃ 5以内

30℃ 3以内

ふ っ 素 樹 脂 塗 料 上 塗 30以上 20℃ 5以内

30℃ 3以内

（桁製作工）

請負者は、桁製作工の施工に当たり、以下の各号によるものとする。第７０５条

（１）原寸

① 工作に着手する前に原寸図を作成し、図面の不備や製作上に支障がないかどう

かを確認しなければならない。

② 原寸図の一部又は全部を省略する場合は、監督職員の承諾を得なければならな

い。

③ 7512(鋼製巻尺)の1級に合格した鋼製巻尺を使用しなければならない。なお、JISB

これにより難い場合は監督職員の承諾を得なければならない。

④ 現場と工場の鋼製巻尺の使用にあたって、温度補正を行わなければならない。
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（２）工作

① 主要部材の板取りは、主たる応力の方向と圧延方向とが一致するように行わな

ければならない。ただし、圧延直角方向について、 3106（溶接構造用圧延鋼JISG

材）の機械的性質を満足する場合、また、連結板などの溶接されない部材につい

ては除くものとする。なお、板取りに関する資料を保管し、監督職員の請求があ

った場合は、遅滞なく提示するとともに検査時に提出するものとする。

② けがきにあたって、完成後も残るような場所にはタガネ・ポンチ傷をつけては

ならない。これによりがたい場合は監督職員の承諾を得なければならない。

③ 主要部材の切断を自動ガス切断により行うものとする。なお、自動ガス切断以

外の切断方法とする場合は、監督職員の承諾を得なければならない。なお、フィ

ラー・タイプレート、形鋼、板厚10mm以下のガセット・プレート、補剛材は、せ

ん断により切断してよいが、切断線に肩落ち、かえり、不揃い等のある場合は縁

削り又はグラインダー仕上げを行って平滑に仕上げるものとする。

④ 塗装される主要部材において組立てた後に自由縁となる切断面の角は１～２mm

の直線又は曲面状に面取りを行わなければならない。

⑤ 鋼材の切断面の表面のあらさを、 μm以下にしなければならない。50

⑥ 孔あけに当たっては、設計図書に示す径にドリル又はドリルとリーマ通しの併

用により行わなければならない。ただし、二次部材(道示による)で板厚 mm以下16

の材片は、押抜きにより行うことができるものとする。

また、仮組立て時以前に主要部材に設計図書に示す径を孔あけする場合は、型板

を使用するものとする。ただし、ＮＣ穿孔機を使用する場合は、型板を使用する必

要はない。なお、孔あけによって孔の周辺に生じたまくれは削り取るものとする。

⑦ 主要部材において冷間曲げ加工を行う場合、内側半径は板厚の 倍以上にしな15

ければならない。なお、これにより難い場合は監督職員の承諾を得なければなら

ない。ただし、 2242（金属材料衝撃試験法）に規定するシャルピー衝撃試験JISZ

の結果が次表に示す条件を満たし、かつ化学成分中の窒素が %をこえない材0.0006

料については、内側半径を板厚の７倍以上又は５倍以上とすることができる。
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表７-５ シャルピー吸収エネルギーに対する冷間曲げ加工半径の許容値

シャルピー吸収エネルギー（ J ） 冷間曲げ加工の内側半径

150以上 板厚の7倍以上

200以上 板厚の5倍以上

⑧ 調質鋼（Ｑ）及び熱加工制御鋼（ＴＭＣ）の熱間加工を行ってはならない。

（３）溶接施工

① 溶接について必要な継手性能を満足するよう、次の事項を記載した施工計画書

を提出した上で施工しなければならない。

ア 鋼材の種類と特性

イ 溶接方法、開先形状及び溶接材料の種類と特性

ウ 組合わせる材片の加工、組立て精度、溶接部分の洗浄度と乾燥状態

エ 溶接材料の乾燥状態

オ 溶接条件と溶接順序

② 工場内で溶接を行うものとし、止むを得ず現場で取付ける場合は、監督職員の

承諾を得て、工場溶接と同等以上の品質となるように施工管理を行わなければな

らない。ただし、アークスタッド溶接は除くものとする。

③ 3801（手溶接技術検定における試験方法及び判定基準）に定められた試験JISZ

の種類のうち、その作業に該当する試験又は、これと同等以上の検定試験に合格

した溶接工を従事させなければならない。

ただし、半自動溶接を行う場合は、 3841（半自動溶接技術検定における試験JISZ

方法及び判定基準）に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験又は、

これと同等以上の検定試験に合格した溶接工を従事させるものとする。

また、サブマージアーク溶接を行う場合は、Ａ－２Ｆ又は、これと同等以上の検

定試験に合格した溶接工を従事させるものとする。

なお、溶接工は、６ヶ月以上溶接工事に従事した者で、かつ工事前２ヶ月以上引

き続きその工場において、溶接工事に従事した者でなければならない。

（４）溶接施工試験

。① 次の事項のいずれかに該当する場合は、溶接施工試験を行わなければならない

ただし、二次部材については、除くものとする。
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なお、すでに過去に同等もしくはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施

工経験をもつ工場では、その時の溶接施工試験報告書について、監督職員の承諾を

得た上でその時の溶接施工試験を省略することができるものとする。

ア 板厚が mmを越える溶接構造用圧延鋼材( 3106)50 JISZ

イ 板厚が ㎜を越える溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材( 3114)40 JISZ

ウ ＳＭ 又はＳＭＡ Ｗにおいて１パスの入熱量が Joule/cmを超え570 570 70,000

る場合

エ 被覆棒アーク溶接法(手溶接のみ)、ガスシールドアーク溶接法(CO ガスあるい2

はArとCO の混合ガス)サブマージアーク溶接法以外の溶接を行う場合2

オ 現場溶接を行う場合

カ 過去に使用実績のないところから材料供給を受ける場合

② 溶接施工試験に当たっては、品質管理基準に規定された溶接施管試験項目から

該当する項目を選んで行わなければならない。

なお、供試鋼板の選定、溶接条件の選定その他は、下記によるものとする。

ア 供試鋼板には、同じような溶接条件で取扱う鋼板のうち、最も条件の悪いもの

を用いるものとする。

イ 溶接は、実際の施工で用いる溶接条件で行うものとし、溶接姿勢は実際に行う

姿勢のうち、最も不利なもので行うものとする。

ウ 異種の鋼材のグルーブ溶接試験は、実際の施工と同様の組合わせの鋼材で行う

ものとする。なお、同鋼種で板厚の異なる継手については板厚の薄い方の鋼材で

行うことができるものとする。

エ 再試験は、最初の個数の２倍とする。

（５）組立て

部材の組立てに当たっては、補助治具を有効に利用し、無理のない姿勢で仮付け

溶接できるように考慮しなければならない。また支材やストロングバック等の異材

を母材に仮付けすることは避けるものとする。やむを得ず仮付を行って母材を傷つ

けた場合は、本項（13）欠陥部の補修により補修するものとする。
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（６）材片の組合わせ精度

材片の組合わせ精度を、溶接部の応力伝達が円滑で、かつ、溶接不良を起こさな

いものにしなければならない。材片の組合わせ精度は下記の値とするものとする。

ただし、施工試験によって誤差の許容量が確認された場合は、監督職員の承諾を得

たうえで下記の値以上とすることができるものとする。

① グルーブ溶接

ア ルート間隔の誤差：規定値± ㎜以下1.0

イ 板厚方向の材片偏心：ｔ≦ 薄い方の板厚の ％以下50 10

＜ｔ ５mm以下50

ｔ： 薄い方の板厚

ウ 裏当金を用いる場合の密着度： ㎜以下0.5

エ 開先角度：規定値± ﾟ10

② すみ肉溶接

材片の密着度： mm以下1.0

（７）仮付け溶接

① 本溶接の一部となる仮付け溶接にあたって、本溶接を行う溶接工と同等の技術

をもつ者を従事させ、使用溶接棒は、本溶接の場合と同様に管理しなければなら

ない。

② 仮付け溶接のすみ肉（又は換算）脚長は４㎜以上とし、長さは ㎜以上とする80

ものとする。ただし、厚い方の板厚が ㎜以下の場合、又は次の式により計算し12

た鋼材の炭素当量が ％以下の場合は、 mm以上とすることができるものとす0.36 50

る。

（８）溶接前の部材の清掃と乾燥

溶接を行おうとする部分の、ブローホールや割れを発生させるおそれのある黒皮、

さび、塗料、油等を除去しなければならない。また請負者は、溶接を行う場合、溶

接線周辺を十分乾燥させなければならない。
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（９）予熱

鋼材の溶接割れ感受性組成PＣＭが次表を満足する場合には、鋼種、板厚及び溶接

方法に応じて溶接線の両側 ㎝及びアークの前方 cmの範囲内の母材を次表によ10 10

り予熱しなければならない。

表７-６ 予熱温度の標準を適用する場合のPＣＭの条件

工種

SM400 SMA400W SM490 SM520 SMA490鋼材の

mm SM490Y SM570 WSMA570W板厚（ )

以下 ％以下 ％以下 ％以下 ％以下 ％以下25 0.24 0.24 0.26 0.26 0.26

をこえ ％以下 ％以下 ％以下 ％以下 ％以下25 50 0.24 0.24 0.26 0.27 0.27

以下

をこえ ％以下 － ％以下 ％以下 －50 100 0.24 0.27 0.29

以下

〔注１〕 P の算定式CM
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表７-７ 鋼材の予熱温度

予熱温度（℃）

鋼 種 溶接方法 板厚区分（mm）

以下 をこえ をこえ をこえ をこえ25 25 40 50 75

以下 以下 以下 以下40 50 75 100

低水素系以外の

溶接棒による被 予熱なし ～ － － －40 60

覆ア－ク溶接

低水素系の溶接SM400

20 20 40 40 60 60 80棒による被覆ア 予熱なし ～ ～ ～

－ク溶接

20 20 40 40 60サブマ－ジア－ 予熱なし 予熱なし ～ ～

ク溶接

低水素系の溶接

棒による被覆ア 予熱なし ～ － －20 20 40

－ク溶接SMA400W

サブマ－ジア－ 予熱なし 予熱なし － －20

ク溶接

低水素系の溶接

棒による被覆ア ～ ～ ～ ～ ～SM490 20 40 40 60 60 80 80 100 100

SM490Y 120－ク溶接

20 20 40 60 80 80 100サブマ－ジア－ 予熱なし ～ ～ ～

ク溶接

低水素系の溶接

棒による被覆ア ～ ～ ～ ～ ～SM520 20 40 60 80 60 80 1 0 0 1 2 0

120 140－ク溶接

サブマ－ジア－ 予熱なし ～ ～ ～ ～40 60 40 60 80 100 1 0 0

120ク溶接

低水素系の溶接SM570
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棒による被覆ア ～ ～ ～ － －SMA490W 20 40 60 80 60 80

－ク溶接SMA570W

サブマ－ジア－ 予熱なし ～ ～ － －40 60 40 60

ク溶接

〔注１〕 「予熱なし」については、気温（室内の場合は室温）が5℃以下の場合は20℃

以上に加熱する。

（10）溶接施工上の注意

① グルーブ溶接及び主桁のフランジと腹板のすみ肉溶接等の施工にあたって、部

材と同等な開先を有するエンドタブを取付け溶接の始端及び終端が溶接する部材

上に入らないようにしなければならない。

なお、エンドタブは、溶接終了後ガス切断法によって除去し、そのあとをグラ

インダー仕上げするものとする。

② 部分溶込みグルーブの溶接の施工において、連続した溶接線を２種の溶接法で

施工する場合は、前のビードの端部をはつり、欠陥のないことを確認してから次

の溶接を行わなければならない。ただし、手溶接もしくは半自動溶接で、クレー

タの処理を行う場合は行わなくてもよいものとする。

③ 材片の隅角部で終るすみ肉溶接を行う場合、隅角部をまわして連続的に施工し

なければならない。

④ サブマージアーク溶接法又はその他の自動溶接法を使用する場合、継手の途中

でアークを切らないようにしなければならない。ただし、やむを得ず途中でアー

クが切れた場合は、前のビードの終端部をはつり、欠陥のないことを確認してか

ら次の溶接を行うものとする。

（11）グルーブ溶接の余盛と仕上げ

設計図書で、特に仕上げの指定のないグルーブ溶接においては、品質管理基準の

規定値に従うものとし、余盛高が規格値を超える場合には、ビード形状、特に止端

部を滑らかに仕上げなければならない。

（12）溶接の検査

① 工場で行う溶接継手のうち主要部材の突合せ継手を、放射線透過試験で、次表

に示す１グループごとに１継手の抜取り検査を行わなければならない。

ただし、監督職員の指示がある場合には、それによるものとする。
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表７-８ 主要部材の突合せ継手の放射線透過試験

部 材 １検査ロットをグル－プ分けする場合 撮影枚数

の１グル－プの最大継手数

引 張 部 材 枚（端部を含む）1 1

圧 縮 部 材 枚5 1

引 張 フ ラ ン ジ 枚1 1

曲 圧 縮 フ ラ ン ジ 枚5 1

げ 応力に直角な 枚（引張側）1 1

部 腹 方向の継手

材 板 応力に平行な 枚（端部を含む）1 1

方向の継手

鋼 床 版 枚（端部を含む）1 1

② 現場溶接を行う全面溶込みグルーブ溶接継手のうち、鋼製橋脚のはり及び柱、

主桁のフランジ及び腹板、鋼床版のデッキプレートの溶接部について、設計図書

に明示された放射線透過試験を次表に従い行わなければならない。

また、その他の部材の全断面溶込みグルーブ溶接継手において、許容応力度を

工場溶接の同種の継手と同じ値にすることを設計図書に明示された場合には、継

手全長にわたって放射線透過試験を行うものとする。

表７-９ 現場溶接を行う全断面溶込みグルーブ溶接継手の放射線透過試験

部 材 撮 影 箇 所

鋼製橋脚のはり及び柱 継手全長とする

主桁のフランジ（鋼床版を除く）

及び床版

鋼床版のデッキプレート 継手の始終端で連続して50cm（2枚 、中間部で1m）

につき1箇所（1枚）およびワイヤ継部で1箇所（1

枚）とする

ただし、請負者は、監督職員の承諾を得て放射線透過試験のかわりに超音波探

傷試験を用いることができるものとする。
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③ 放射線透過試験にあたって、 3104（鋼溶接継手の放射線透過試験方法）にJISZ

よって行わなければならない。試験の結果は、次の規定を満足するものとする。

ア 引張応力を受ける溶接部 3104付属書４「透過写真によるきずの像の分類JISZ

方法」に示す２類以上

イ 圧縮応力を受ける溶接部 3104付属書４「透過写真による傷の像の分類方JISZ

法」に示す３類以上

なお、上記規定を満足しない場合は、試験を行ったその継手を不合格とするもの

とする。ただし、検査ロットのグループが２つ以上の継手からなる場合は、そのグ

ループの残りの各継手に対し、放射線透過試験を行い合否を判定するものとする。

④ 不合格となった継手をその継手全体を放射線透過試験によって検査し、欠陥の

範囲を確認のうえ、本項（13）欠陥部の補修の規定に従い補修しなければならな

い。また、補修部分は上記の規定を満足するものとする。

現場溶接を行う全断面溶込みグルーブ溶接継手の放射線透過試験結果が上記の

規定を満足しない場合は、次の処置をとらなければならない。

継手全長を検査した場合は、規定を満足しない撮影箇所を不合格とし、本項（1

3）の欠陥部の補修の規定に基づいて補修するものとする。

、また、補修部分は上記の規定を満足するものとする。抜取り検査をした場合は

規定を満足しない箇所の両側各１ｍの範囲について検査を行うものとし、それら

の箇所においても上記規定を満足しない場合には、その１継手の残りの部分のす

べてを検査するものとする。不合格となった箇所は、欠陥の範囲を確認し、本項

（13）の欠陥部の補修の規定に基づいて補修するものとする。

また、補修部分は上記の規定を満足するものとする。なお、ここでいう継手と

は、継手の端部から交差部あるいは交差部から交差部までを示すものとする。

⑤ 主要部材の突合せ継手及び断面を構成するＴ継手、かど継手に関しては、ビード

表面にピットを発生させてはならない。

その他のすみ肉溶接又は部分溶込みグルーブ溶接に関しては、１継手につき３個、

又は継手長さ１ｍにつき３個まで許容するものとする。

ただし、ピットの大きさが１mm以下の場合には、３個を１個として計算するもの

とする。
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ア ビード表面の凹凸に、ビード長さ mmの範囲における高低差で表し、３mmを25

超える凹凸を発生させてはならない。

イ アンダーカットの深さを、品質管理基準の規格値に従うものとし、オーバーラ

ップはあってはならない。

（13）欠陥部の補修

欠陥部の補修を行わなければならない。この場合、補修によって母材に与える影響

を検討し、注意深く行うものとする。

補修方法は、次表に示すとおり行うものとする。これ以外の場合は監督職員の承諾

を得なければならない。なお、補修溶接のビードの長さは ㎜以上とし、補修にあ40

たっては予熱等の配慮を行うものとする。

表７-10 欠陥の補修方法

欄 欠 陥 の 種 類 補 修 方 法

1 鋼材の表面傷で あばた 表面はグラインダー仕上げする。局部的に深いきずがある、 、

かき傷など範囲が明瞭な 場合は、溶接で肉盛りし、グラインダー仕上げする。

もの

2 鋼材の表面傷で、へげ、 アークエアガウジング等により不良部分を除去したのち溶

割れなど範囲が不明瞭な 接で肉盛りし、グラインダー仕上げする。

もの

3 鋼材端面の層状われ 板厚の1／4程度の深さにガウジングし、溶接で肉盛りし、

グラインダー仕上げする。

4 アークストライク 母材表面に凹みを生じた部分は溶接肉盛りののちグライン

ダー仕上げする。わずかな痕跡のある程度のものはグライ

ンダー仕上げのみでよい。

5 仮付け溶接の欠陥 欠陥部をアークエアガウジング等で除去し、必要であれば

再度仮付け溶接を行う。

6 溶接割れ われ部分を完全に除去し、発生原因を究明して、それに応

じた再溶接を行う。

、 。7 溶接ビード表面のピット アークエアガウジング等でその部分を除去し 再溶接する

8 オーバーラップ グラインダーで削りを整形する。

9 溶接ビード表面の凸凹 グラインダー仕上げする。

10 アンダーカット 程度に応じて、グラインダー仕上げのみ、またはビード溶

接後、グラインダー仕上げする。

、11 スタッド溶接の欠陥 ハンマー打撃検査で溶接部の破損したものは完全に除去し

母材面を整えた後再溶接とする。アンダーカット、余盛不

足に対する被覆棒での補修溶接は避けるのが良い。
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（14）ひずみ取り

溶接によって部材の変形が生じた場合、プレス又はガス炎加熱法等によって矯正し

なければならない。ただし、ガス炎加熱法によって、矯正する場合の鋼材表面温度及

び冷却法は、次表によるものとする。

表７-11 ガス炎加熱法による線状加熱時の鋼材表面温度及び冷却法

鋼 種 鋼材表面温度 冷 却 注

調 質 鋼 （Q） 750℃以下 空冷または空冷後600℃以下で

水冷

熱 加 工 Ceq＞0.38 900℃以下 空冷または空冷後600℃以下で

制 御 鋼 水冷

（TMC） Ceq≦0.38 900℃以下 加熱直後水冷または空冷

そ の 他 の 鋼 材 900℃以下 赤熱状態からの水冷をさける

（15）仮組立て

① 仮組立てを行う場合、各部材が無応力状態になるような支持を設けなければな

らない。ただし、架設条件によりこれにより難い場合は、監督職員と協議しなけ

ればならない。

② 仮組立てにおける主要部分の現場添接部又は連結部を、ボルト及びドリフトピ

ンを使用し、堅固に締付けなければならない。

③ 母材間の食い違いにより母材と連結板に隙間が生じた場合、補修方法について

監督職員の承諾を得た上で補修しなければならない。

④ 仮組立てに代わる他の方法によって仮組立てと同等の精度の検査が行える場合

は、仮組立てを部分的に行ったり、省略することができるものとする。ただし、

その場合は、監督職員の承諾を得るものとする。

２ ボルト・ナット

（１）ボルト孔の径は、次表に示すとおりとする。

表７-12 ボルト孔の径

ボ ル ト の 呼 び ボ ル ト 孔 の 径 （mm）

摩 擦／引 張 接 合 支 圧 接 合

M 20 22.5 21.5

M 22 24.5 23.5

M 24 26.5 25.5
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ただし、摩擦接合で以下のような場合のうち、施工上やむを得ない場合は、呼び

径＋ mmまでの拡大孔を開けてよいものとする。なお、この場合は、設計の断面控4.5

除（拡大孔の径＋ mm）として改めて継手の安全性を照査するものとする。0.5

① 仮組立て時リーミングが難しい場合

ア 箱型断面部材の縦リブ継手

イ 鋼床版橋の縦リブ継手

② 仮組立ての形状と架設時の形状が異なる場合

ア 鋼床版橋の主桁と鋼床版を取付ける縦継手

（２）ボルト孔の径の許容差は、次表に示すとおりとする。

ただし、摩擦接合の場合は1ボルト群の ％に対しては＋ ㎜まで良いとする。20 1.0

表７-13ボルト孔の径の許容差

ボ ル ト の 呼 び ボ ル ト 孔 の 径 許 容 差 （mm）

摩 擦／引 張 接 合 支 圧 接 合

M 20 ＋ 0.5 ± 0.3

M 22 ＋ 0.5 ± 0.3

M 24 ＋ 0.5 ± 0.3

（３）仮組立て時のボルト孔の精度

① 支圧接合を行う材片を組合わせた場合、孔のずれは０．５mm以下にしなければ

ならない。

② ボルト孔において貫通ゲージの貫通率及び停止ゲージの停止率を、次表のとお

りにしなければならない。

表７-14ボルト孔の貫通率及び停止率

ボルトの呼び 貫通ゲージ 貫 通 率 停止ゲージ 停 止 率

の径（mm） （％） の径（mm） （％）

摩擦／ M 20 21.0 100 23.0 80以上

引張接 M 22 23.0 100 25.0 80以上

合 M 24 25.0 100 27.0 80以上

支圧接 M 20 20.7 100 21.8 100

合 M 22 22.7 100 23.8 100

M 24 24.7 100 25.8 100
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（鋼製伸縮継手製作工）

請負者は、鋼製伸縮継手の製作加工については、以下の各号によらなければ第７０６条

ならない。

（１）切断や溶接等で生じたひずみは仮組立て前に完全に除去しなければならない。

なお、止め治具等で無理に拘束すると、据付け時に不具が生じるので注意するもの

とする。

（２）フェースプレートのフィンガーは、せり合い等間隔不良を避けるため、一度切りと

しなければならない。二度切りの場合には間隔を10mm程度あけるものとする。

（３）アンカーバーの溶接には十分注意し、リブの孔に通す鉄筋は工場でリブに溶接して

おかなければならない。

（４）製作完了から据付け開始までの間、遊間の保持や変形・損傷を防ぐため、仮止め装

置で仮固定しなければならない。

２ ボルト・ナットの施工については、第 条桁製作工の規定によるものとする。705

（鋼製耐震連結装置製作工）

請負者は、PC鋼材による耐震連結装置の製作加工については、以下の各号に第７０７条

よらなければならない。

（１）構造は両ナットを原則として割りピンを使用しなければならない。

（２）本体及び連結プレートのピン径とピンに５㎜以上の余裕を設けなければならない。

（３）連結プレート及びピンの防食については、設計図書によらければならない。

２ ボルト・ナットの施工については、第 条桁製作工の規定によるものとする。705

（橋梁用防護柵製作工）

請負者は、橋梁用防護柵製作工については、以下の各号によらなければなら第７０８条

ない。

（１）亜鉛めっき後に塗装仕上げをする場合

① ビーム、パイプ、ブラケット、パドル及び支柱に溶融亜鉛めっきを施し、その

上に工場で仕上げ塗装を行わなければならない。
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この場合、請負者は、めっき面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければなら

ない。

② 亜鉛の付着量を 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）Z27の g/㎡（両JISG 275

面付着量）以上とする。

この場合請負者は、耐蝕性が前途以上であることを確認しなければならない。

③ 熱化性アクリル樹脂塗料を用いて、 μm以上の塗膜厚で仕上げ塗装をしなけ20

ればならない。

（２）熱化性アクリル樹脂塗料を用いて、 μm以上の塗膜厚で仕上げ塗装をしなければ20

ならない。

① ビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱及びその他の部材（ケーブルは除

く）に、成形加工後溶融亜鉛めっきを施さなければならない。

② 亜鉛の付着量をビーム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱の場合 8641JISH

（溶融亜鉛めっき）２種の（ 55）の g/㎡（片面の付着量）以上とし、そHDZ 550

の他の部材（ケーブルは除く）の場合は、同じく２種（ 35）の g/㎡（片HDZ 350

面の付着量）以上としなければならない。

③ 歩行者、自転車用防護柵が、成形加工後溶融亜鉛めっきが可能な形状と判断で

きる場合は、②のその他の部材の場合を適用しなければならない。

２ ボルト・ナット

（１）ボルト・ナットの塗装仕上げをする場合は、本条１項の製作加工（１）亜鉛メッキ

後に塗装仕上げをする場合の規定によらなければならない。ただし、ステンレス性の

ボルト・ナットの場合は、無処理とするものとする。

（２）ボルト・ナットが亜鉛めっき地肌のままの場合は、本条１項の製作加工（２）亜鉛

めっき地肌のままの場合の規定によらなければならない。

３ アンカーボルトについては、本条２項ボルト・ナットの規定によるものとする。

（橋梁用高欄製作工）

橋梁用高欄製作工の施工については、第 条橋梁用防護柵製作工の規定に第７０９条 708

よるものとする。
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（工場塗装工）

請負者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事さ第７１０条

せなければならない。

２ 請負者は、前処理として被塗物表面の塗装に先立ち、さび落とし清掃を行うものとし、

素地調整は設計図書に示す素地調整種別に応じて、以下の仕様を適用しなければならな

い。

（１）１種ケレン

塗膜、黒皮、さび、その他の付着品を完全に除去（素地調整のグレードは、 規SIS

格でＳａ2.5以上）し、鋼肌を露出させたもの。

３ 請負者は、気温、湿度の条件が表7-15の制限を満足しない場合、塗装を行ってはなら

ない。これ以外の場合は、監督職員と協議しなければならない。

表７-15 塗布作業時の気温・湿度の制限

（ ）塗 装 の 種 類 気 温（℃） 湿 度 ％RH
長ばく形エッチングプライマー 以下 以上5 85
無機ジンクリッチプライマー 以下 以下0 50
無機ジンクリッチペイント 以下 以下0 50
有機ジンクリッチペイント 以下 以上10 85
鉛系さび止めペイント 以下 〃5
フェノール樹脂 塗料 以下 〃MIO 5
エポキシ樹脂プライマー 以下 〃10
エポキシ樹脂 塗料＊ 以下 〃MIO 10
エポキシ樹脂塗料下塗＊ 中塗 以下 〃（ ） 10
＊

変性エポキシ樹脂塗料下塗＊ 以下 〃10
超厚膜形エポキシ樹脂塗料 以下 〃5
タールエポキシ樹脂塗料 以下 〃10
変性エポキシ樹脂塗料内面用＊ 以下 〃10
無溶剤形タールエポキシ樹脂塗 以下、 以上 〃10 30
料＊

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 以下、 以上 〃10 30
＊

長油性フタル酸樹脂塗料中塗 以下 〃5
長油性フタル酸樹脂塗料上塗 以下 〃5
シリコンアルキド樹脂塗料中塗 以下 〃5
シリコンアルキド樹脂塗料上塗 以下 〃5
塩化ゴム系塗料中塗 以下 〃0
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塩化ゴム系塗料上塗 以下 〃0
ポリウレタン樹脂塗料中塗 以下 〃5
ポリウレタン樹脂塗料上塗 以下 〃0
ふっ素樹脂塗料中塗 以下 〃5
ふっ素樹脂塗料上塗 以下 〃0

注）※印を付した塗料を低温時に塗布する場合は、低温用の塗料を用いなければならない。

低温用の塗料に対する制限は上表において、気温については５℃以下、20℃以上、湿度

については85％以上とする。

４ 請負者は、新橋、鋼製ダムの素地調整に当たっては、第１種ケレンを行わなければな

らない。

５ 請負者は、施工に際し有害な薬品を用いてはならない。

６ 請負者は、鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し、乾燥状態の時に塗装しな

ければならない。

７ 請負者は、塗り残し、気泡むら、流れ、はけめ等の欠陥が生じないように塗装しなけ

ればならない。

８ 請負者は、塗料を使用前に攪拌し、容器の底部に顔料が沈殿しないようにしてから使

用しなければならない。

９ 請負者は、溶接部、ボルトの接合部分、その他構造の複雑な部分の必要膜厚を確保す

るように施工しなければならない。

10 下塗

（１）請負者は、ボルト締め後又は溶接施工のため塗装困難となる部分は、あらかじめ塗

装を完了させておくことができるものとする。

（２）請負者は、支承等の機械仕上げ面に、防錆油等を塗布しなければならない。

（３）請負者は、現地溶接を行う部分及びこれに隣接する両側の幅10㎝の部分に工場塗装

を行ってはならない。ただし、さびの生ずるおそれがある場合には防錆剤を塗布する

ことができるが、溶接及び塗膜に影響をおよぼすおそれのあるものについては溶接及

び塗装前に除去しなければならない。
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（４）請負者は、塗装作業にエアスプレー又は、ハケを用いなければならない。

なお、ローラーブラシを使用する場合、監督職員と協議しなければならない。

（５）請負者は、第１種の素地調整を行ったときは、４時間以内に金属前処理塗装を施さ

なければならない。

11 検査

（１）請負者は、工場塗装終了後、塗膜厚検査を行い、塗膜厚測定記録を作成、保管し、

監督職員等の請求があった場合は遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなけれ

ばならない。

（２）請負者は、塗膜の乾燥状態が硬化乾燥状態以上に経過した後塗膜測定をしなければ

ならない。

（３）請負者は、同一工事、同一塗装系、同一塗装方法により塗装された500㎡単位毎25

点（１点当たり５回測定）以上塗膜厚の測定をしなければならない。

（４）請負者は、塗膜厚の測定を、塗装系別、塗装方法別、部材の種類別又は作業姿勢別

に測定値を定め、平均して測定できるように配慮しなければならない。

（５）請負者は、膜厚測定器として電磁微厚計を使用しなければならない。

（６）請負者は、次に示す要領により塗膜厚の判定をしなければならない。

① 塗膜厚測定値（５回平均）の平均値が、目標塗膜厚（合計値）の90％以上でな

ければならない。

② 塗膜厚測定値（５回平均）の最小値が、目標塗膜厚（合計値）の70％以上でな

ければならない。

③ 塗膜厚測定値（５回平均）の分布の標準偏差は、目標塗膜厚（合計値）の20％

を越えてはならない。ただし、平均値が標準塗膜厚（合計値）以上の場合は合格

とする。

④ 平均値、最小値、標準偏差のそれぞれ３条件のうち１つでも不合格の場合は２

倍の測定を行い基準値を満足すれば合格とし、不合格の場合は、塗増し再検査し

なければならない。
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（７）請負者は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に搬入し、塗

料の品質、製造年月日、ロッド番号、色彩、数量を監督職員に書面で提出しなければ

ならない。また、請負者は、塗布作業の開始前に出荷証明書、塗料成績表（製造年月

日、ロット番号、色採、数量を明記）を確認し、記録、保管し、監督職員の請求があ

った場合は遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。

第３節 鋼橋架設工

（一般事項）

請負者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行い、そ第７１１条

の結果を監督職員に提出しなければならない。

２ 請負者は、架設に当たっては、架設時の部材の応力と変形等を十分検討し、安全を確

認しなければならない。

３ 請負者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事中の安全を確保でき

るだけの規模と強度を有することを確認しなければならない。

４ 請負者は、鋼橋の架設に当たっては、次の事項を記載した架設計画書を提出しなけれ

ばならない。

（１）使用材料

（２）使用機械

（３）架設方法

（４）労務計画

（５）安全衛生計画

（材料）

請負者は、仮設構造物の設計に当たっては、次の各項目について調査し安全第７１２条

を確認しなければならない。

（１）考慮すべき荷重の調査

（２）適用法規の調査

（３）部材の腐食、変形などの有無とその度合の調査
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２ 請負者は、仮設構造物の基礎は、支持、転倒、滑動に対して安定であるとともに、そ

の変位が上部構造から決まる許容変位量を超えないように点検し、調整するものとする。

３ 請負者は、仮設構造物の基礎の変位（鉛直、水平、傾き）が上部構造、その他に重大

な損傷を与えるおそれがある場合には、本体構造物の基礎と同等の設計を行わなければ

ならない。

４ 請負者は、部材の運搬中及び積み卸しに際し、過度の応力、変形又は損傷を与えない

ようにしなければならない。

５ 請負者は、架設時に使用する鋼部材に変形、腐食のある場合には、監督職員に報告す

るとともに、次の各号によらなければならない。

（１）著しい変形、腐食のある部材は、交換するか補修を行うものとする。

（２）変形は、部材長の１ 以下に矯正して使用するものとする。なお、架設時の許/1,000

容応力度は、道路橋示方書の規定によるものとする。ただし、変形の矯正は繰り返し

行わないものとする。

（３）部材長の１ を越えるものをやむを得ず使用する場合は、変形による付加曲げ/1,000

モーメントを考慮して耐荷力の照査を行うものとする。

（地組工）

請負者は、地組部材の仮置きについては、以下の各号によらなければならな第７１３条

い。

（１）現場において部材の仮置きをする場合、部材は地面から ㎝以上の高さに仮置き10

するものとする。

（２）仮置き中に仮置き台からの転倒、他部材との接触による損傷がないように防護する

ものとする。

（３）部材を仮置き中の重ね置きのために損傷を受けないようにするものとする。

（４）仮置き中に部材が、汚損、腐食をしないように対策を講じるものとする。

（５）仮置き中に部材に、損傷、汚損、腐食が生じた場合は、速やかに監督職員に報告し、

取り替え、又は補修等の処置を講じるものとする。
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２ 請負者は、地組立てについては、以下の各号によらなければならない。

（１）部材の組立てを、組立て記号、所定の組立順序に従って正確に行うものとする。

（２）組立て中の部材を損傷のないように注意して取扱うものとする。

（３）部材の接触面は、組立てに先だって清掃するものとする。

（４）部材の組立てに使用する仮締めボルトとドリフトピンの合計はその箇所の連結ボル

ト数の１ ３程度を用いるのを標準とし、そのうち１ ３以上をドリフトピンとするも/ /

のとする。

（５）組立て中に損傷があった場合、速やかに監督職員に報告し、取り替え、又は補修等

の処置を講じるものとする。

（６）本締めに先立って、橋の形状が設計に適合するかどうかを確認し、その結果を監督

職員に提出するものとする。

（架設工(クレーン架設)）

請負者は、ベント設備・ベント基礎については、架設前にベント設置位置の第７１４条

地耐力の安全性を確認しておかなければならない。

２ 請負者は、桁架設については、以下の各号によらなければならない。

（１）架設した主桁に、横倒れ防止の処置を行うものとする。

（２）架設作業を行うに当たっては、クレーン架設に必要な架設地点の地耐力等安全性に

ついて検討するものとする。

（３）Ｉ桁等フランジ幅の狭い主桁を２ブロック以上に地組したものを、単体で吊り上げ

たり、仮付けする場合は、水平曲げ剛度が低いので、横倒れ座屈の検討を行うものと

する。

（４）ベント上に架設した橋体ブロックの一方は、橋軸方向の水平力をとり得る橋脚、も

しくはベントに必ず固定するものとする。また、橋軸直角方向の横力は各ベントの柱

数でとるよう検討するものとする。

（５）大きな反力を受けるベント上の主桁は、その支点反力・応力に耐える構造かどうか

の断面チェックを行い、必要に応じて事前に補強しておくものとする。

（６）架設クレーンの規格については橋体のブロック質量・現場継手位置、現場のベント

設置可能位置、架設順序、輸送等を考慮して、決定するものとする。
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（架設工(ケーブルクレーン架設)）

請負者は、ケーブルクレーン設備については、以下の各号によるとともに、第７１５条

第 条ケーブルクレーン架設工に準じなければならない。380

（１）アンカーフレームは、ケーブルの最大張力方向に据付ける特に、据付け誤差がある

と付加的に曲げモーメントが生じるので正しい方向、位置に設置するものとする。

また、請負者は、落石のおそれのある箇所では落石防止の対策を講じなければなら

ない。

（２）ワイヤーロープの端末が、ソケットでなくクリップ止めの場合には、張力増加に伴

ってワイヤ径が小さくなるため、適時増締めを行うものとする。また、クリップ数及

び取付け方法は、鋼道路橋施工便覧の規定によるものとする。

（３）請負者は、桁架設について、ケーブル式架設は風の影響を受けやすいため、架設時

期は十分検討し決定しなければならない。やむを得ず台風時期に架設する場合には、

請負者は、耐風対策等の対策を講じるものとする。

２ 請負者は、アンカー設備・鉄塔基礎について、鉄塔基礎地盤やアンカーで前面土圧を

考慮している場合は、降雨による流水に対して安全対策を施さなければならない。また、

鉄塔基礎、アンカー等は取り壊しの必要性の有無も考慮して計画時に十分検討するもの

とする。

３ 請負者は、ベント設備・ベント基礎については、架設前にベント設置位置の地耐力の

安全性を確認しておかなければならない。

４ 請負者は、桁架設について、ケーブル式架設は風の影響を受けやすいため、架設時期

は十分検討し決定しなければならない。やむを得ず台風時期に架設する場合には、請負

者は、耐風対策等の対策を講じるものとする。

（現場継手工）

請負者は、高力ボルト継手の接合を摩擦接合としなければならない。第７１６条

また、接合される材片の接触面は 以上のすべり係数が得られるように、以下の各号0.4

に示す処置を施さなければならない。

（１）接触面を塗装しない場合は、接触面は黒皮を除去して粗面とするものとする。

請負者は、材片の締付けに当たっては、接触面の浮きさび、油、泥などを清掃して
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取り除くものとする。

（２）接触面を塗装する場合は、次表に示す条件に基づき、厚膜型無機ジンクリッチペイ

ントを使用するものとする。

表７-16 厚膜型無機ジンクリッチペイントを塗布する場合の条件

項 目 条 件

溶接面片面あたりの最小乾燥塗膜厚 30μm以上

接 触 面 の 合 計 乾 燥 塗 膜 厚 90～200μm

乾 燥 塗 膜 中 の 亜 鉛 含 有 量 80％以上

亜 鉛 末 の 粒 径 （ 5 0 ％ 平 均 粒 度 ） 10μm程度以上

（３）接触面に（１ （２）以外の処理を施す場合は、監督職員と協議しなければならな）、

い。

２ 請負者は、部材と連結板を締付けにより密着させるようにしなければならない。

３ 請負者は、ボルトの締付けについては、以下の各号によらなければならない。

（１）ボルト軸力の導入はナットを回して行うものとする。やむを得ず頭回しを行う場合

は、トルク係数値の変化を確認するものとする

（２）ボルトの締付けをトルク法によって行う場合は、締付けボルト軸力が各ボルトに均

一に導入されるよう締付けボルトを調整するものとする。

（３）トルシア形高力ボルトを使用する場合は、本締付けには専用締付け機を使用するも

のとする。

（４）ボルトの締付けを回転法によって行う場合、接触面の肌すきがなくなる程度にトル

クレンチで締めた状態、あるいは組立て用スパナで力いっぱい締めた状態から次に示

す回転角を与えるものとする。

ただし、回転法は、Ｆ８Ｔ、Ｂ８Ｔのみに用いるものとする。

① ボルト長が径の５倍以下の場合 ：１ ３回転（ 度）± 度/ 120 30

② ボルト長が径の５倍を超える場合：施工条件に一致した予備試験によって目標

回転角を決定する。

（５）ボルトの締付けを耐力点法によって行う場合、 1186に規定する第２種の呼びJISB

Ｍ 、Ｍ 、Ｍ を標準とし、耐遅れ破壊特性の良好な高力ボルトを用い、専用20 22 24

の締付け機を使用して本締付けを行わなければならない。



157

（６）ボルトの締付け機、測量器具などの検定を現地施工に先立ち現地搬入直前に１回、

搬入後はトルクレンチは１ヵ月毎にその他の機器は３ヵ月毎に点検を行い、精度を確

認するものとする。

４ 請負者は、締付けボルト軸力については下記の各号によらなければならない。

（１）セットのトルク計数値は、 ～ に適合するものとする。0.11 0.16

（２）摩擦接合ボルトは、次表に示す設計ボルト軸力が得られるように締付けるものとす

る。

表７-17設計ボルト軸力(tf)

セ ッ ト ね じ の 呼 び 設計ボルト軸力（kN）

F 8 T M 20 133

B 8 T M 22 165

M 24 192

F 10 T M 20 165

S 10 T M 22 205

B 10 T M 24 238

（３）トルク法によって締付ける場合の締付けボルト軸力は、設計ボルト軸力の ％増10

にして締付けるものとする。これ以外の場合は、監督職員と協議しなければならない。

（４）トルシア形高力ボルトの締付けボルト軸力試験は締付け以前に、一つの製造ロット

から５組の供試セットを無作為に抽出して、行うものとする。試験の結果、平均値は

次表に示すボルト軸力の平均値の範囲に入るものとする。

表７-18 常温時(10℃-30℃)の締付けボルト軸の平均値

セット ねじの呼び 1製造ロットのセットの締付け

ボルト軸力の平均値（kN）

S 10 T M 20 172～202

M 22 212～249

M 24 247～290
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表７-19 常温時以外の(0℃-10℃、30℃-60℃)の締付けボルト軸力の平均値

セット ねじの呼び 1製造ロットのセットの締付け

ボルト軸力の平均値（kN）

S 10 T M 20 167～211

M 22 207～261

M 24 241～304

（５）耐力点法によって締付ける場合の締付けボルト軸力は、使用する締付け機に対して

一つの製造ロットから５組の供試セットを無作為に抽出して試験を行った場合の平均

値が、次表に示すボルトの軸力の範囲に入らなければならない。

表７-20 耐力点法による締付けボルトの軸力の平均値

セット ねじの呼び 1製造ロットのセットの締付け

ボルト軸力の平均値（N）

F 10 T M 20 1.96σy～0.221σy

M 22 0.242σy～0.273σy

M 24 0.282σy～0.318σy

５ 請負者は、ボルトの締付けは、連結板の中央のボルトから順次端部ボルトに向かって

行い、２度締めを行わなければならない。順序は、下図のとおりとする。

なお、予備締め後には締め忘れや共回りを容易に確認できるようにボルトナット及び

座金にマーキングを行うものとする。これ以外の場合は、監督職員の承諾を得なければ

ならない。

図7-1 ボルト締付け順序

６ 請負者は、ボルトのセットについては、工場出荷時の品質が現場施工時まで保たれる

ように、その包装と現場保管に注意しなければならない。また、包装は、施工直前に解

くものとする。
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７ 請負者は、ボルトの締付け確認については、以下の各号によらなければならない。

（１）ボルト締付け後速やかに締付確認を行い、その記録を整備、保管し、監督職員の請

求があった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出するものとする。

（２）ボルトの締付け確認については、次によるものとする。

① トルク法による場合は、各ボルト群の ％のボルト本数を標準として、トルク10

レンチによって締付け確認を行うものとする。

② トルシア形高力ボルトの場合は、全数につきピンテールの切断の確認とマーキ

ングによる外観確認を行うものとする。

（３）回転法及び耐力点法による場合は、全数についてマーキングによる外観確認を行う

ものとする。

８ 請負者は、溶接と高力ボルト摩擦接合とを併用する場合は、溶接の完了後に高力ボル

トを締め付けなければならない。

９ 請負者は、現場溶接に当たって、次の各号によらなければならない。

（１）溶接・溶接材料の清掃・乾燥状態に注意し、それらを良好な状態に保つのに必要な

諸設備を現場に備えなければならない。

（２）現場溶接に先立ち、開先の状態、材片の拘束状態等について注意を払わなければな

らない。

（３）溶接材料、溶接検査等に関する溶接施工上の注意点については、工場溶接に準じて

考慮しなければならない。

（４）溶接のアークが風による影響を受けないように防風設備を設置しなければならない。

（５）溶接現場の気象条件が下記に該当するときは、溶接欠陥の発生を防止するため、防

風設備及び予熱等により溶接作業条件を整えられる場合を除き溶接作業を行ってはな

らない。

① 雨天又は作業中に雨天となるおそれのある場合

② 雨上がり直後

③ 風が強いとき

④ 気温が５℃以下の場合

⑤ その他監督職員が不適当と認めた場合
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第４節 橋梁現場塗装工

（一般事項）

請負者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事さ第７１７条

せなければならない。

２ 請負者は、作業中に鉄道・道路・河川等に塗料等が落下しないようにしなければなら

ない。

（材料）

現場塗装の材料については、第 条一般事項（塗料）の規定によるものと第７１８条 232

する。

（現場塗装工）

請負者は、鋼橋の現場塗装を原則として床版工終了後に行わなければならな第７１９条

い。これ以外の場合は、設計図書によらなければならない。

２ 請負者は、架設後に前回までの塗膜を損傷した場合は、補修塗装を行ってから現場塗

装を行わなければならない。

３ 請負者は、現場塗装に先立ち、下塗り塗膜の状態を調査し、塗料を塗り重ねると悪い

影響を与えるおそれがある、たれ、はじき、あわ、ふくれ、割れ、はがれ、浮きさび及

び塗膜に有害な付着物がある場合は、処置を講じなければならない。

４ 請負者は、塗装作業にハケを用いなければならない。なお、ローラーブラシ又はエア

レススプレーを使用する場合は、監督職員と協議しなければならない。

５ 請負者は、被塗物の表面を塗装に先立ち、さび落とし清掃を行わなければならない。

なお、素地調整は、３種ケレンとし、素地調整のグレードは、ＳＩＳ（スウェーデン規

格協会）規格でＳｔ３以上とするものとする。

６ 請負者は、溶接部、ボルトの接合部分、その他構造の複雑な部分について、必要塗膜

厚を確保するように施工しなければならない。

７ 請負者は、施工に際し有害な薬品を用いてはならない。
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８ 請負者は、下記の場合塗装を行ってはならない。これ以外の場合は、監督職員と協議

しなければならない。

（１）塗布作業時の気温・温度が、次表の制限値外にあるとき。

表７-21 塗布作業時の気温・湿度の制限

塗装の種類 気 温（℃） 湿 度（RH％）

長ばく形エッチングプライマー 5以下 85以上

無機ジンクリッジプライマー 0以下 50以下

無 機 ジ ン ク リ ッ ジ ペ イ ン ト 0以下 50以下

有 機 ジ ン ク リ ッ ジ ペ イ ン ト 10以下 85以上

鉛 系 さ び 止 め ペ イ ン ト 5以下 〃

フ ェ ノ ー ル 樹 脂 Ｍ Ｉ Ｏ 塗 料 5以下 〃

エ ポ キ シ 樹 脂 プ ラ イ マ ー 10以下 〃

エ ポ キ シ 樹 脂 Ｍ Ｉ Ｏ 塗 料 ※ 10以下 〃

エポキシ樹脂塗料下塗※(中塗)※ 10以下 〃

変性エポキシ樹脂塗料下塗※ 10以下 〃

超 厚 膜 形 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 5以下 〃

タ ー ル エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 10以下 〃

変性エポキシ樹脂塗料内面用※ 10以下 〃

無溶剤形 樹脂塗料※ 10以下、30以上 〃タールエポキシ

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料※ 10以下、30以上 〃

長油性フタル酸樹脂塗料中塗 5以下 〃

長油性フタル酸樹脂塗料上塗 5以下 〃

シリコンアルキド樹脂塗料中塗 5以下 〃

シリコンアルキド樹脂塗料上塗 5以下 〃

塩 化 ゴ ム 系 塗 料 中 塗 0以下 〃

塩 化 ゴ ム 系 塗 料 上 塗 0以下 〃

ポ リ ウ レ タ ン 樹 脂 塗 料 中 塗 5以下 〃

ポ リ ウ レ タ ン 樹 脂 塗 料 上 塗 0以下 〃

ふ っ 素 樹 脂 塗 料 中 塗 5以下 〃

ふ っ 素 樹 脂 塗 料 上 塗 0以下 〃

〔注〕※印を付した塗料を低温時に塗布する場合は、低温用の塗料を用いなければならな

、い。低温用の塗料に対する制限は上表において、気温については5℃以下、20℃以上

湿度については85％以上とする。

（２）降雨等で表面が濡れているとき。

（３）風が強いとき、及びじんあいが多いとき。

（４）塗料の乾燥前に降雨、雪、霜のおそれがあるとき。
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（５）炎天で鋼材表面の温度が高く塗膜にアワを生ずるおそれのあるとき。

（６）その他監督職員が不適当と認めたとき。

９ 請負者は、鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し、乾燥状態のときに塗装し

なければならない。

請負者は、塗り残し、気泡むら、流れ、はけめ等の欠陥が生じないように塗装しなけ10

ればならない。

請負者は、塗料を使用前に攪拌し、容器の底部に顔料が沈殿しないようにしてから使11

用しなければならない。

請負者は、下塗りについては、次の各号によらなければならない。12

（１）被塗装面の素地調整状態を確認したうえで下塗りを施工しなければならない。天災

その他の理由によりやむを得ず下塗りが遅れ、そのためさびが生じたときは再び素地

調整を行い、塗装するものとする。

（２）塗料の塗り重ねに当たっては、先に塗布した塗料が乾燥（硬化）状態になっている

ことを確認したうえで行わなければならない。

（３）ボルト締め後又は溶接施工のため塗装が困難となる部分で設計図書に示されている

場合又は、監督職員の指示がある場合には、あらかじめ塗装を完了させなければなら

ない。

（４）支承等の機械仕上げ面に、防錆油等を塗布しなければならない。

（５）現場溶接を行う部分及びこれに隣接する両側の幅 cmの部分に工場塗装を行って10

はならない。

ただし、さびの生ずるおそれがある場合には防錆剤を塗布することができるが、溶

接及び塗膜に影響をおよぼすおそれのあるものについては溶接及び塗装前に除去する

ものとする。なお、防錆剤の使用については監督職員の承諾を得なければならない。

請負者は、中塗り、上塗りに当たっては、次の各号によらなければならない。13

（１）中塗り、上塗りにあたって、被塗装面、塗膜の乾燥及び清掃状態を確認したうえで

行わなければならない。

（２）海岸地域、大気汚染の著しい地域等、特殊環境の鋼橋の塗装については、素地調整

終了から上塗完了までを速やかに塗装しなければならない。
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請負者は、コンクリートとの接触面の塗装を行ってはならない。ただしプライマーは14

除くものとする。

請負者は、検査に当たっては、次の各号によらなければならない。15

（１）現場塗装終了後、塗膜厚検査を行い、塗膜厚測定記録を作成、保管し、監督職員の

請求があった場合は遅滞なく提示するとともに検査時に提出しなければならない。

（２）塗膜の乾燥状態が硬化乾燥状態以上に経過した後塗膜測定をしなければならない。

（３）同一工事、同一塗装系、同一塗装方法により塗装された ㎡単位毎に 箇所500 25

（１箇所当たり５点測定）以上塗膜厚の測定をしなければならない。

（４）塗膜厚の測定を、塗装系別、塗装方法別、部材の種類別又は作業姿勢別に測定位置

を定め平均して測定するよう配慮しなければならない。

（５）塗膜厚測定器として２点調整式電磁膜厚計を使用しなければならない。

（６）次に示す要領により塗膜厚の判定をしなければならない。

① 塗膜厚測定値（５点平均）の平均値は、目標塗膜厚（合計値）の ％以上とす90

るものとする。

② 塗膜厚測定値（５点平均）の最小値は、目標塗膜厚（合計値）の ％以上とす70

るものとする。

③ 塗膜厚測定値（５点平均）の分布の標準偏差は、目標塗膜厚（合計）の ％を20

越えないものとする。ただし、平均値が標準塗膜厚以上の場合は合格とするもの

とする。

④ 平均値、最小値、標準偏差のそれぞれ３条件のうち１つでも不合格の場合は２

倍の測定を行い基準値を満足すれば合格とし、不合格の場合は塗増し、再検査す

るものとする。

（７）塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に搬入し、使用しなけれ

ばならない。

また、請負者は、塗布作業の開始前に出荷証明書、塗料成績表(製造年月日、ロッ

ト番号、色採、数量を明記)の確認を監督職員に受けなければならない。
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請負者は、記録に当たっては、次の各号によらなければならない。16

（１）記録として作成・保管する施工管理写真は、カラー写真とするものとする。

また、監督職員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに検査時に提出し

なければならない。

（２）最終塗装の完了後、橋体起点側(左)又は終点側(右)外桁腹板にペイント又は塩ビ系

の粘着シートにより下図のとおり記録しなければならない。

図７-2 塗装記録

第５節 床版工

（床版工）

請負者は、鉄筋コンクリート床版については、次の各号によらなければなら第７２０条

ない。

（１）床版は、直接活荷重を受ける部材であり、この重要性を十分理解して入念な計画及

び施工を行うものとする。

（２）施工に先立ち、あらかじめ桁上面の高さ、幅・配置等を測量し、桁の出来形を確認

するものとする。

出来形に誤差のある場合、その処置について監督職員と協議するものとする。

（３）型枠及び支保工は、たわみを考慮するとともに、型枠の表面は平滑とし、型枠相互

及び型枠と主桁の間に隙間及びずれが生じないようにするものとする。
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（４）コンクリート打込み中、鉄筋の位置のずれが生じないよう十分配慮するものとする。

（５）スペーサは、コンクリート製もしくはモルタル製を使用するのを原則とし、本体コ

ンクリートと同等の品質を有するものとする。なお、それ以外のスペーサを使用する

場合はあらかじめ監督職員の承諾を得るものとする。

スペーサは、１㎡当たり４個を配置の目安とし、組立て、又はコンクリートの打込

中、その形状を保つようにしなければならない。

（６）床版には、排水ます及び吊金具等が埋設されるので、設計図書を確認してこれらを

設置し、コンクリート打込み中移動しないよう堅固に固定するものとする。

（７）コンクリートは、打設計画で定めた位置で打継ぎしなければならない。

（８）コンクリート打込み作業に当たり、コンクリートポンプを使用する場合は、次によ

るものとする。

① ポンプ施工を理由に強度及びスランプ等コンクリートの品質を下げてはならな

い。

② 吐出しにおけるコンクリートの品質が安定するまで打設を行ってはならない。

③ 配管打設する場合は、鉄筋に直接パイプ等の荷重がかからないように足場等の

対策を行うものとする。

（９）連続桁の床版コンクリートの打込み順序は、桁、床版に有害な変形、内部応力が残

らないように各径間中央部を先行し、支点部付近はその後に打込むものとする。

（10）単純桁の床版コンクリートは、連続して打込むものとする。やむを得ず打継目を設

ける必要がある場合は、監督職員の承諾を得るものとする。

（11）橋軸方向に平行な打継目は作ってはならない。

（12）橋軸直角方向は、一直線状になるよう打込むものとする。

（13）コンクリート打込み中、絶えず床版厚さを確認し、また、鉄筋及び型枠の状況につ

いて監視するものとする。打ち込み後は、コンクリート表面が乾燥しないようにし、

所定の期間、養生を行わなければならない。

（14）鋼製伸縮継手フェースプレート下部に空隙がある場合には、無収縮モルタルにより

充填しなければならない。
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（15）工事完了時には、鋼桁下フランジの上面や橋脚天端にコンクリート片、木片等の異

物を残さないよう十分に清掃するものとする。また、足場及び支保工解体時に主桁に

損傷を与えた場合は、ただちに監督職員と協議するものとする。

（16）床版コンクリート打設前及び完了後、キャンバーを測定し、その記録を整備・保管

し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなけれ

ばならない。

２ 請負者は、鋼床版については、以下の各号によらなければならない。

（１）床版は、溶接によるひずみが少ない構造とするものとする。縦リブと横リブの連結

部は、縦リブからのせん断力を確実に横リブに伝えることのできる構造とするものと

する。なお、特別な場合を除き、縦リブは横リブの腹板を通して連続させるものとす

る。

（２）縦リブの最小板厚は、８㎜とするものとする。ただし、腐食環境が良好な場合は、

閉断面立てリブの最小板厚を６㎜とすることができるものとする。

第６節 支承工

（支承工）

請負者は、支承工の施工については、道路橋支承便覧（日本道路協会）によ第７２１条

らなければならない。

第７節 橋梁付属物工

（伸縮装置工）

請負者は、伸縮装置の据付については、施工時の気温を考慮し、設計時の標第７２２条

準温度で、橋と支承の相対位置が標準位置となるよう温度補正を行って据付位置を決定

し、監督職員に報告しなければならない。

２ 伸縮装置工の漏水防止の方法については、設計図書によるものとする。

（耐震連結装置工）

請負者は、設計図書に基づいて耐震連結装置を施工しなければならない。第７２３条



167

（排水装置工）

請負者は、排水桝の装置に当たっては、路面（高さ、勾配）及び排水ます水第７２４条

抜孔と床版上面との通水性並びに配水管との接合に支障のないよう、所定の位置、高さ、

水平、鉛直性を確保して据付けなければならない。

（地覆工）

請負者は、地覆については、橋の幅員方向最端部に設置しなければならない。第７２５条

（橋梁用防護柵工）

請負者は、橋梁用防護柵工の施工については、設計図書に従い、正しい位置、第７２６条

勾配、平面線形に設置しなければならない。

（橋梁用高欄工）

請負者は、鋼製高欄の施工については、設計図書に従い、正しい位置、勾配、第７２７条

平面線形に設けなければならない。また、原則として、橋梁上部工の支間の支保工を緩

めた後でなければ施工してはならない。

（検査路工）

請負者は、検査路工の施工について、設計図書に従い、正しい位置に設置し第７２８条

なければならない。

（銘板工）

請負者は、橋名板の設置については、路線の起点側より終点側に向って左側第７２９条

に漢字橋名、右側に交差する河川などの地物の名称、終点側より起点側に向って左側に

ひらがな橋名、右側に完成年月を記載して配置しなければならない。

２ 請負者は、橋歴板の作成に際し、寸法及び記載事項は、設計図書又は特記仕様書によ

らなければならない。

３ 請負者は、橋瀝板は起点左側、橋梁端部に取付けるものとし、取付け位置について、

監督職員の指示によらなければならない。

４ 請負者は、橋瀝板に記載する年月は、橋梁の製作年月を記入しなければならない。
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第８章 コンクリート橋上部

第１節 適用

（適用範囲）

本章は、コンクリート橋上部の工場製作工、コンクリート橋架設工橋梁付属第８０１条

物工等の施工その他これらに類する事項について適用するものとする。

２ 工場製品輸送工は、第３章第 節工場製品輸送工の規定によるものとする。18

３ 仮設工は、第３章第 節仮設工の規定によるものとする。17

（適用すべき諸基準）

請負者は、コンクリート橋上部工の施工に当たっては、契約図書、林道技術第８０２条

基準、道路橋示方書（日本道路協会）及びこれらに関連する諸基準等を適用するものと

する。

第２節 工場製作工

（一般事項）

請負者は、工場製作工の施工については、原寸、工作、溶接に係わる事項を第８０３条

施工計画書にそれぞれ記載し提出しなければならない。なお、設計図書に示した場合、

又は監督職員の承諾を得た場合は、上記項目の全部又は、一部を省略することができる

ものとする。

２ 請負者は、 7512（鋼製巻尺）の１級に合格した鋼製巻尺を使用しなければならJISB

ない。なお、これにより難い場合は、監督職員の承諾を得るものとする。

３ 請負者は、現場と工場の鋼製巻尺の使用にあたって、温度補正を行わなければならな

い。

（橋梁用防護柵製作工）

橋梁用防護柵製作工の施工については、第 条橋梁用防護柵製作工の規定第８０４条 708

によるものとする。
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（鋼製伸縮継手製作工）

鋼製伸縮継手製作工の施工については、第 条鋼製伸縮継手製作工の規定第８０５条 706

によるものとする。

２ ボルト・ナットの施工については、第 条桁製作工の規定によるものとする。705

（工場塗装工）

工場塗装工の施工については、第 条工場塗装工の規定によるものとする。第８０６条 710

第３節 コンクリート主桁製作工

（一般事項）

本節は、コンクリート主桁製作工としてプレテンション桁購入工、ポストテ第８０７条

ンションＴ（Ｉ）桁製作工、その他これらに類する工種について定めるものとする。

２ 請負者は、コンクリート橋の施工については、次の事項を記載した施工計画書を提出

しなければならない。

（１）使用材料（セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量）

（２）施工方法（鉄筋工、ＰＣ工、コンクリート工等）

（３）主桁製作設備（機種、性能、使用期間等）

（４）型枠

（５）労務計画（職種、人員、作業期間、資格等）

（６）安全衛生計画（公害防止策を含む）

（７）試験ならびに品質管理計画（作業中の管理、検査、維持方法等）

３ 請負者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンク

リート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。

JIS４ 請負者は、定着具及び接続具の使用については、定着又は接続されたＰＣ鋼材が

又は設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破損するこ

とのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。

５ 請負者は、ＰＣ鋼材両端のねじの使用については、 0207（メートル細目ねじ）JISB

に適合する転造ねじを使用しなければならない。
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（プレテンション桁購入工）

請負者は、プレテンション桁を購入する場合は、JIS認定工場において製作第８０８条

したものを用いなければならない。

２ 請負者は、以下の各号を満足した桁を用いなければならない。

（１）ＰＣ鋼材についた油、土及びごみ等コンクリートの付着を害するおそれのあるもの

を清掃し、除去し製作されたもの。

（２）プレストレッシング時のコンクリート圧縮強度は、 Ｎ/mm 以上であることを確34.3 2

認し、製作されたものとする。なお、圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件に

おかれた供試体を用いて行うものとする。

（３）コンクリートの施工については、次により製作されたものとすること。

① 振動数の多い振動機を用いて、十分に締固めて製作されたもの。

② 蒸気養生を行う場合は、コンクリートの打込み後３時間以上経過してから加熱を

始めて製作されたもの。また、養生室の温度上昇は１時間あたり 度以下とし、15

養生中の温度は 度以下として製作されたもの。65

（４）プレストレスの導入については、固定装置を徐々にゆるめ、各ＰＣ鋼材が一様にゆ

るめられるようにして製作されたもの。また、部材の移動を拘束しないようにして製

作されたもの。

３ 型枠を取り外したプレテンション方式の桁に速やかに、下記の事項を表示するものと

する。

（１）工事名又は記号

（２）コンクリート打設月日

（３）通し番号

（ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工）

請負者は、コンクリートの施工については、以下の各号によらなければなら第８０９条

ない。

（１）請負者は、主桁型枠製作図面を作成し、設計図書との適合を確認しなければならな

い。
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（２）桁の荷重を直接受けている部分の型枠の取り外しにあたっては、プレストレス導入

後に行うこととし、その他の部分は、乾燥収縮に対する拘束を除去するため、部材に

有害な影響を与えないよう早期に実施するものとする。

（３）内部及び外部振動によってシースの破損、移動がないように締固めるものとする。

（４）桁端付近のコンクリートの施工については、鋼材が密集していることを考慮し、コ

ンクリートが鉄筋、シースの周囲あるいは型枠のすみずみまで行き渡るように行うも

のとする。

２ 請負者は、ＰＣケーブルの施工については、以下の各号によらなければならない。

（１）横組シースは、コンクリート打設時の振動、締固めによって、その位置及び方向が

移動しないように組立てなければならない。

（２）ＰＣ鋼材をシースに挿入する前に清掃し、油、土及びごみ等が付着しないよう、挿

入作業をするものとする。

（３）シースの継手部をセメントペーストの漏れない構造で、コンクリート打設時も圧力

に耐える強度を有し、また、継手箇所が少なくなるようにするものとする。

（４）ＰＣ鋼材又はシースが設計図書で示す位置に確実に配置できるよう支持間隔を定め

るものとする。

（５）ＰＣ鋼材又はシースがコンクリート打設時の振動、締固めによって、その位置及び

方向が移動しないように組立てるものとする。

（６）定着具の支圧面をＰＣ鋼材と垂直になるように配置しなければならない。また、ね

じ部分は緊張完了までの期間、さびたり、損傷を受けたりしないように保護するもの

とする。

３ 請負者はＰＣ緊張の施工については、以下の各号によらなければならない。

（１）プレストレッシング時のコンクリートの圧縮強度が、プレストレッシング直後にコ

ンクリートに生じる最大圧縮応力度の 倍以上であることを確認するものとする。1.7

なお、圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いて行うも

のとする。

（２）プレストレッシング時の定着部付近のコンクリートが、定着により生じる支圧応力

度に耐える強度以上であることを確認するものとする。
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（３）プレストレッシングに先立ち、次の調整及び試験を行うものとする。

① 引張装置のキャリブレーション

② ＰＣ鋼材のプレストレッシングの管理に用いる摩擦係数及びＰＣ鋼材の見かけ

のヤング係数を求める試験

（４）プレストレスの導入に先立ち （３）の試験に基づき、監督職員に緊張管理計画書、

を提出するものとする。

（５）緊張管理計画書に従ってプレストレスを導入するように管理するものとする。

（６）緊張管理計画書で示された荷重計の示度と、ＰＣ鋼材の抜出し量の測定値との関係

が許容範囲を越える場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、原因を調査し、

適切な措置を講じなければならない。

（７）プレストレッシングの施工については、各桁ともできるだけ同一強度の時期に行う

ものとする。

（８）プレストレッシングの施工については、道路橋示方書・Ⅲコンクリート橋編に基づ

き管理するものとし、順序、緊張力、ＰＣ鋼材の抜出し量、緊張の日時及びコンクリ

ートの強度等の記録を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は遅滞なく提示す

るとともに、検査時に提出しなければならない。

（９）プレストレッシング終了後のＰＣ鋼材の切断は、機械的手法によるものとする。こ

れ以外の場合は、監督職員と協議しなければならない。

（10）緊張装置の使用については、ＰＣ鋼材の定着部及びコンクリートに有害な影響を与

えるものを使用してはならない。

（11）ＰＣ鋼材を順次引張る場合には、コンクリートの弾性変形を考えて、引張の順序及

び各々のＰＣ鋼材の引張力を定めるものとする。

４ 請負者は、グラウトの施工については、以下の各号によらなければならない。

（１）本条で使用するグラフト材料は、次の規定によるものを使用しなければならない。

① グラウトに用いるセメントは、 5210（ポルトランドセメント）に適合するJISR

普通ポルトランドセメントを用いるものとする。その他の材料を使用する場合は

監督職員の承諾を得るものとする。

② 混和剤は、ノンブリーディングタイプを使用するものとする。

③ グラウトの水セメント比は、 ％以下とするものとする。45
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④ グラウトの材令 日における圧縮強度は、 Ｎ/mm 以上とするものとする。28 20.0 2

⑤ グラウトは膨張率が０％の配合とするものとする。

⑥ グラウトのブリーディング率は、０％とするものとする。

⑦ グラウト中の全塩化物イオン量は、 ㎏/ m 以下とするものとする。0.30 3

⑧ グラウトの品質は、混和剤により大きく影響されるので、気温や流動性に対す

る混和剤の適用性を検討するものとする。

（２）使用グラウトについて事前に次の試験及び測定を行い、設計図書に示す品質が得ら

れることを確認しなければならない。ただし、この場合の試験及び測定は、現場と同

一条件で行うものとする。

① 流動性試験

② ブリーディング率及び膨張率試験

③ 圧縮強度試験

④ 塩化物含有量の測定

（３）グラウトの施工については、ダクト内を水洗いした後、グラウト注入時の圧力が高

くなりすぎないように管理し、ゆっくり行う。また、排出口より一様な流動性のグラ

ウトが流出したことを確認して作業を完了するものとする。

（４）連続ケーブルの曲げ上げ頂部付近など、ダクト内に空隙が生じないように空気孔を

設けるものとする。

（５）寒中におけるグラウトの施工については、グラウトが凍結することのないように、

行うものとする。

（６）暑中におけるグラウトの施工については、グラウトの温度上昇、過早な硬化などが

ないように、材料及び施工について、事前に監督職員の承諾を得るものとする。なお、

注入時のグラウトの温度は３５℃を超えてはならない。

５ 請負者は、主桁の仮置きを行う場合は、仮置きした主桁に、横倒れ防止処置を行わな

ければならない。

６ 請負者は主桁製作設備の施工については、以下の各号によらなければならない。

（１）主桁製作台の製作については、プレストレッシングにより、有害な変形、沈下など

が生じないようにするものとする。
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（２）桁高が ｍ以上の主桁を製作する場合は、コンクリート打設、鉄筋組立て等の作1.5

業に使用するための足場を設置するものとする。この場合、請負者は、作業員の安全

を確保するための処置を講じなければならない。

第４節 コンクリート橋架設工

（一般事項）

請負者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行い、そ第８１０条

の結果を監督職員に提出しなければならない。

２ 請負者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事中の安全を確保でき

るだけの規模と強度を有することを確認しなければならない。

３ 請負者は、コンクリート橋の架設にあたっては、次の事項を記載した架設計画書を提

出しなければならない。

（１）使用材料

（２）使用機械

（３）架設方法

（４）労務計画

（５）安全衛生計画

なお、設計図書に示した場合又は、監督職員の承諾を得た場合は、上記項目の全部又

は一部を省略することができるものとする。

（クレーン架設）

プレキャスト桁の運搬については、第３章第 節工場製品輸送工の規定に第８１１条 18

よるものとする。

２ 請負者は、プレキャスト桁の架設については、架設した主桁に、横倒れ防止の処置を

行わなければならない。

（架設桁架設）

請負者は、既架設桁を使用して、架設しようとする桁を運搬する場合は、既第８１２条

架設桁の安全性について検討しなければならない。
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２ 請負者は、架設計画書に基づいた架設機材を用いて、安全に施工しなければならない。

３ 桁架設については、第 条クレーン架設の規定によるものとする。811

（片持架設）

請負者は、柱頭部の仮固定が必要な場合は、撤去時のことを考慮して施工し第８１３条

なければならない。

２ 作業車の移動については、第 条架設支保工（移動）の規定によるものとする。816

３ 請負者は、仮支柱が必要な場合、有害な変形等が生じないものを使用しなければなら

ない。

４ 支保工基礎の施工については、第 条支保の規定によるものとする。434

（押出し架設）

請負者は、架設計画書に基づいた押出し装置及び滑り装置を用いなければな第８１４条

らない。

２ 請負者は、手延べ桁と主桁との連結部の施工については、有害な変形等が生じないこ

とを確認しなければならない。

３ 請負者は、仮支柱が必要な場合は、鉛直反力と同時に水平反力が作用する事を考慮し

て、有害な変形等が生じないものを使用しなければならない。

４ 請負者は、各滑り装置の高さについて、入念に管理を行わなければならない。

（架設支保工(固定)）

支保工及び支保工基礎の施工については、第４章第７節型枠及び支保工の規第８１５条

定によるものとする。

（架設支保工（移動 ））

架設支保工（移動）に使用する架設機材については、第 条架設工（架設第８１６条 812

桁架設）の規定によるものとする。

２ 請負者は、架設支保移動据付については、特に作業手順を遵守し、桁のプレストレス

導入を確認した後に移動を行わなければならない。



176

第５節 床版・横組工

（床版・横組工）

横締め鋼材・横締め緊張・横締めグラウトがある場合の施工については、第第８１７条

条ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工の規定によるものとする。809

第６節 支承工

（支承工）

請負者は、支承工の施工については、道路橋支承便覧（日本道路協会）によ第８１８条

らなければならない。

第７節 橋梁付属物工

（伸縮装置工）

伸縮装置工の施工については、第 条伸縮装置工の規定によるものとする。第８１９条 722

（耐震連結装置工）

請負者は、設計図書に基づいて耐震連結装置を施工しなければならない。第８２０条

（排水装置工）

排水装置工の施工については、第 条排水装置工の規定によるものとする。第８２１条 724

（地覆工）

地覆工の施工については、第 条地覆工の規定によるものとする。第８２２条 725

（橋梁用防護柵工）

橋梁用防護柵工の施工については、第 条橋梁用防護柵工の規定によるも第８２３条 726

のとする。
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（橋梁用高欄工）

橋梁用高欄工の施工については、第 条橋梁用高欄工の規定によるものと第８２４条 727

する。

（銘板工）

請負者は、橋瀝板の作成については、材質は 2202（鋳物用銅合金地第８２５条 JISH

金）を使用し、寸法及び記載事項は、設計図書又は特記仕様書によらなければならない。

２ 請負者は、原則として橋瀝板を起点左側、橋梁端部に取付けるものとし、取付け位置

については、監督職員の指示によらなければならない。

３ 橋瀝板に記載する年月は、橋梁の完成年月とする。

（現場塗装工）

現場塗装工の施工については、第 条現場塗装工の規定によるものとする。第８２６条 719
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第９章 木造橋

第１節 適用

（適用範囲）

本章は、丸太等による木げた橋等の施工、その他これらに類する事項につい第９０１条

て適用するものとする。

（適用すべき諸基準）

請負者は、木造橋の施工に当たっては、契約図書、林道技術基準及びこれら第９０２条

に関連する諸基準等を適用するものとする。

第２節 木造橋

（一般事項）

請負者は、製材についてはすべて設計図書による寸法、形状のものとし、特第９０３条

に高欄、地覆、水操り木、その他美観上必要な箇所はかんな仕上げをしなければならな

い。

２ 請負者は、圧縮材の仕口については、接合面の密着を完全に行わなければならない。

３ 請負者は、特に指定しない限り、引張力及び圧縮力を受ける部材は、応力が繊維方向

に働くようにし、せん断力を受ける部材は、その応力が繊維方向に直角に働くように使

用しなければならない。

４ 請負者は、防腐剤を塗布する場合は、架設前に仕口、継手などの木材の接触部分に塗

布しておかなければならない。

５ 請負者は、金物類はいずれも使用直前に、付着した雑物、浮きさびなどを清掃し、必

要に応じさび止め剤を塗布した上使用するものとする。

６ ボルト、ナット、ネジ及びスクリュー等は、特に指定がない限りＩＳＯ及びＪＩＳ規

程によるものとする。

７ 請負者は、丸太材の側面に他材をボルトで締付けるには、特に指定されない限り、丸

太材の接触面を最小 mmの深さまで削りならし、平面接触させるものとする。15
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８ 請負者は、ボルト間隔及びボルトの中心から縁端までの距離については、特に指定さ

れない限り木材の繊維方向ではボルトの径の７倍以上、直角の方向ではボルトの径の２

倍以上としなければならない。

９ 請負者は、締付けボルトの穿孔径は、使用ボルトの径より mm以上大きくしてはな1.5

らない。

ただし、引張材の継手ボルトにあっては、使用ボルトの径と同一にしなければならな

い。

請負者は、打込ボルト及び木栓に対する穿孔径は、ボルト及び木栓の径より mm小10 1.5

さくしなければならない。

ただし、小径の打込ボルトは穿孔をしないで打込むことができる。また、木栓は乾燥

堅木を使用するものとする。

請負者は、釘については特に指定しない限り板等の厚さの 倍以上の長さのものを11 2.5

使用しなければならない。

（材料）

請負者は、丸太材については、特に指定がない限り皮はぎの上使用しなけれ第９０４条

ばならない。

２ 角材のうち重要でない部材は、材質良好なものに限り、一辺の ％までの丸みがあ30

っても差し支えない。

３ 請負者は、材料加工後の乾燥収縮により、構造上欠陥を生ずるおそれのある部材につ

いては、あらかじめ十分乾燥した後加工しなければならない。

（木げた橋）

請負者は、けた材に太いものと細いものがある場合は、原則として太いけた第９０５条

を両端近くに配置するものとする。

２ 請負者は、主げたに丸太材を用いる場合は、丸太の中心から指定の厚さを計り出して

上面を平らに削り、下面は副げた当たりを平らに削りならして取付けるものとする。

３ 請負者は、副げたについては上端を平らに削り均して取付けなければならない。
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４ 請負者は、敷板については間隙のないように張り詰め、両端木口を直角に切り、所定

の金物で、けたに打付けなければならない。

（橋台及び橋脚）

請負者は、橋台及び橋脚については、第６章橋梁下部に準じて施工しなけれ第９０６条

ばならない。
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第 章 トンネル（NATM）10
第１節 適用

（適用範囲）

本章は、トンネル掘削工、支保工、覆工、インバート工、坑内付帯工、坑第１００１条

門工、掘削補助工、その他これらに類する工種について適用するものとする。

２ 土工は、第３章第２節から第５節の規定によるものとする。

３ 工場製品輸送工は、第３章第 節工場製品輸送工の規定によるものとする。18

４ 仮設工は、第３章第 節仮設工の規定によるものとする。17

（適用すべき諸基準）

請負者は、トンネル（ＮＡＴＭ）の施工に当たっては、契約図書、林道技第１００２条

術基準、道路トンネル技術基準及びこれらに関連する諸基準等を適用するものとする。

第２節 通則

（一般事項）

請負者は、トンネルの施工にあたって、工事着手前に測量を行い、両坑口第１００３条

間の基準点との相互関係を確認の上、坑口付近に中心線及び施工面の基準となる基準点

を設置しなければならない。

２ 請負者は、測点をトンネルの掘削進行に伴って工事中に移動しないよう坑内に測点を

設置しなければならない。

３ 請負者は、坑内に設置された測点のうち、請負者があらかじめ定めた測点において掘

削進行に従い、坑外の基準点から検測を行わなければならない。

４ 請負者は、施工中の地質、湧水、その他の自然現象、支保工覆工の変状の有無を観察

するとともに、その記録を整備し、監督職員の請求があった場合は遅滞なく提示すると

ともに、検査時に提出しなければならない。

５ 請負者は、施工中異常を発見した場合及び湧水、落盤その他工事に支障を与えるおそ

れのある場合には、直ちに監督職員に報告するとともに必要に応じ災害防止のための措

置をとらなければならない。ただし、緊急止むを得ない事情がある場合には、災害防止

のための措置をとった後、ただちに監督職員に報告するものとする。
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６ 請負者は、工事が安全かつ合理的に行えるよう、坑内観察調査、内空変位測定、天端

沈下測定及び地表沈下測定を行わなければならない。なお、地山条件等に応じて計測Ｂ

が必要と判断される場合は監督職員と協議する。

計測については、設計図書に従い、技術的知識、経験を有する現場責任者により行わ

なければならない。なお、計測記録を整備保管し、監督職員の請求があった場合は、遅

滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。

また、必要に応じて日常の管理（計測Ａ）に追加して、計測Ｂを行う必要があると判

断した場合は、監督職員と協議するものとする。

７ 請負者は、火薬類取扱保安責任者を定め、火薬取扱量、火薬類取扱保安責任者の経歴

をあらかじめ爆破による掘削の着手前に監督職員に提出しなければならない。また、火

薬類の取扱者は、関係法規を遵守しなければならない。

第３節 トンネル掘削工

（掘削工）

請負者は、トンネル掘削により地山をゆるめないように施工するとともに、第１００４条

過度の爆破を避け、余掘を少なくするよう施工しなければならない。また、余掘が生じ

た場合は、これに対する適切な処理を行わなければならない。

２ 請負者は、爆破を行った後のトンネル掘削面の緩んだ部分や浮石を除去しなければな

らない。

３ 請負者は、爆破に際して、既設構造物に損傷を与えるおそれがある場合は、防護施設

を設けなければならない。

４ 請負者は、電気雷管を使用する場合は、爆破に先立って迷走電流の有無を調査し、迷

走電流があるときは、その原因を取り除かねばならない。

５ 請負者は、設計図書に示され搬計断面が確保されるまでトンネル掘削を行わなければ

、ならない。ただし、堅固な地山における吹付けコンクリートの部分的突出(原則として

覆工の設計巻厚の１ ３以内。ただし、変形が収束したものに限る。)、鋼アーチ支保工/

及びロックボルトの突出に限り監督職員の承諾を得て、設計巻厚線内にいれることがで

きるものとする。
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６ 請負者は、トンネル掘削によって生じたずりを、設計図書又は監督職員の指示に従い

処理しなければならない。

７ 請負者は、タイヤ方式により運搬を行う場合、良好な路面が得られるよう排水に注意

しなければならない。また、レール方式により運搬を行う場合、随時、軌道の保守点検

を行い脱線等の事故防止を図るほか、トロ等の逸走防止等設備を設けるものとする。

８ 請負者は、設計図書における岩区分（支保パターン含む）の境界を確認し、監督職員

の確認を受けなければならない。また、設計図書に示された岩の分類の境界が現地の状

況と一致しない場合は、監督職員に通知するものとする。なお、確認のための資料を整

備、保管し、監督職員の請求があった場合は遅滞なく提示するとともに、検査時に提出

しなければならない。

第４節 支保工

（一般事項）

請負者は、鋼製支保工を余吹吹付けコンクリート施工後速やかに所定の位第１００５条

置に建て込み、一体化させ、地山を安定させなければならない。

２ 請負者は、施工中、支保工に異常が生じた場合は直ちに補強を行い、安全の確保と事

故防止に努めるとともに、ただちに監督職員に報告しなければならない。

３ 請負者は、支保パターンについては、設計図書によらなければならない。ただし、地

山条件により、これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。

（材料）

吹付コンクリートの配合は、設計図書によるものとする。第１００６条

２ ロックボルトの種別、規格は、設計図書によるものとする。

３ 鋼製支保工に使用する鋼材の種類は、ＳＳ 材相当品以上のものとする。なお、鋼400

材の材質は、 3101（一般構造用圧延鋼材）又は、 3106（溶接構造用圧延鋼JISG JISG

材）の規格によるものとする。

。４ 金網は、 3551（溶接金網）で ㎜× mm×径５㎜の規格によるものとするJISG 150 150

なお、湧水の状態・地山条件等により、これによりがたい場合は、監督職員と協議する

ものとする。
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（吹付工）

請負者は、吹付コンクリートの施工については、湿式方式としなければな第１００７条

らない。なお、湧水等により、これによりがたい場合は、監督職員と協議するものとす

る。

２ 請負者は、吹付けコンクリートを浮石等を取り除いた後に、吹付けコンクリートと地

山が密着するように速やかに一層の厚さが cm以下で施工しなければならない。ただ15

し、坑口部及び地山分類に応じた標準的な組合わせ以外の支保構造においてはこの限り

でないものとする。

３ 請負者は、吹付けコンクリートの施工については、はね返りをできるだけ少なくする

ために、吹付けノズルを吹付け面に直角に保ち、ノズルと吹付け面との距離及び衝突速

度が適正になるように行わなければならない。また、材料の閉塞を生じないよう行わな

ければならない。

４ 請負者は、吹付けコンクリートの施工については、仕上り面が平滑になるように行わ

なければならない。また、鋼製支保工がある場合には、吹付けコンクリートと鋼製支保

工とが一体になるように、また、鋼製支保工の背面に空隙が残らないように吹付けるも

のとする。

５ 請負者は、吹付けコンクリートの施工について、粉じん低減措置を講じるとともに、

作業員には保護具を着用させなければならない。

６ 請負者は、地山からの湧水のため、吹付けコンクリートの施工が困難な場合には、監

督職員と協議しなければならない。

７ 請負者は、打継ぎ部に吹付ける場合は、吹付完了面を清掃した上、湿潤にして施工し

なければならない。

（ロックボルト工）

請負者は、吹付けコンクリート完了後、速やかに掘進サイクル毎に削孔し、第１００８条

挿入孔に石粉等が残らないように清掃してロックボルトを挿入しなければならない。

２ 請負者は、設計図書に示す定着長が得られるように、ロックボルトを施工しなければ

ならない。なお、地山条件や穿孔の状態、湧水状況により、設計図書に示す定着長が得

られない場合には、定着材料や定着方式等について監督職員と協議するものとする。
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３ 請負者は、ロックボルトの定着後、ベアリングプレートが掘削面や吹付けコンクリー

ト面に密着するようにナットで緊結しなければならない。

プレストレスを導入する場合には、設計図書に示す軸力が導入できるように施工する

ものとする。

４ 請負者は、ロックボルトを定着する場合の定着方式は、全面接着方式とし、定着材は、

ドライモルタルとしなければならない。なお、地山の岩質・地質・穿孔の状態等からこ

れによりがたい場合は、定着方式、定着材について監督職員と協議するものとする。

５ 請負者は、ロックボルトの使用前に、有害な錆、油その他の異物が残らないように清

掃するものとする。

（鋼製支保工）

請負者は、鋼製支保工を使用する場合は、あらかじめ加工図を作成して設第１００９条

計図書との照合・確認をしなければならない。なお、曲げ加工は、冷間加工により正確

に行うものとし、他の方法による場合には監督職員の承諾を得るものとする。また、溶

接、穴あけ等に当たっては、素材の性能を害さないようにしなければならない。

２ 請負者は、鋼製支保工を地山又は吹付けコンクリートに密着させ巻厚が確保できるよ

うに建て込まなければならない。

３ 請負者は、鋼製支保工を切羽近くにトンネル掘削後速やかに建て込まなければならな

い。

（金網工）

請負者は、金網を吹付けコンクリート第1層の施工後に、吹付けコンクリ第１０１０条

ートに定着するように配置し、吹付け作業によって移動、振動等が起こらないよう固定

しなければならない。また、金網の継目は cm（一目以上）以上重ね合わせなければ15

ならない。
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第５節 覆工

（一般事項）

請負者は、覆工の施工時期については、地山、支保工の挙動等を考慮し、第１０１１条

決定するものとし、覆工開始の判定要領を施工計画書に記載するとともに判定資料を整

備・保管し、監督職員の請求があった場合は遅滞なく提示するとともに、検査時に提出

しなければならない。

２ 請負者は、覆工厚の変化箇所には設計覆工厚を刻示しなければならない。取付位置は

起点より終点に向かって、左側に設置するものとする。なお、設計図書に示されていな

い場合は監督職員の指示により設置しなければならない。刻示方法は、下図を標準とす

るものとする。

３ 請負者は、覆工厚が同一の場合は、起点及び終点に覆工厚を刻示しなければならない。

図10-1 覆工厚刻示

（材料）

防水工に使用する防水シートは、設計図書によるものとする。第１０１２条

２ 防水工に使用する透水性緩衝材は、設計図書によるものとする。

３ 覆工コンクリートに使用するコンクリートの規格は、設計図書によるものとする。



187

（覆工コンクリート工）

請負者は、覆工コンクリートの施工に当たっては、トラッククミキサ又は第１０１３条

アジテータ付き運搬機を用いてコンクリートを運搬するものとする。これ以外の場合は、

異物の混入、コンクリートの材料分離が生じない方法としなければならない。

２ 請負者は、コンクリートの打込みに当たっては、コンクリートが分離を起こさないよ

うに施工するものとし、左右対称に水平に打設し、型枠に偏圧を与えないようにしなけ

ればならない。

３ 請負者は、レイタンス等を取り除くために覆工コンクリートの打継目を十分清掃し、

新旧コンクリートの密着を図らなければならない。

４ 請負者は、型枠の施工にあたり、トンネル断面形状に応じて十分安全かつ、他の作業

に差し支えないように設計し、製作しなければならない。

５ 請負者は、型枠の施工にあたり、コンクリートの圧力に耐えられる構造とし、モルタ

ル漏れのないように取付けなければならない。

６ 請負者は、打込んだコンクリートが必要な強度に達するまで型枠を取り外してはなら

ない。

７ 請負者は、端部の型枠の施工にあたり、トンネル断面の確保と表面仕上げに特に留意

し、覆工コンクリート面に段違いを生じないように仕上げなければならない。

８ 請負者は、型枠については、メタルフォーム又はスキンプレートを使用した鋼製移動

式のものを使用しなければならない。

９ 請負者は、覆工のコンクリートの打設時期を計測Ａ（日常の管理）の結果に基づき、

監督職員と協議しなければならない。

（側壁コンクリート工）

請負者は、逆巻の場合において、側壁コンクリートの打継目とアーチコン第１０１４条

クリートの打継目は同一線上に設けてはならない。
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（床版コンクリート工）

請負者は、避難通路等の床版コンクリート工の施工については、非常時に第１０１５条

おける利用者等の進入、脱出に支障のないように、本坑との接続部において段差を小さ

くするようにしなければならない。

（トンネル防水工）

防水工の材料・規格等は、設計図書の規定によるものとする。第１０１６条

２ 請負者は、防水工に止水シートを使用する場合には、止水シートが破れないように、

ロックボルト等の突起物にモルタルや保護マット等で防護対策を行わなければならない。

なお、防水工に止水シートを使用する場合の固定は、ピン等により固定させなければな

らない。また、シートの接合面は、漏水のないように接合させるものとする。

第６節 インバート工

（一般事項）

インバートコンクリートに使用するコンクリートの規格は、設計図書によ第１０１７条

るものとする。

（インバート掘削工）

請負者は、インバートの施工に当たっては、設計図書に示す掘削線を越え第１０１８条

て掘りすぎないように注意し、掘り過ぎた場合には、インバートと同質のコンクリート

で充填しなければならない。

２ 請負者は、インバート掘削の施工時期について監督職員と協議しなければならない。

（インバート本体工）

請負者は、インバート部を掘削した後、速やかにインバートコンクリート第１０１９条

を打込まなければならない。
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２ 請負者は、コンクリート仕上げ面の傾斜が急で、打設したコンクリートが移動するお

それのある場合のコンクリートの打設に当たっては、型枠を使用して行わなければなら

ない。また、側壁コンクリートの打設後、インバートを施工する場合には、打継目にコ

ンクリートが十分充填されるよう施工するものとする。

３ 請負者は、レイタンス等を取り除くためにコンクリートの打継目を清掃し、新旧コン

クリートの密着を図らなければならない。

４ 請負者は、インバートコンクリートの縦方向打継目を設ける場合は、中央部に１カ所

としなければならない。

第７節 坑内付帯工

（材料）

地下排水工に使用する配水管は、ＪＩＳ及びこれに準ずる有孔管とする。第１０２０条

また、フィルター材は、透水性のよい単粒度砕石を使用するものとする。

（箱抜工）

請負者は、箱抜工の施工に際して、設計図書によりがたい場合は、監督職第１０２１条

員と協議しなければならない。

（裏面排水工）

請負者は、裏面排水工の施工については、覆工背面にフィルター材及び配第１０２２条

水管を、土砂等により目詰まりしないように施工しなければならない。

２ 請負者は、裏面排水工の湧水処理については、湧水をトンネル下部又は排水口に導き、

湧水をコンクリートにより閉塞することのないように処理しなければならない。

（地下排水工）

請負者は、地下排水工における横断排水の施工については、設計図書によ第１０２３条

りがたい場合は、監督職員と協議しなければならない。
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第８節 坑門工

（坑口付工）

請負者は、坑口付工の施工にあたって、設計図書に定めのない場合は監督第１０２４条

職員と協議しなければならない。

２ 請負者は、坑口周辺工事における地山の移動沈下等に対応できる体制を整えておかな

ければならない。

（作業土工(床堀り、埋戻し)）

作業土工の施工については、第 条床堀り及び第 条埋戻しの規定第１０２５条 340 341

によるものとする。

（坑門本体工）

請負者は、坑門と覆工が一体となるように施工しなければならない。第１０２６条

２ 請負者は、坑門の盛土を施工するに当たっては、排水を良くし、できあがった構造物

に過大な圧力が作用しないよう注意しなければならない。

（明り巻工）

請負者は、明り巻工の施工に当たっては、特に温度変化の激しい冬期・夏第１０２７条

期には、施工方法について施工前に監督職員と協識しなければならない。

（銘板工）

請負者は、銘板をトンネル両坑門正面に、設計図書により設置しなければ第１０２８条

ならない。

２ 請負者は、銘板工が設計図書に示されていない場合は、監督職員の指示する位置及び

仕様により両坑口に設置しなければならない。

３ 標示板に記載する幅員、高さは建築限界とする。
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第９節 掘削補助工

（一般事項）

請負者は、掘削補助工の施工に当たっては、施工計画書を作成し、監督職第１０２９条

員と協議しなければならない。このうち、掘削補助工Ａは、フォアパイリング、先受け

矢板、岩盤固結、増し吹付、増しロックボルト、鏡吹付、鏡ロックボルト、仮インバー

ト、ミニパイプルーフ等とし、掘削補助工Ｂは、水抜きボーリング、垂直縫地、パイプ

ルーフ、押え盛土、薬液注入、ディープウエル、ウエルポイント、トンネル仮巻コンク

リート等とする。

（材料）

請負者は、掘削補助工法に使用する材料については、関連法規に適合する第１０３０条

ものを使用しなければならない。

（掘削補助工Ａ）

請負者は、掘削補助工Ａが設計図書に示されていない場合は、監督職員と第１０３１条

協議しなければならない。なお、掘削補助工Ａの範囲については、地山状態を計測等で

確認して、監督職員と協議し、必要最小限としなければならない。

（掘削補助工Ｂ）

請負者は、掘削補助工Ｂが設計図書に示されていない場合は、監督職員と第１０３２条

協議しなければならない。なお、掘削補助工法Ｂの範囲については、地山状態を計測等

で確認して、監督職員と協議し、必要最小限としなければならない。

２ 請負者は、周辺環境に悪影響が出ることが予想される場合は、すみやかに中止し、監

督職員と協議しなければならない。
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第 章 トンネル（矢板）11
第１節 適用

（適用範囲）

本章は、トンネル（矢板）工事におけるトンネル掘削工、支保工、覆工、第１１０１条

の施工その他これらに類する工種について適用するものとする。

２ 土工は、第３章第１節～第５節の規定によるものとする。

３ インバート工は、第 章第６節インバート工の規定によるものとする。10

４ 坑内付帯工は、第 章第７節坑内付帯工の規定によるものとする。10

５ 仮設工は、第３章第 節仮設工の規定によるものとする。17

（適用すべき諸基準）

請負者は、トンネル（矢板）の施工に当たっては、契約図書、林道技術基第１１０２条

準、道路トンネル技術基準及びこれらに関連する諸基準等を適用するものとする。

第２節 通則

（一般事項）

請負者は、矢板工法による施工にあたっては、掘削後地山の緩みが少ない第１１０３条

時期に矢板と地山を密着させ、地山を安定させなければならない。

２ 請負者は、トンネルの施工に当たっては、工事着手前に測量を行い、両坑口間の基準

点との相互関係を確認の上、坑ロ付近に中心線及び施工面の基準となる基準点を設置し

なければならない。

３ 請負者は、坑内の測点位置については、トンネルの掘削進行に伴って工事中に移動し

ないよう坑内に測点を設置しなければならない。

４ 請負者は、坑内に設置された測点のうち、請負者があらかじめ定めた測点において掘

削進行に従い、坑外の基準点から検測を行わなければならない。

５ 請負者は、施工中の地質、湧水、その他の自然現象、支保工覆工の変状の有無を観察

するとともに、その記録を整備し、監督職員の請求があった場合は遅滞なく提示すると

ともに、検査時に提出しなければならない。
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６ 請負者は、施工中に異常を発見した場合及び湧水、落盤、その他工事に支障を与える

おそれのある場合には、ただちに監督職員に報告するとともに必要に応じ災害防止のた

めの措置をとらなければならない。

ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には、災害防止のための措置をとった後、

ただちに監督職員に報告するものとする。

第３節 トンネル掘削工

（掘削工）

掘削工の施工について、第 条掘削工の規定による。第１１０４条 1004

第４節 支保工

（一般事項）

請負者は、施工中、支保工に異常が生じた場合はただちに補強を行い、安第１１０５条

全の確保と事故防止に努めるとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。

（材料）

トンネル掘削に使用する鋼材の種類は、第 条材料の規定によるもの第１１０６条 1006

とする。

（鋼製支保工）

請負者は、鋼製支保工を使用する場合は、あらかじめ加工図を作成して設第１１０７条

計図書との確認をしなければならない。なお、曲げ加工は、冷間加工により正確に行う

ものとし、他の方法による場合には監督職員の承諾を得るものとする。また、溶接、穴

あけ等に当たっては素材の性能を害さないようにするものとする。

２ 請負者は、鋼製支保工の施工に当たり底版支承面が軟弱で沈下のおそれがある場合は、

沈下防止を図るための方法を監督職員と協議しなければならない。

３ 請負者は、鋼製支保工相互間に、設計図書に示すつなぎ材を入れて締付けなければな

らない。
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４ 請負者は、鋼製支保工を設計図書又は監督職員の指示する間隔ごとに正確に建て込み、

地山との間には、矢板、くさび等を挿入して締付け、地山を支持するよう建て込まなけ

ればならない。

５ 請負者は、余掘部分が大きい場合には、コンクリート又は良質の岩石を用いて空隙を

少なくするように充填しなければならない。

第５節 覆工

（一般事項）

本節の一般事項については、第 条一般事項（覆工）の規定による。第１１０８条 1011

（材料）

覆工コンクリートに使用するコンクリートの規格は、設計図書によるもの第１１０９条

とする。

（覆工コンクリート工）

請負者は、設計巻厚線の内側に、木材を入れないようにしなければならな第１１１０条

い。

２ 請負者は、余掘部分に、コンクリートが行き渡るようにしなければならない。

３ 請負者は、逆巻きアーチコンクリート支承面に、不陸のないように細かいずりを敷均

したうえ、敷板を施さなければならない。

また、側壁コンクリートは、アーチコンクリートに悪影響を及ぼさないように、掘削

後早期に施工するものとし、アーチコンクリート支承面の清掃を十分行い、アーチコン

クリートと側壁コンクリートの密着を図るほか、継目にはずれ等ができないように施工

するものとする。

４ 請負者は、コンクリート打設が逆巻きとなる場合、アーチコンクリートの打継目と側

壁コンクリートの打継目は同一線上にならないよう施工しなければならない。

５ 請負者は、覆工コンクリート打設の施工に当たり、鋼製支保工以外の支保工材料を除

去することが危険であり、止むを得ず設計巻厚線内に入れる場合は、監督職員の承諾を

得るものとする。
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（床版コンクリート工）

床版コンクリート工の施工についは、第 条床版コンクリート工の規第１１１１条 1015

定による。

（裏込注入工）

請負者は、裏込注入を覆工コンクリート打設後早期に実施しなければなら第１１１２条

ない。なお、注入材料、注入時期、注入圧力、注入の終了時期等については監督職員の

承諾を得るものとする。

２ 請負者は、裏込め注入の施工に当たっては、埋設注入管のうち一般に縦断勾配の低い

方より、遂次高い方へ片押しで作業しなければならない。また、トンネル横断面の断面

部には、下部から上部へ作業を進めるものとする。なお、下方より注入の際、上部の注

入孔は栓を開けて空気を排出するものとする。

３ 請負者は、注入孔を硬練りモルタルにより充填し、ていねいに仕上げなければならな

い。
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第 章 舗装工12
第１節 適用

（適用範囲）

本章は、道路工事におけるアスファルト舗装工、コンクリート舗装工の施第１２０１条

工その他これらに類する工種について適用するものとする。

２ 土工は、第３章第２節土工一般、第３節切土工、第４節盛土工の規定によるものとす

る。

３ 仮設工は、第３章第 節仮設工の規定によるものとする。17

（適用すべき諸基準）

請負者は、舗装工の施工に当たっては、契約図書、林道技術基準、舗装設第１２０２条

計施工指針、舗装施工便覧及びこれらに関係する諸基準等を適用するものとする。

第２節 舗装工

（一般事項）

下層路盤の築造工法は、粒状路盤工法、セメント安定処理工法及び石灰安第１２０３条

定処理工法を標準とするものとする。

２ 上層路盤の築造工法は、粒度調整工法を標準とし、現地条件によってセメント安定処

理工法、石灰安定処理工法、瀝青安定処理工法、セメント・瀝青安定処理工法等を選定

するものとする。

３ 請負者は、舗装工において、使用する材料のうち、試験が伴う材料については、舗装

試験法便覧の規定に基づき試験を実施しなければならない。

４ 請負者は、路盤の施工において、路床面又は下層路盤面に異常を発見したときは、そ

の処置方法について監督職員と協議しなければならない。

５ 請負者は、路盤の施工に先立って、路床面の浮石、その他の有害物を除去しなければ

ならない。
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（アスファルト舗装の材料）

アスファルト舗装工に使用する材料について、舗装用石油アスファルトは第１２０４条

ストレートアスファルトとするほか、以下については設計図書によるものとする。

（１）粒状路盤材、粒度調整路盤材、セメント安定処理に使用するセメント、石灰安定処

理に使用する石灰、加熱アスファルト安定処理・セメント安定処理・石灰安定処理に

使用する骨材・加熱アスファルト安定処理に使用するアスファルト、表層・基層に使

用するアスファルト及びアスファルト混合物の種類

（２）セメント安定処理・石灰安定処理・加熱アスファルト安定処理に使用する骨材の最

大粒径と品質

（３）粒度調整路盤材の最大粒径

（４）石粉以外のフィラーの品質

２ 請負者は、以下の材料の試料及び試験結果を、工事に使用する前に監督職員に提出し

なければならない。ただし、これまでに使用実績があるものを用いる場合には、その試

験成績表を提出し、監督職員が承諾した場合には、請負者は、試料及び試験結果の提出

を省略する事ができるものとする。

（１）粒状路盤材及び粒度調整路盤材

（２）セメント安定処理、石灰安定処理、加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使

用する骨材

（３）基層及び表層に使用するアスファルトコンクリート再生骨材

３ 請負者は、使用する以下の材料の試験成績書を工事に使用する前に監督職員に提出し、

その承諾を得なければならない。

（１）セメント安定処理に使用するセメント

（２）石灰安定処理に使用する石灰

４ 請負者は、使用する以下の材料の品質証明書を工事に使用する前に監督職員に提出し、

その承諾を得なければならない。

（１）加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使用するアスファルト

（２）再生用添加剤
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（３）プライムコート及びタックコートに使用する瀝青材料

なお、承諾を得た瀝青材料であっても、製造後 日を経過した材料を使用しては60

ならない。

５ 下層路盤に使用する粒状路盤材は、以下の規格に適合するものとする。

（１）下層路盤に使用する粒状路盤材は、粘土塊、有機物、ごみ等を有害量含まず、下表

の規格に適合するものとする。

表12-１ 下層路盤材の品質規格

工 法 種 別 試 験 項 目 試 験 方 法 規 格 値

粒状路盤 クラッシャラン PI 舗装試験法便覧 ※6以下

1－3－5（1988）

砂利、砂 1－3－6（1988）

修正CBR（％） 舗装試験法便覧 ※20以上

再生クラッシャラン 2－3－1（1988） ［30以上］

等

高炉除冷スラグ 呈 色 判 定 試 験 舗装試験法便覧 呈色なし

2－3－2（1988）

製鋼スラグ 水浸膨張比 ％ 舗装試験法便覧 1.5以下（ ）

2－3－4（1988）

エージング期間 ― 6ヶ月以上
※① 特に指示されない限り最大乾燥密度の９５％に相当するＣＢＲを修正ＣＢＲとす

る。

② 鉄鋼スラグにはＰＩは適用しない。

③ アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生クラッシャランを用いる場合で、

上層路盤、基層、表層の合計厚が次に示す数値より小さい場合は、修正ＣＢＲの規

格値の値は[ ]内の数値を適用する。なお ℃でＣＢＲ試験を行う場合は ％以40 20

上としてよい。

北海道地方―――― cm20

東北地方――――― cm30

その他の地域――― cm40

④ 再生クラッシャランに用いるセメントコンクリート再生骨材は、すりへり減量が

％以下とするものとする。50
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⑤ 鉄鋼スラグのうち、高炉徐冷スラグにおいては、呈色判定試験を行い合格したも

の、また製鋼スラグにおいては、６ケ月以上養生した後の水浸膨張比が規定値以下

のものでなければならない。ただし、電気炉スラグを３ケ月以上通常エージングし

たあとの水浸膨張比が ％以下となる場合、及び製鋼スラグを促進エージングし0.6

た場合は、施工実績などを参考にし、膨張性が安定したことを確認してエージング

期間を短縮することができる。

（２）下層路盤に使用する粒状路盤材の最大粒径は、 mm以下とするものとする。50

６ 上層路盤に使用する粒度調整路盤材は以下の規格に適合するものとする。

（１）粒度調整路盤材は、粒度調整砕石、再生粒度調整砕石、粒度調整鉄鋼スラグ、水硬

性粒度調整鉄鋼スラグ、又は、砕石、クラッシャラン、鉄鋼スラグ、砂、スクリーニ

ングス等を本項（２）に示す粒度範囲に入るように混合したものとする。これらの粒

度調整路盤材は、細長いあるいは偏平な石片、粘土塊、有機物ごみ、その他を有害量

含まず、下表の規格に適合するものとする。

表12-２ 上層路盤材の品質規格

種 別 試 験 項 目 試 験 方 法 規 格 値

粒 度 調 整 砕 石 PI 舗装試験法便覧 4以下

修 正 CBR（％） 舗装試験法便覧 80以上

再生粒度調整砕石 PI 舗装試験法便覧 4以下

修 正 CBR（％） 舗装試験法便覧 80以上

2－3－1（1988） [90以上]

（注）① 粒度調整路盤に用いる破砕分級されたセメントコンクリート再生骨材は、すり

へり減量が ％以下とするものとする。50

② アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生粒度調整砕石の修正CBRは、

［ ］内の数値を適用する。ただし、 ℃でCBR試験を行った場合は80以上とす40

る。
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表12-３ 上層路盤材の品質規格

種 別 試 験 項 目 試 験 方 法 規 格 値

粒 度 調 整 呈色判定試験 舗装試験法便覧 呈色なし

（ ）鉄 鋼 ス ラ グ 2－3－2 1988

水 浸 膨 張 比 舗装試験法便覧 1.5以下

（ ）（％） 2－3－4 1988

エージング期間 ― 6ヶ月以上

一軸圧縮強さ 舗装試験法便覧 ―

（ ）（13日養生後） 2－3－3 1988

（ ）N/mm kgf/cm2 2

修 正 C B R 舗装試験法便覧 80以上

（ ）（％） 2－3－1 1988

単位容積質量 舗装試験法便覧 1.5以上

（ ）（kg/l） 4－9－5 1988

表12-４ 上層路盤材の品質規格

種 別 試 験 項 目 試 験 方 法 規 格 値

水 硬 性 粒 度 呈色判定試験 舗装試験法便覧 呈色なし

（ ）調整鉄鋼スラグ 2－3－2 1988

水 浸 膨 張 比 舗装試験法便覧 1.5以下

（ ）（％） 2－3－4 1988

エージング期間 ― 6ヶ月以上

一軸圧縮強さ 舗装試験法便覧 1.2（12）以上

（ ）（13日養生後） 2－3－3 1988

（ ）N/mm kgf/cm2 2

修 正 C B R 舗装試験法便覧 80以上

（ ）（％） 2－3－1 1988

単位容積質量 舗装試験法便覧 1.5以上

（ ）（kg/l） 4－9－5 1988

〔注〕 表12-３、表12-４に示す鉄鋼スラグ路盤材の品質規格は、修正CBR、一軸圧縮強

さ及び単位容積質量については高炉除冷すスラグ及び製鋼スラグ、呈色判定につい

ては高炉スラグ、水浸膨張比及びエージング期間については製鋼スラグにそれぞれ

適用する。
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（２）粒度調整路盤材の粒度範囲は、下表の規格に適合するものとする。

表12-５ 粒度調整路盤材の粒度範囲

ふるい目 通過質量百分率（％）

粒度範囲 53mm 37.5 31.5m 26.5 19mm 13.2 4.75 2.36m 1.18 425μ 75μm

呼び名 mm m mm mm mm m mm m

粒 M－40 40～0 100 95～ ― ― 60～ ― 30～ 20～ ― 10～ 2～10

度 100 90 65 50 30

調 M－30 30～0 ― 100 95～ ― 60～ ― 30～ 20～ ― 10～ 2～10

整 100 90 65 50 30

砕 M－25 25～0 ― ― 100 95～ ― 55～ 30～ 20～ ― 10～ 2～10

石 100 85 65 50 30

214７ 上層路盤に使用する加熱アスファルト安定処理の舗装用石油アスファルトは、第

100 120 40 60 60条一般瀝青材料の舗装用石油アスファルトの規格のうち ～ を除く ～、 、

～ 及び ～ の規格に適合するものとする。80 80 100

８ 加熱アスファルト安定処理に使用する製鋼スラグ及びアスファルトコンクリート再生

骨材は下表の規格に適合するものとする。

表12-６ 鉄鋼スラグの品質規格

材 料 名 呼び名 表乾比重 吸 水 率 すりへり減量 水浸膨張比(％)

（％） （％）

クラッシャラン製鋼ス CSS ― ― 50以下 2.0以下

ラ グ

単 粒 度 製 鋼 ス ラ グ SS 2.45以上 3.0以下 30以下 2.0以下
〔注〕 水浸膨張比の規格は、３ヶ月以上通常エージングした後の製鋼スラグに適用する。

また、試験方法は舗装試験法便覧３－７－８（1988）を参照する。

表12-７ アスファルトコンクリート再生骨材の品質

項 目 旧アスファルト含有 旧アスファルトの針入 洗い試験で失われる量

量（％） 度（25℃）1／10mm （％）

名 称

ア ス フ ァ ル 3.8以上 20以上 5以下

ト

コンクリート

再 生 骨

材
（注）(1) 各項目は、 ～０mmの粒度区分のものに適用する。13
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(2) アスファルトコンクリート再生骨材中に含まれる旧アスファルト含有量及び75

μmふるいによる水洗いで失われる量は、再生骨材の乾燥試料質量に対する百分

率で表したものである。

(3) 洗い試験で失われる量は、試料のアスファルトコンクリート再生骨材の水洗い

前の75μmふるいにとどまるものと水洗い後の75μmふるいにとどまるものを、気

乾もしくは60℃以下の乾燥炉で乾燥し、その質量差から求められたものである。

（旧アスファルトは再生骨材の質量に含まれるが、75μmふるい通過分に含まれ

る旧アスファルトは微量なので、洗い試験で失われる量の一部として扱う ）。

９ 請負者は、セメント及び石灰安定処理に用いる水に油、酸、強いアルカリ、有機物等

を有害含有量を含んでいない清浄なものを使用しなければならない。

アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合は、第２４１条10

一般瀝青材料に示す ～ を除く ～ 、 ～ 、 ～ の規格に適合す100 120 40 60 60 80 80 100

るものとする。

請負者は、アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合、以11

下の各号によるものとする。

（１）請負者は、アスファルト舗装の基層及び表層に再生アスファルトを使用する場合、

プラントで使用する再生用添加剤の種類については、工事に使用する前に監督職員の

承諾を得なければならない。

（２）再生加熱アスファルト混合物の再生用添加剤は、アスファルト系又は、石油潤滑油

系とする。

再生アスファルト混合物及び材料の規格は、プラント再生舗装技術指針による。12

剥離防止剤を使用する場合は、剥離防止剤の使用量をアスファルト全質量に対して０．13

３％以下とする。

アスファルト舗装の基層及び表層に使用する骨材は、砕石、玉砕、砂利、製鋼スラグ、14

砂及び再生骨材とするものとする。

アスファルト舗装の基層及び表層に使用する細骨材は、天然砂、スクリーニングス、15

高炉水砕スラグ、クリンカーアッシュ、又はそれらを混合したものとする。
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アスファルト舗装の基層及び表層に使用するフィラーは、石灰岩やその他の岩石を粉16

砕した石粉、消石灰、セメント、回収ダスト及びフライアッシュ等とするものとする。

アスファルト舗装の基層及び表層に使用する加熱アスファルト混合物は、以下の各号17

によるものとする。

（１）アスファルト舗装の基層及び表層に使用する加熱アスファルト混合物は、下表の規

格に適合するものとする。

（２）密粒度アスファルトコンクリートの骨材の最大粒径は車道部 ㎜、歩道部及び車20

道部のすりつけ舗装は ㎜又は mmとする。20 13

（３）アスカーブの材料については設計図書によるものとする。

下表に示す種類以外の混合物のマーシャル安定度試験の基準値及び粒度範囲は、設計18

図書によるものとする。

表12-８ マーシャル安定度試験基準値

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

混合物の 粗粒度 密粒度 細粒度 密粒度 密粒度 細粒度 細粒度 密粒度 開粒度

種 類 アスフ アスフ アスフ ギャッ アスフ ギ ャ ッ アスフ ギャッ アスフ

ァルト ァルト ァルト プ ァルト プ ァルト プ ァルト

混合物 混合物 混合物 アスフ 混合物 アスフ 混合物 アスフ 混合物

ァルト ァルト ァルト

混合物 混合物 混合物

20 20 13 13 13 ( 2 0 (13 (13F) (13F) (13F) 13

F) F)

突 Ｃ以 75 50 75

固 交

め 通上

回 Ｂ以 50 50

数 交

通上

空 隙 率 3～7 3～6 3～7 3～5 2～5 3～5 ―

（％）

飽 和 度 65～85 70～85 65～85 75～85 75～90 75～85 ―

（％）

安 定 度 4.90 4.90（50 4.90 3.43 4.90

（ ） （ ）（ ）｛kN(kg 500 0） （500） 350 500

f)} 以上 [7.35（7 以上 以上 以上

50）]

以上

フロー値 20～40 20～80 20～40

（1／100

cm）



204

表12-９ アスファルト混合物の種類と粒度範囲

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

混合物の 粗粒度 密粒度 細粒度 密粒度 密粒度 細粒度 細粒度 密粒度 開粒度

種 類 アスフ アスフ アスフ ギャッ アスフ ギ ャ ッ アスフ ギャッ アスフ

ァルト ァルト ァルト プ ァルト プ ァルト プ ァルト

混合物 混合物 混合物 アスフ 混合物 アスフ 混合物 アスフ 混合物

ァルト ァルト ァルト

混合物 混合物 混合物

種 類 (20) ( 2 (13) (13) (13) ( 2 0 (13 (13F) (13F) (13F) (13)

0) F) F)

仕上り厚 4～6 4～ 3～5 3～5 3～5 4～6 3～ 3～5 3～4 3～5 3～4

6 5

最大粒径 20 20 13 13 13 20 13 13 13 13 13

26.5 100 100 100

mm

19.0 95～ 9 5 100 100 100 9 5 100 100 100 100 100～

mm 100 100～

100

通 13.2 70～90 7 5 9 5 95～10 95～10 7 5 9 5 95～100 95～10 95～10 95～10～ ～

過 mm 100 0 0 90 0 0 0～ ～

質 90 100

量 4.75 35～55 4 5 5 5 65～80 35～55 52～72 60～80 75～90 45～65 23～45～

百 mm 70～

分 65

率 2.36 20～35 35～50 50～65 30～45 40～60 45～65 65～80 30～45 15～30

％ mm

600 11～23 18～30 25～40 20～40 25～45 40～60 40～65 25～40 8～20

μm

300 5～16 10～21 12～27 15～30 16～33 20～45 20～45 20～40 4～15

μm

150 4～12 6～16 8～20 5～15 8～21 15～25 15～30 10～25 4～10

μm

75μm 2～7 4～8 4～10 4～10 6～11 8～15 8～15 8～12 2～7

4.5～6 5～7 6～8 4 . 5～ 6～8 6～8 7 . 5～ 5 . 5～ 3 . 5～アスファル

6.5 9.5 7.5 5.5ト量％

19 JISプライムコートで使用する石油アスファルト乳剤は 設計図書に示す場合を除き、 、

2208（石油アスファルト乳剤）のＰＫ－３の規格に適合するものとする。K

20 JISKタックコートで使用する石油アスファルト乳剤は 設計図書に示す場合を除き、 、

2208（石油アスファルト乳剤）のＰＫ－４の規格に適合するものとする。
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（コンクリート舗装の材料）

コンクリート舗装工で使用する材料について、以下は設計図書によるもの第１２０５条

とする。

（１）アスファルト中間層を施工する場合のアスファルト混合物の種類

（２）転圧コンクリート舗装の使用材料

２ コンクリート舗装工で使用する以下の材料等は、第 条アスファルト舗装の材料の202

規格に適合するものとする。

（１）上層・下層路盤の骨材

（２）セメント安定処理、石灰安定処理、加熱アスファルト安定処理に使用する材料及び

加熱アスファルト安定処理のアスファルト混合物

３ コンクリート舗装工で使用するコンクリートの強度は、設計図書に示す場合を除き、

材令 日において求めた曲げ強度で Ｎ/mm （ kgf/cm ）とするものとする。28 4.5 452 2

（舗装準備工）

請負者は、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工の表層あるいは基層第１２０６条

の施工に先立って、上層路盤面の浮石、その他の有害物を除去し、清掃しなければなら

ない。

２ 請負者は、上層路盤面又は基層面の異常を発見した場合には、その状況を監督職員に

報告し、その対策について監督職員と協議しなければならない。

（アスファルト舗装工）

請負者は、下層路盤の施工にあたっては、以下の各号によらなければなら第１２０７条

ない。

（１）粒状路盤の敷均しにあたり、材料の分離に注意しながら、１層の仕上り厚さで c20

mを超えないように均一に敷均すこと。

（２）粒状路盤の締固めを行う場合、修正ＣＢＲ試験によって求めた最適含水比付近の含

水比で、締固めること。ただし、路床の状態、使用材料の性状等によりこれによりが

たい場合は、監督職員の承諾を得ること。
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２ 請負者は、上層路盤の施工あたっては、以下の各号によらなければならない。

（１）各材料を均一に混合できる設備によって、承諾を得た粒度及び締固めに適した含水

比が得られるように混合すること。

（２）粒度調整路盤材の敷均しにあたり、材料の分離に注意し、一層の仕上り厚が ㎝15

を超えないように、敷均すこと。ただし、締固めに振動ローラを使用する場合には、

仕上り厚の上限を ㎝とすることができるものとする。20

（３）粒度調整路盤材の締固めを行う場合、修正ＣＢＲ試験によって求めた最適含水比付

近の含水比で締固めること。

３ 請負者は、路盤においてセメント及び石灰安定処理を行う場合には、以下の各号によ

らなければならない。

（１）安定処理に使用するセメント量及び石灰量は、設計図書によるものとする。

（２）施工に先だって、舗装試験法便覧に示す安定処理混合物の一軸圧縮試験方法により

一軸圧縮試験を行い、使用するセメント量及び石灰量について監督職員の承諾を得る

こと。

（３）セメント量及び石灰量決定の基準とする一軸圧縮強さは、設計図書に示す場合を除

き、下表の規格によるものとする。ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書

に示すセメント量及び石灰量の路盤材が、基準を満足することが明らかであり、監督

職員が承諾した場合には、一軸圧縮試験を省略することができるものとする。
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表12-10 安定処理路盤の一軸圧縮強さ

下層路盤

工 法 機 種 試験項目 試験方法 基 準 値
2セメント安定処 ― 一軸圧縮強さ 舗装試験法便覧 1N/mm

理 ［7日］ 2－4－3（1988） （10kgf/cm ）2

2石灰安定処理 ― 一軸圧縮強さ 舗装試験法便覧 0.7N/mm

［10日］ 2－4－3（1988） （7kgf/cm ）2

上層路盤

工 法 機 種 試験項目 試験方法 基 準 値
2セメント安 ― 一軸圧縮強さ 舗装試験法便 3N/mm

定処理 ［7日］ 覧 （30kgf/cm ）2

2－4－3（198

8）
2石灰安定処 ― 一軸圧縮強さ 舗装試験法便 1N/mm

理 ［10日］ 覧 （10kgf/cm ）2

2－4－3（198

8）

（４）監督職員の承諾したセメント量及び石灰量と、設計図書に示されたセメント量及び

石灰量との開きが、± ％未満の場合には、契約変更を行わないものとする。0.7

（５）舗装試験法便覧に示される突固め試験方法によりセメント及び石灰安定処理路盤材

の最大乾燥密度を求め、監督職員の承諾を得ること。

（６）監督職員が承諾した場合以外は、気温５℃以下のとき及び雨天時に、施工を行なわ

ないこと。

（７）下層路盤の安定処理を施工する場合に、路床の整正を行った後、安定処理をしよう

とする材料を均一な層状に整形し、その上に本項（２）～（５）により決定した配合

量のセメント又は石灰を均一に散布し、混合機械で１～２回空練りした後、最適含水

比付近の含水比になるよう水を加えながら混合すること。

（８）下層路盤の安定処理を行う場合に、敷均した安定処理路盤材を最適含水比付近の含

水比で、締固めること。ただし、路床の状態、使用材料の性状によりこれによりがた

い場合は、監督職員の承諾を得ること。

（９）下層路盤の安定処理を行う場合に、締固め後の１層の仕上り厚さが cmを超えな30
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いように均一に敷均すこと。

（ ）下層路盤のセメント安定処理を行う場合、締固めは、水を加え、混合後２時間以内10

で完了すること。

（ ）上層路盤の安定処理の混合方式は、設計図書によるものとする。11

（ ）上層路盤の安定処理を行う場合に、路盤材の分離を生じないよう敷均し、締固める12

こと。

（ ）上層路盤の安定処理を行う場合に、１層の仕上り厚さは、最小厚さが最大粒径の３13

倍以上かつ cm以上、最大厚さの上限は cm以下にすること。ただし締固めに振動10 20

。ローラを使用する場合には、仕上り厚の上限を cmとすることができるものとする25

（ ）上層路盤の安定処理を行う場合、セメント安定処理路盤の締固めは、混合後２間以14

内に完了すること。

（ ）一日の作業工程が終わったときは、道路中心線に直角に、かつ鉛直に、横断施工目15

地を設けること。また、施工目地は次に施工する部分の材料を敷均し、整形、締固め

を行う際に、すでに施工した部分に損傷を与えることのないよう保護するものとする。

（ ）セメント及び石灰安定処理路盤を２層以上に施工する場合の縦継目の位置を１層仕16

上り厚さの２倍以上、横継目の位置は、１ｍ以上ずらすこと。

（ ）加熱アスファルト安定処理層、基層又は表層と、セメント及び石灰安定処理層の縦17

継目の位置を cm以上、横継目の位置を１ｍ以上ずらすこと。15

（ ）養生期間及び養生方法は、設計図書によるものとする。18

（ ）セメント及び石灰安定処理路盤の養生を仕上げ作業完了後ただちに行うこと。19

４ 請負者は、路盤において加熱アスファルト安定処理を行う場合には、以下の各号によ

らなければならない。

（１）加熱アスファルト安定処理路盤材は、下表に示すマーシャル安定度試験基準値に適

合するものとする。供試体の突固め回数は両面各々50回とするものとする。

表12-11 マーシャル安定度試験基準値

項 目 基 準 値

安 定 度kN（kgf） 3.5（350）以上

フロー値（1/100cm） 10～40

空げき値（％） 3～12
〔注〕 25mmを越える骨材部分は、同重量だけ25mm～13mmで置き

換えてマーシャル安定度試験を行う。
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（２）加熱アスファルト安定処理路盤材の粒度及びアスファルト量の決定にあたっては、

配合設計を行い、監督職員の確認を得ること。ただし、これまでに実績(過去1年以内

にプラントから生産され使用した)がある加熱アスファルト安定処理路盤材を用いる

場合には、これまでの実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)又は、定

期試験による配合設計書を監督職員が承諾した場合に限り、配合設計を省略すること

ができるものとする。

（３）加熱アスファルト安定処理路盤材の基準密度の決定にあたっては、監督職員の確認

を得た配合で、室内で配合された混合物から３個のマーシャル供試体を作製し、本条

５項（５）により求めたマーシャル供試体の密度の平均値を基準密度とすること。な

お、マーシャル供試体の作製にあたっては、 ㎜を超える骨材だけ ～ ㎜の骨25 25 13

材と置き換えるものとする。ただし、これまでに実績（過去１年以内にプラントから

生産され使用した）や定期試験で基準密度が求められている場合には、その試験結果

を提出し、監督職員が承諾した場合は、基準密度を省略することができるものとする。

（４）材料の混合所は敷地とプラント、材料置場等の設備を有するもので、プラントはそ

の周辺に対する環境保全対策を施したものとするものとする。

（５）プラントは、骨材、アスファルト等の材料を本項(2)号及び設計図書で定められた

配合、温度で混合できるものとする。

（６）混合作業においてコールドフィーダのゲートを基準とする配合の粒度に合うように

調整し、骨材が連続的に供給できるようにすること。

（７）混合作業においてバッチ式のプラントを用いる場合は、基準とする粒度に合うよう

各ホットビンごとの計量値を決定すること。自動計量式のプラントでは、ホットビン

から計量する骨材の落差補正を行うものとする。なお、ミキサでの混合時間は、均一

な混合物を得るのに必要な時間とするものとする。

（８）加熱アスファルト混合物の排出時の温度及びその変動の範囲について監督職員の承

諾を得ること。また、その変動は承諾を得た温度に対して± ℃の範囲内とするこ25

と。

（９）加熱アスファルト混合物を貯蔵する場合、一時貯蔵ビン又は加熱貯蔵サイロに貯蔵

すること。
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（ ）劣化防止対策を施していない一時貯蔵ビンでは、 時間以上加熱アスファルト混10 12

合物を貯蔵してはならない。

（ ）加熱アスファルト混合物を運搬する場合、清浄で平滑な荷台を有するダンプトラッ11

クを使用し、ダンプトラックの荷台内面には、混合物の付着を防止する油、又は溶液

を薄く塗布すること。

（ ）加熱アスファルト混合物の運搬時の温度低下を防ぐために運搬中はシート類で覆う12

こと。

（ ）加熱アスファルト混合物の舗設作業を監督職員が承諾した場合を除き、気温が５℃13

以下のときに施工してはならない。また、雨が降り出した場合、敷均し作業を中止し、

すでに敷均した箇所の混合物を速やかに締固めて仕上げを完了させること。

（ ）加熱アスファルト混合物の敷均しに当たり、敷均し機械は施工条件に合った機種の14

アスファルトフィニッシャを選定するものとする。また、プライムコートの散布は、

本条５項（７ （９）～（ ）号によるものとする。）、 11

（ ）請負者は、設計図書に示す場合を除き、加熱アスファルト安定処理混合物を敷均し15

たときの混合物の温度は ℃以上、また、１層の仕上り厚さは ㎝以下とするこ110 10

と。

（ ）機械仕上げが不可能な箇所は人力施工とする。16

（ ）加熱アスファルト混合物の締固めにあたり、締固め機械は施工条件に合ったローラ17

を選定すること。

（ ）加熱アスファルト混合物を敷均した後、ローラにより締固めること。18

（ ）加熱アスファルト混合物をローラによる締固めが不可能な箇所は、タンパ、プレー19

ト、コテ等で締固めること。

（ ）加熱アスファルト混合物の継目を締固めて密着させ平坦に仕上ること。すでに舗設20

した端部の締固めが不足している場合や、亀裂が多い場合は、その部分を切り取って

から隣接部を施工すること。

（ ）縦継目、横継目及び構造物との接合面に瀝青材料を薄く塗布すること。21

（ ）表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の縦継目の位置を cm以上、22 15

横継目の位置を１ｍ以上ずらすこと。
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（ ）表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の縦継目は、車輪走行位置の直下から23

ずらして設置すること。

５ 請負者は、基層及び表層の施工に当たっては、以下の各号によらなければならない。

（１）加熱アスファルト混合物の粒度及びアスファルト量の決定に当たっては、設計配合

を行い監督職員の確認を得ること。ただし、これまでに実績（過去１年以内にプラン

トから生産され使用した）がある配合設計の場合には、これまでの実績又は定期試験

による配合設計書を提出し、監督職員が承諾した場合には、配合設計を省略すること

ができる。

（２）舗設に先立って （１）号で決定した場合の混合物について混合所で試験練りを行、

うこと。試験練りの結果が表12-８に示す基礎値と照合して基準値を満足しない場合

には、骨材粒度又はアスファルト量の修正を行うこと。ただし、これまでに製造実績

のある混合物の場合にはこれまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使用

した）又は定期試験による試験練り結果報告書を提出し、監督職員が承諾した場合は、

試験練りを省略することができる。

（３）混合物最初の一日の舗設状況を観察し、必要な場合には配合を修正し、監督職員の

承諾を得て最終的な配合（現場配合）を決定すること。

（４）表層及び基層用の加熱アスファルト混合物の基準密度の決定に当たっては （５）、

号に示す方法によって基準密度を求め、監督職員の承諾を得ること。ただし、これま

での実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)や定期試験で基準密度が求

められている場合には、それらの結果を提出し、監督職員が承諾した場合は、基準密

度の試験を省略することができる。

（５）表層及び基層用の加熱アスファルトの基準密度は、監督職員の承諾を得た現場配合

により製造した最初の１～２日間の混合物から、午前、午後おのおの３個のマーシャ

ル供試体を作成し、次式により求めたマーシャル供試体の密度の平均値を基準密度と

する。
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開粒度アスファルト混合物以外の場合

（密度算定式）

開粒度アスファルト混合物の場合

（密度算定式）

（６）混合所設備、混合作業、混合物の貯蔵、混合物の運搬及び舗設時の気候条件につい

ては本条第４項（４）～（ ）号によるものとする。13

（７）施工にあたってプライムコート及びタックコートを施す面が乾燥していることを確

認するとともに、浮石、ごみ、その他の有害物を除去すること。

（８）路盤面及びタックコート施工面に異常を発見したときは、その処置方法について監

督職員と協議すること。

（９）アスファルト基層工及び表層工の施工にあたって、プライムコート及びタックコー

トの使用量は、設計図書によるものとする。

（ ）プライムコート及びタックコートの散布にあたって、縁石等の構造物を汚さないよ10

うにしながら、アスファルトディストリビュータ又はエンジンスプレーヤで均一に散

布すること。

（ ）プライムコートを施工後、交通に開放する場合は、瀝青材料の車輪への付着を防ぐ11

ため、粗目砂等を散布すること。交通によりプライムコートがはく離した場合には、

再度プライムコートを施工すること。

（ ）散布したタックコートが安定するまで養生するとともに、上層のアスファルト混合12

物を舗設するまでの間、良好な状態に維持すること。

（ ）混合物の敷均しは、本条４項（ ）～（ ）号によるものとする。ただし、設計13 14 16

図書に示す場合を除き、一層の仕上り厚は７㎝以下とするものとする。

）／常温の水の密度（　

水中質量
供試体の－

）空中質量（
表乾供試体の

）（乾燥供試体の空中質量
　＝　　）／密度（ 33 cmg   

g

g   cmg ×

）供試体の厚さ（
たノギスを用いて計測し

）断面積（

供試体の

）（乾燥供試体の空中質量
　＝　　）／密度（

cmcm

g   cmg
2

3

×



213

（ ）混合物の締固めは、本条４項（ ）～（ ）号によるものとする。14 17 19

（ ）継目の施工は、本条４項（ ）～（ ）号によるものとする。15 20 23

（ ）アスカーブの施工は、本条５項によるものとする。16

６ 請負者は、監督職員の指示による場合を除き、舗装表面温度が ℃以下になってか50

ら交通開放を行わなければならない。

（コンクリート舗装工）

下層路盤の施工については、前条に準ずるものとする。第１２０８条

２ 上層路盤の施工については、前条に準ずるものとする。

３ 路盤においてセメント及び石灰安定処理の施工に当たり、前条に準ずるものとする。

４ 路盤において加熱アスファルト安定処理の施工に当たり、前条に準ずるものとする。

５ コンクリート舗装で使用するコンクリートの配合基準は、下表の規格に適合するもの

とする。

表12-12 コンクリートの配合基準

粗骨材の最大寸法 ス ラ ン プ 摘要

40mm 2.5cm又は沈下度30秒を標準とする。 舗装位置

6.5cmを標準とする。 において

（特殊箇所のコンクリート版）
（注） 特殊箇所とは、設計図書で示された施工箇所をいう。

６ コンクリート舗装で使用するコンクリートの材料の質量計量誤差は1回計量分量に対

し、下表の許容誤差の範囲内とするものとする。

表12-13 計量誤差の許容値

材 料 の 種 類 水 セメント 骨材 混和材 混和剤

許容誤差（％） ±1 ±1 ±3 ±2 ±3

７ 請負者は、コンクリート舗装の練りまぜ、型枠の設置、コンクリートの運搬・荷物卸

しにあたっては、以下の各号によらなければならない。

（１）セメントコンクリート舗装の施工にあたって使用する現場練りコンクリートの練り

まぜには、強度練りミキサ又は可般式ミキサを使用すること。
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（２）セメントコンクリート舗装の施工にあたって型枠は、十分清掃し、曲がり、ねじれ

等変形のない堅固な構造とし、版の正確な仕上り厚さ、正しい計画高さを確保するも

のとし、舗設の際、移動しないように所定の位置に据付けること。また、コンクリー

トの舗設後、 時間以上経過後に取り外すこと。20

（３）コンクリートの運搬は、材料ができるだけ分離しない方法で行い、練り混ぜてから

舗設開始までの時間は、ダンプトラックを用いる場合は、１時間以内、またアジテー

タトラックによる場合は 時間以内とすること。1.5

（４）アジテータトラックにより運搬されたコンクリートは、ミキサ内のコンクリートを

均等質にし、等厚になるように取卸し、またシュートを振り分けて連続して、荷卸し

を行うものとする。

（５）コンクリートの運搬荷卸しは、舗設後のコンクリートに害を与えたり荷卸しの際コ

ンクリートが分離しないように路盤上に散布した石粉等をコンクリートの中に巻き込

まないようにするものとする。また、型枠やバーアセンブリ等に変形や変位を与えな

いように荷卸しをすること。

（６）ダンプトラックの荷台には、コンクリートの滑りをよくするため油類を塗布しない

こと。

８ 請負者は、コンクリート舗装のコンクリートの敷均し、締固めにあたっては、以下の

各号によらなければならない。

（１）アスファルト中間層の上に打設する場合は、石粉等が均一に散布しているかどうか、

確認すること。

（２）日平均気温が２５℃を超える時期に施工する場合には暑中コンクリートとしての施

工ができるように準備しておき、コンクリートの打込み時における気温が３０℃を超

える場合には、暑中コンクリートとするものとする。また、日平均気温が４℃以下又

は、舗設後６日以内に０℃となることが予想される場合には、寒中コンクリートとす

ること。

請負者は、暑中コンクリート及び寒中コンクリートの施工にあたっては、日本道路

協会セメントコンクリート舗装要綱によるものとし、あらかじめ施工計画書にその施

工・養生方法等を記載すること。
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（３）コンクリートをスプレッダーを使用して材料が分離しないよう敷均すこと。ただし、

拡幅摺付部、取付道路交差部で人力施工とする場合は、型枠に沿ったところから順序

よく「スコップ返し」をしながら所要の高さで敷均すものとする。

（４）コンクリートを、締固め後コンクリートを加えたり、削ったりすることのないよう

に敷均すこと。

（５）コンクリート版の四隅、スリップバー、タイバー等の付近は、分離したコンクリー

トが集まらないよう特に注意し、ていねいに施工すること。

（６）コンクリート舗設中、雨が降ってきたときは、ただちに作業を中止すること。

（７）舗設中に機械の故障や、降雨のため、舗設を中止せざるを得ないときに設ける目地

は、できるだけダミー目地の設計位置に置くようにすること。それができない場合は、

目地の設計位置から３ｍ以上離すようにするものとする。この場合の目地構造は、タ

イバーを使った突合わせ目地とするものとする。

（８）フィニッシャを使用し、コンクリートを十分に締固めること。

（９）フィニッシャの故障、あるいはフィニッシャの使えないところなどの締固めのため、

平面バイブレータ、棒状バイブレータを準備して、締固めること。

（ ）型枠及び目地の付近を、棒状バイブレータで締固めること。また、作業中スリップ10

バー、タイバー等の位置が移動しないよう注意するものとする。

９ 請負者は、コンクリート舗装の鉄網の設置に当たっては、以下の各号によらなければ

ならない。

（１）鉄網を締固めるときに、たわませたり移動させたりしないこと。

（２）鉄網は、重ね継手とし、 cm以上重ね合わせるものとする。20

（３）鉄網の重ねを焼なまし鉄線で結束すること。

（４）鉄網位置により、コンクリートを上下層に分けて施工する場合は、下層コンクリー

トを敷均した後、上層のコンクリートを打つまでの時間を 分以内とすること。30

請負者は、コンクリート舗装の表面仕上げに当たっては、以下の各号によらなければ10

ならない。

（１）コンクリート舗装の表面を粗面仕上げとし、かつ、仕上げ面は平坦で、繊密、堅硬

な表面とし、特に縦方向の凹凸がないように仕上げること。
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（２）荒仕上げをフィニッシャによる機械仕上げ、又は簡易フィニッシャやテンプレート

タンパによる手仕上げで行うこと。

（３）平坦仕上げを、荒仕上げに引き続いて行い、表面仕上げ機による機械仕上げ又はフ

ロートによる手仕上げを行うこと。

（４）人力によるフロート仕上げを、フロートを半分ずつ重ねて行うこと。また、コンク

リート面が低くてフロートが当たらないところがあれば、コンクリートを補充してコ

ンクリート全面にフロートが当たるまで仕上げること。

（５）仕上げ作業中、コンクリートの表面に水を加えないこと。著しく乾燥するような場

合には、フォッグスプレーを用いてもよいものとする。

（６）仕上げ後に、平坦性の点検を行い、必要があれば不陸整正を行うこと。

（７）粗面仕上げを、平坦仕上げが完全に終了し、表面の水光りが消えたら、粗面仕上げ

を機械又は、人力により版全体を均等に粗面に仕上げること。

請負者は、コンクリート舗装のコンクリートの養生を行うに当たっては、以下の各号11

によらなければならない。

（１）表面仕上げの終わったコンクリート版は所定の強度になるまで日光の直射、風雨、

乾燥、気温、荷重ならびに衝撃等有害な影響を受けないよう養生をすること。

（２）初期養生として、表面仕上げ終了直後から、コンクリート版の表面を荒らさないで

養生作業ができる程度にコンクリートが硬化するまで養生を行うこと。

（３）後期養生として、初期養生に引き続き現場養生を行った供試体の曲げ強度が Ｎ3.5

/mm （ kgf/cm ）以上となるまで、スポンジ、麻布、むしろ等でコンクリート表面を2 235

隙間なく覆って湿潤状態になるよう散水すること。また、養生期間を試験によらない

で定める場合には、普通ポルトランドセメントの場合は２週間、早強ポルトランドセ

メントの場合は１週間、中庸熱ポルトランドセメント、フライアッシュセメントＢ種

及び高炉セメントＢ種の場合は３週間とする。ただし、これらにより難い場合は、施

工計画書に、その理由、施工方法等を記載すること。

2 2 2（４）コンクリートが少なくとも圧縮強度が５Ｎ/mm （ kgf/cm 、曲げ強度が１Ｎ/ mm50 ）

（ kgf/cm ）になるまで、凍結しないよう保護し、特に風を防ぐこと。10 2

（５）コンクリート舗装の交通開放の時期については、監督職員の承諾を得ること。
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請負者は、コンクリート舗装の目地の施工に当たっては、以下の各号によらなければ12

ならない。

（１）目地に接するところは、他の部分と同じ強度及び平坦性をもつように仕上げること。

目地付近にモルタルばかりよせて施工しないこと。

（２）目地を挟んだ、隣接コンクリート版相互の高さの差は２mmを超えないこと。また、

目地はコンクリート版面に垂直になるよう施工すること。

（３）目地の肩は、半径５㎜程度の面取りをするものとする。ただし、コンクリートが硬

化した後、コンクリートカッター等で目地を切る場合は、面取りを行わなくともよい

ものとする。

（４）目地の仕上げは、コンクリート面の荒仕上げが終わった後、面ごてで半径５mm程度

の荒面取りを行い、水光が消えるのを待って最後の仕上げをするものとする。

（５）膨張目地のスリップバーの設置において、バー端部付近に、コンクリート版の伸縮

によるひび割れが生じないよう、道路中心線に平行に挿入すること。

10（ ） 、 、６ 膨張目地のスリップバーに 版の伸縮を可能にするため スリップバーの中央部約

cm程度にあらかじめ、錆止めペイントを塗布し、片側部分に瀝青材料等を２回塗布し

て、コンクリートとの絶縁を図り、その先端には、キャップをかぶせること。

（７）収縮目地を施工する場合に、ダミー目地を、定められた深さまで路面に対して垂直

にコンクリートカッターで切り込み、目地材を注入すること。

（８）収縮目地を施工する場合に、突合わせ目地に、硬化したコンクリート目地にアスフ

ァルトを塗るか、又はアスファルトペーパーその他を挟んで、新しいコンクリートが

付着しないようにすること。

（９）注入目地材（加熱施工式）の品質は、下表を標準とする。

表12-14 注入目地材(加熱施工式)の品質

試 験 項 目 低弾性タイプ 高弾性タイプ

針入度（円鍵針） 6mm以下 9mm以下

弾 性（球 針） 初期貫入量 0.5～1.5mm

復 元 率 60％以上

引 張 量 3mm以上 10mm以上

流 れ 5mm以下 3mm以下
請負者は、現場練りコンクリートを使用する場合の配合については、監督職員の承諾13

を得なければならない。
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第 章 道路維持・補修・修繕13
第１節 適用

（適用範囲）

本章は、舗装維持・補修・修繕工、構造物補修・修繕工、橋梁修繕工、現第１３０１条

場塗装工、清掃工、除草工、その他これらに類する工種について適用するものとする。

（適用すべき諸基準）

請負者は、道路維持・補修・修繕の施工に当たっては、契約図書、林道技第１３０２条

術基準及びこれらに関連する諸基準等を適用するものとする。

第２節 通則

（一般事項）

請負者は、維持・補修・修繕の施工に当たっては、安全かつ円滑な交通を第１３０３条

確保するため道路を良好な状態に保つようにしなければならない。

２ 請負者は、工事区間内での事故防止のため、止むを得ず臨機の処置を行う必要がある

場合は、応急処置を行い、速やかに監督職員にその処置について報告し、監督職員の指

示によらなければならない。

３ 請負者は、殻、発生材等の処理を行う場合は、関係法令に基づき適正に処理するもの

とし、殻運搬処理及び発生材運搬を行う場合は、運搬物が飛散しないようにしなければ

ならない。

４ 請負者は、殻及び発生材の受入れ場所及び時間について、設計図書に定めのない場合

は、監督職員の指示を受けなければならない。

第３節 舗装維持工

（一般事項）

請負者は、舗装維持工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷を与第１３０４条

えないように行わなければならない。
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（材 料）

JIS第１３０５条 アスファルト注入に使用する注入材料は ブローンアスファルトとし、 、

2207（石油アスファルト）の規格に適合するものとする。K

なお、ブローンアスファルトの針入度は設計図書によるものとする。

２ 請負者は、目地補修に使用するクラック防止シートについては、施工前に監督職員に

品質証明書の承諾を得なければならない。

（舗装補修工）

アスファルト注入における注入孔の孔径は、 ㎜程度とする。第１３０６条 50

２ 請負者は、アスファルト注入における注入孔の配列を、等間隔・千鳥状としなければ

ならない。

なお、配置については設計図書によるものとする。

３．請負者は、アスファルト注入における削孔終了後、孔の中のコンクリート屑、浮遊土

砂、水分等を取り除き、注入がスムーズに行われるようジェッチングしなければならな

い。また、アスファルト注入までの期間、孔の中への土砂、水分等の浸入を防止しなけ

ればならない。

４ 請負者は、アスファルト注入に使用するブローンアスファルトの加熱温度については、

ケットル内で210℃以上、注入時温度は190℃～210℃としなければならない。

５ 請負者は、アスファルト注入の施工にあたっては、注入作業近辺の注入孔で注入材料

が噴出しないよう木栓等にて注入孔を止めるものとし、注入材が固まった後、木栓等を

取り外し、セメントモルタル又はアスファルトモルタル等を充填しければならない。

６ 請負者は、アスファルト注入時の注入圧力については、0.2～0.4MPaとしなければな

らない。

７ 請負者は、アスファルト注入後の一般交通の解放時期については、注入孔のモルタル

充填完了から30分～１時間程度経過後としなければならない。

８ アスファルト注入材料の使用量の確認は、質量検収によるものとし、監督職員の立会

のうえ行うものとする。

なお、請負者は、使用する計測装置について、施工前に監督職員の承諾を得なければ

ならない。
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９ 請負者は、アスファルト注入完了後、注入箇所の１舗装版ごとにたわみ測定を行い、

その結果を監督職員に提出しなければならない。

なお、たわみ量が0.4㎜以上となった箇所については、原因を調査するとともに、その

処置方法について監督職員と協議しなければならない。

請負者は、目地補修において、注入目地材により舗装版目地部の補修を行う場合には、10

施工前に古い目地材、石、ごみ等を取り除かなければならない。

なお、目地板の上に注入目地材を使用している目地は、注入目地部分の材料を取り除

くものとし、また、一枚の目地板のみで施工している目地は目地板の上部３㎝程度削り

取り、目地材を注入しなければならない。

請負者は、目地の補修において注入目地材により舗装版のひび割れ部の補修を行う場11

合には、注入できるひび割れはすべて注入し、注入不能のひび割れは、施工前に監督職

員と工法を協議しなければならない。

請負者は、目地補修においてクラック防止シート張りを行う場合には、舗装版目地部12

及びひび割れ部のすき間の石、ごみ等を取り除き、接着部を清掃のうえ施工しなければ

ならない。

なお、自接着型以外のクラック防止シートを使用する場合は、接着部にアスファルト

乳剤を0.8l/㎡程度を塗布のうえ張付なければならない。

請負者は、目地補修におけるクラック防止シート張りの継目については、シートの重13

ね合わせを５～８㎝程度としなければならない。

請負者は、目地補修において目地及びひびわれ部が湿っている場合には、注入および14

張付作業を行ってはならない。

（アスファルト舗装補修工）

請負者は、わだち掘れ補修の施工については、施工前に縦横断測量を行い、第１３０７条

舗設計画図面を作成し監督職員の承諾を得なければならない。

なお、縦横断測量の間隔は設計図書によるものとするが、特に定めていない場合は、2

0m間隔とする。

２ 請負者は、わだち掘れ補修の施工に先立って施工面の有害物を除去しなければならな

い。
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３ わだち掘れ補修施工箇所の既設舗装の不良部分の除去、不陸の修正などの処置は、設

計図書によるものとする。

４ 請負者は、わだち掘れ補修の施工にあたり施工面に異常を発見したときは、その処置

方法について施工前に監督職員と協議しなければならない。

５ 請負者は、わだち掘れ補修の施工については、第２項から第４項により施工面を整備

した後、第 章舗装工のうち該当する項目の規定に従って舗設を行わなければならな12

い。

６ 請負者は、わだち掘れ補修の施工にあたり、施工箇所以外の施工面に接する箇所につ

いては、施工端部がすり付けの場合はテープ、施工端部がすり付け以外の場合は貫き及

び小舞等木製型枠を使用しなければならない。

７ 請負者は、わだち掘れ補修の瀝青材の散布については、タックコート材を施工面に均

一に散布しなければならない。

なお、施工面端部については、人力により均一に塗布しなければならない。

８ 請負者は、路面切削の施工については、施工前に縦横断測量を行い、切削計画図面を

作成し、監督職員の承諾を得なければならない。ただし、切削厚に変更のある場合は、

監督職員と協議することとする。

なお、縦横断測量の間隔は設計図書によるものとするが、特に定めていない場合は、2

0m間隔とする。

９ 請負者は、パッチンクの施工については、時期、箇所等について監督職員より指示を

受けるものとし、完了後は速やかに合材使用数量等を監督職員に報告しなければならな

い。

請負者は、パッチングの施工については、舗装の破損した部分で遊離したもの、動い10

ているものは取り除き、正方形または長方形でかつ垂直に整形し、清掃した後、既設舗

装面と平坦性を保つように施工しなければならない。これによりがたい場合は、施工前

に監督職員と協議しなければならない。

請負者は、パッチングの施工については、垂直に切削し整形した面に均一にタックコ11

ート材を塗布しなければならない。
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請負者は、クラック処理の施工に先立ち、ひび割れ中のゴミ、泥などを圧縮空気で吹12

き飛ばすなどの方法により清掃するものとし、ひび割れの周囲で動く破損部分は取り除

かなければならない。

。また、湿っている部分については、バーナーなどで加熱し乾燥させなければならない

請負者は、安全溝の設置位置について、現地の状況により設計図書に定められた設置13

位置に支障がある場合、または設置位置が明示されていない場合には、監督職員と協議

しなければならない。

第４節 舗装修繕工

（一般事項）

路上表層再生工に使用する新規アスファルト混合物の規定は、第 章舗第１３０８条 12

装工の材料のうち該当する項目によるものとする。

（路面切削工）

請負者は、路面切削前に、縦横断測量を行い、舗設計画図面を作成し、監第１３０９条

督職員の承諾を得なければならない。

縦横断測量の間隔は設計図書によるものとする。特に定めていない場合は、 ｍ間隔20

とする。

（舗装打換え工）

請負者は、既設舗装の撤去に当たっては、次の各号によらなければならな第１３１０条

い。

（１）請負者は、設計図書に示された断面となるように、既設舗装を撤去しなければなら

ない。なお、これによりがたい場合は監督職員と協議しなければならない。

（２）請負者は、施工中、既設舗装の撤去によって周辺の舗装や構造物に影響を及ぼす懸

念が持たれた場合や、計画撤去層より下層に不良部分が発見された場合には、その処

置方法についてすみやかに監督職員と協議しなければならない。

２ 請負者は、舗設を行うに当たっては、他の条項に定めがあるものを除き、次の各号に

よらなければならない。
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（１）シックリフト工法により瀝青安定処理を行う場合は、設計図書に示す条件で施工を

行わなければならない。なお、これによりがたい場合は監督職員と協議しなければな

らない。

（２）舗設途中の段階で交通解放を行う場合は、設計図書に示される処置を施さなければ

ならない。なお、これによりがたい場合は監督職員と協議しなければならない。

（３）交通解放時の舗装表面の温度は、監督職員の指示による場合を除き50℃以下としな

ければならない。

（切削オーバーレイ工）

路面切削工については、第 条路面切削工によるものとする。第１３１１条 1309

２ 請負者は、オーバーレイ工に先立って施工面の有害物を除去しなければならない。

３ 請負者は、施工面に異常を発見した時は、その処置方法について速やかに監督職員と

協議しなければならない。

４ 請負者は、施工面を整備した後、第 章舗装工のうち該当する項目の規定に従って12

各層の舗設を行わなければならない。ただし交通開放時の舗装表面温度は、監督職員の

指示による場合を除き50℃以下としなければならない。

（オーバーレイ工）

請負者は、施工前に、縦横断測量を行い、舗設計画図面を作成し監督職員第１３１２条

の承諾を得なければならない。

縦横断測量の間隔は設計図書によるものとする。特に定めていない場合は20m間隔とす

る。

２ 請負者は、オーバーレイ工に先立って施工面の有害物を除去しなければならない。

３ 既設舗装の不良部分の撤去、不陸の修正などの処置は、設計図書によるものとする。

なお、これによりがたい場合は監督職員と協議しなければならない。

４ 請負者は、施工面に異常を発見したときは、その処置方法について速やかに監督職員

と協議しなければならない。

５ セメント、アスファルト乳剤、補足材などの使用量は設計図書によるものとする。な

お、これによりがたい場合は監督職員と協議しなければならない。
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６ 舗装途中の段階で交通開放を行う場合は、設計図書に示される処置を施さなければな

らない。なお、これによりがたい場合は監督職員と協議しなければならない。

（路上再生路盤工）

請負者は、施工に先立ち路面上の有害物を除去しなければならない。第１３１３条

２ 既設アスファルト混合物の切削除去または予備破砕などの処置は設計図書によるもの

とする。なお、これによりがたい場合は監督職員と協議しなければならない。

３ 請負者は、施工面又は施工中に異常を発見したときは、その処置方法についてすみや

かに監督職員と協議しなければならない。

４ セメント、アスファルト乳剤、補足材などの使用量は設計図書によるものとする。な

お、これにより難い場合は監督職員と協議しなけばならない。

５ 請負者は、路面の上にセメントや補足材を敷均し、路上破砕混合によって既設アスフ

ァルト混合物及び既設粒状路盤材等を破砕すると同時に均一に混合しなければならない。

また、路上再生安定処理材料を最適含水比付近に調整するため、破砕混合の際に必要に

応じ水を加えなければならない。

６ 路上再生セメント・アスファルト乳剤安定処理の場合は、路上破砕混合作業時にアス

ファルト乳剤を添加しながら均一に混合しなければならない。

７ 請負者は、破砕混合した路上再生路盤材を整形した後、締固めなければならない。

８ 請負者は、路上再生路盤の厚さが20cmを越える場合の締固めは、振動ローラにより施

工しなければならない。

９ 養生については、第 章により施工するものとする。12

（路上表層再生工）

請負者は、施工前に縦横断測量を行い、舗設計画図面を作成し、監督職員第１３１４条

の承諾を得なければならない。

縦横断測量の間隔は設計図書によるものとする。特に定めていない場合は20m間隔とす

る。

２ 請負者は、施工に先立ち路面上の有害物を除去しなければならない。
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３ 既設舗装の不良部分の撤去、不陸の修正などの処置は、設計図書によるものとする。

なお、これにより難い場合は監督職員と協議しなければならない。

４ 請負者は、施工面又は施工中に異常を発見したときは、その処置方法についてすみや

かに監督職員と協議しなければならない。

５ 請負者は、リミックス方式の場合、設計図書に示す配合比率で再生表層混合物を作製

しマーシャル安定度試験を行い、施工前に監督職員の承諾を得なければならない。ただ

し、これまでの実績がある場合で、設計図書に示す配合比率の再生表層混合物が基準を

満足し、施工前に監督職員が承諾した場合は、マーシャル安定度試験を省略することが

できるものとする。

６ 請負者は、リペーブ方式の場合、新規アスファルト混合物の室内配合を第１２章の規

定により行わなければならない。また、既設表層混合物に再生用添加剤を添加する場合

には、リミックス方式と同様にして品質を確認し、施工前に監督職員の承諾を得なけれ

ばならない。

７ 請負者は、リペーブ方式による新設アスファルト混合物を除き、再生表層混合物の最

初の１日の舗設状況を観察する一方、その混合物についてマーシャル安定度試験を行い、

第１２章に示す基準値と照合しなければならない。もし基準値を満足しない場合には、

骨材粒度またはアスファルト量の修正を行い、監督職員の承諾を得て最終的な配合（現

場配合）を決定しなければならない。リペーブ方式における新規アスファルト混合物の

現場配合は、第 章の材料の該当する項により決定しなければならない。12

８ 請負者は、再生用路面ヒータにより再生表層混合物の初転圧温度が110℃以上となる

ように路面を加熱し、路上表層再生機により既設表層混合物を設計図書に示された深さ

でかきほぐさなければならない。ただし、既設アスファルトの品質に影響を及ぼすよう

な加熱を行ってはならない。

９ 請負者は、リミックス方式の場合は、新設アスファルト混合物等とかきほぐした既設

表層混合物とを均一に混合し、敷均さなければならない。

リペーブ方式の場合は、かきほぐした既設表層混合物を敷均した直後に、新設アスフ

ァルト混合物を設計図書に示された厚さとなるように敷均さなければならない。

請負者は、敷均した再生表層混合物を、初転圧温度110℃以上で、締固めなければな10

らない。
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請負者は、監督職員の指示による場合を除き、舗装表面温度が50℃以下になってから11

交通解放を行わなければならない。

第５節 構造物補修工

（一般事項）

請負者は、構造物補修工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷を第１３１５条

与えないように行わなければならない。

（クラック補修工）

請負者は、下地処理及び清掃により不純物の除去を行った後、クラック補第１３１６条

修の施工に着手しなければならない。

２ 請負者は、クラック補修箇所への充填材料は、確実に充填しなければならない。

３ 請負者は、使用材料及び施工方法については、設計図書及び監督職員の指示によらな

ければならない。

（目地補修工）

請負者は、目地補修の施工については、施工前に石、ごみ等を取り除かな第１３１７条

ければならない。

（欠損部補修工）

請負者は、欠損部補修の施工前に、欠損箇所の調査を行うために洗浄等を第１３１８条

行い、欠損箇所の状況が確認できるよう処理しなければならない。

２ 請負者は、欠損箇所の調査を行い、監督職員に調査結果を報告しなければならない。

３ 請負者は、補修材及び施工方法について、設計図書及び監督職員の指示によらなけれ

ばならない。

４ 請負者は、サンドブラスト等を用いてコンクリート面の劣化部を除去し、粗骨材面を

露出させた後、施工しなければならい。



227

第６節 道路構造物修繕工

（一般事項）

請負者は、構造物の撤去については必要最低限で行い、かつ撤去しない部第１３１９条

分に損傷を与えないように行わなければならない。

（排水構造物修繕工）

排水構造物修繕工の施工については、第３章第 節排水施設工の規定に第１３２０条 10

よるものとする。

（防護柵修繕工）

防護柵修繕工の施工については、第 条路側防護柵工の規定によるもの第１３２１条 360

とする。

（標識修繕工）

標識修繕工の施工については、第 条標識工の規定によるものとする。第１３２２条 361

（道路付属施設修繕工）

道路付属施設修繕工のうち、溶融式区画線、ペイント式区画線、高視認性第１３２３条

区画線、区画線消去の施工については、第 条区画線工の規定によるものとする。363

２ 道路付属施設修繕工のうち、境界杭の施工については、第 条境界杭設置工の規定362

によるものとする。

３ 道路付属施設修繕工のうち、視線誘導標の施工については、第 条視線誘導標設置364

工の規定によるものとする。

（一般構造物修繕工）

請負者は、プレキャスト構造物及び鋼構造物の設置については、部材に損第１３２４条

傷や衝撃を与えないようしなければならない。また、ワイヤー等で損傷する恐れのある

部分は保護しなければならない。
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２ 請負者は、設置について基礎の支持力が均等となるように、かつ不陸が生じないよう

施工しなければならない。

（石・ブロック積（張）修繕工）

石・ブロック積（張）修繕工のうち、コンクリートブロック積み、コンク第１３２５条

リートブロック張り、天端コンクリート、コンクリートブロック基礎の施工については、

第 条コンクリートブロック擁壁工の規定によるものとする。504

２ 石・ブロック積（張）修繕工のうち、石積（張）基礎、石積み、石張り天端コンクリ

ートの施工については、第 条石積（張）工の規定によるものとする。506

（法面修繕工）

法面修繕工のうち、のり枠工の施工については、第３章第８節のり枠工の第１３２６条

規定によるものとする。

２ 法面修繕工のうち、モルタル吹付、コンクリート吹付の施工については第 条モル314

タル・コンクリート吹付工の規定によるものとする。

３ 法面修繕工のうち、種子吹付、客土吹付、厚層基材吹付、張芝、筋芝、市松芝、植生

ネット等の施工については、第 条筋芝及び張芝工から第 条種子吹付及び植生基311 313

材吹付工（客土及び厚層基材）の規定によるものとする。

４ 法面修繕工のうち、アンカー工の施工については、第 条一般事項（アンカー工）324

及び第 条アンカー工施工の規定によるものとする。325

５ 法面修繕工のうち、じゃかご、ふとんかごの施工については、第 条鉄線かごの規319

定によるものとする。

６ 法面修繕工のうち、繊維網の施工については、第 条落石防止網工の規定によるも354

のとする。

７ 法面修繕工のうち、落石防護柵の施工については、第 条落石防護柵工の規定によ355

るものとする。

８ 法面修繕工のうち、防雪柵の施工については、第 条防雪柵工の規定によるものと356

する。
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９ 法面修繕工のうち、雪崩予防柵の施工については、第 条雪崩予防柵工の規定によ357

るものとする。

10 315 318法面修繕工のうち、柵工等の施工については、第 条一般事項（柵工）から第

条鋼製及び合成樹脂二次製品の柵工の規定によるものとする。

第７節 橋梁修繕工

（一般事項）

請負者は、橋梁修繕箇所に異常を発見したときは、その処置方法について第１３２７条

監督職員と協議しなければならない。

２ 請負者は、橋下に異物等を落下させないように注意して施工しなければならない。

（床版補強工（鋼板接着工法 ））

請負者は、施工に先立ち床版のクラック状況を調査し、監督職員と協議し第１３２８条

なければならない。

２ 請負者は、床版クラック処理については設計図書によらなければならない。なお、こ

れによりがたい場合は監督職員と協議しなければならない。

３ 請負者は、床版部接着面の不陸調整として、サンダー等でレイタンス、遊離石灰を除

去した後、シンナー等で清掃しなければならない。また、床版の接合面のはく離部は、

設計図書に示す材料を用いて円滑に調整しなければならない。

４ 床版部に、アンカーボルト取付け穴の位置が鋼板と一致するよう正確にマーキングを

するものとする。

５ 請負者は、鋼板及びコンクリートの接合面の油脂及びゴミをアセトン等により除去し

なければならない。

６ 請負者は、シールした樹脂の接着力が、注入圧力に十分耐えられるまで養生しなけれ

ばならない。

７ 請負者は、注入については、注入材料が隙間に十分ゆきわたるように施工しなければ

ならない。
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（床版補強工（増桁架設工法 ））

請負者は、既設部材撤去について周辺部材に悪影響を与えないように撤去第１３２９条

しなければならない。

２ 増桁架設については第７章第３節鋼橋架設工の規定によるものとする。

３ 既設桁の内、増桁と接する部分は設計図書に規定するケレンを行うものとする。特に

定めていない場合は、監督職員の指示によらなければならない。

４ 請負者は、床版部を増桁フランジ接触幅以上の範囲をサンダー等でレイタンス、遊離

石灰を除去した後、シンナー等で清掃しなければならない。

５ 請負者は、増桁と床版面との間の隙間をできるかぎり小さくするように増桁を取付け

なけらばならない。

６ 請負者は、床版の振動を樹脂剤の硬化時に与えないためスペーサを50cm程度の間隔で

千鳥に打込まなければならない。

７ 請負者は、注入については、注入材料が隙間に十分ゆきわたるように施工しなければ

ならない。

８ 請負者は、注入材料が硬化後、注入パイプを撤去しグラインダ等で表面仕上げをしな

ければならない。

。９ クラック処理の施工については、第 条クラック補修工の規定によるものとする1316

クラック処理の施工で使用する注入材・シール材はエポキシ系樹脂とする。10

請負者は、クラック注入延長及び注入量については、監督職員と協議するものとする。11

（床版増厚補強工）

請負者は、舗装版撤去の施工については第 条路面掘削工の規定によ第１３３０条 1309

るものとする。

２ 床版防水膜、橋面舗装の施工については第 章の規定によるものとする。12

３ 請負者は、床版クラック処理については設計図書によらなければならない。なお、こ

れにより難い場合は監督職員と協議しなければならない。

４ 請負者は、床版部接着面の不陸調整として、サンダー等でレイタンス、遊離石灰を除

去した後、シンナー等で清掃しければならない。また、床版の接合面のはく離部は、設

計図書に示す材料を用いて円滑に調整しなければならない。
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（床版取替工）

請負者は、舗装版撤去の施工については第 条路面掘削工の規定によ第１３３１条 1309

るものとする。

２ 請負者は、増桁架設の施工については第 条床版補強工（増桁架設工法）の規定1329

によるものとする。

３ 請負者は、鋼製高欄、既設床版、伸縮継手の撤去作業にあたって、他の部分に損傷を

与えないように行わなければならない。

４ 請負者は、プレキャスト床版の設置において、支持けたフランジと床版底面の不陸の

影響を無くすよう施工しなければならない。

５ 鋼製伸縮装置の製作については第 条鋼製伸縮装置製作工の規定によるものとする。706

６ 伸縮継手据付けについては第 条伸縮装置工の規定によるもとする。722

７ 橋梁用高欄付けについては第 条橋梁用高欄工の規定によるものとする。727

８ 床版防水膜、橋面舗装の施工については第 章の規定によるものとする。12

（鋼桁補強工）

請負者は、作業にあたり周辺部材に損傷を与えないよう施工しなければな第１３３２条

らない。

２ 現場溶接については、第 条現場継手工の規定によるものとする。716

（伸縮継手修繕工）

請負者は、既設伸縮継手材の撤去作業にあたって、他の部分に損傷を与え第１３３３条

ないように行わなければならない。

２ 伸縮継手据付けについては、第 条伸縮装置工の規定によるものとする。722

３ 請負者は、交通解放の時期については、監督職員の承諾を得なければならない。

（鋼製支承修繕工）

請負者は、既設支承の撤去作業にあたって、他の部分に損傷を与えないよ第１３３４条

うに行わなければならない。

２ 請負者は、施工に先立ち補修計画を作成し監督職員と協議しなければならない。
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３ 請負者は、支承取替えにジャッキを使用する場合は、上部構造の応力検討及びジャッ

キアップによる応力集中等の検討を行い監督職員に提出しなければならない。

４ 支承据付けについては、第 条支承工の規定によるものとする。721

（ＰＣ橋支承修繕工）

請負者は、既設支承の撤去作業にあたって、他の部分に損傷を与えないよ第１３３５条

うに行わなければならない。

２ 請負者は、施工に先立ち補修計画を作成し監督職員と協議しなければならない。

３ 請負者は、支承取替えにジャッキを使用する場合は、上部構造の応力検討及びジャッ

キアップによる応力集中等の検討を行い、監督職員に提出しなければならない。

４ 支承据付けについては、第 条支承工の規定によるものとする。721

（沓座拡幅工）

請負者は、沓座拡幅部分を入念にチッピングしなければならない。第１３３６条

２ 請負者は、沓座拡幅部にアンカーボルト取付け穴の位置が鋼板と一致するよう正確に

マーキングしなければならない。

３ 鋼製沓座設置については、設計図書によるものとする。なお、これによりがたい場合

は、監督職員と協議すること。

（耐震連結装置修繕工）

耐震連結装置の制作については、第 条鋼製耐震連結装置製作工の規定第１３３７条 707

によるものとする。

２ 請負者は、既設耐震連結装置の撤去作業にあたって、他の部分に損傷を与えないよう

に行わなければならない。

３ 耐震連結装置の取付けは、第 条耐震連結装置工の規定によるものとする。723

（排水施設修繕工）

請負者は、既設排水施設撤去の作業にあたって、他の部分に損傷を与えい第１３３８条

ように行わなければならない。
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２ 排水管の設置については、第 条排水装置工の規定によるものとする。724

（橋梁地覆・高欄修繕工）

請負者は、既設橋梁地覆・高欄の撤去作業にあたって、他の部分に損傷を第１３３９条

与えないように行わなければならない。

２ 請負者は、高欄の破損したものの取替えにあたって同一規格のものが入手できない場

合は、製品及び規格について、施工前に監督職員の承諾を得なければならない。

３ 橋梁地覆・高欄の施工については、第 条地覆工及び第 条橋梁用高欄工の規725 727

定によるものとする。

第８節 現場塗装工

（一般事項）

請負者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事第１３４０条

させなければならない。

２ 現場塗装の材料については、第 条現場塗装工の規定によるものとする。719

（橋梁現場塗装工）

請負者は、被塗物の表面を塗装に先立ち、さび落とし清掃を行うものとし、第１３４１条

素地調整は設計図書に示す素地調整種別に応じて、以下の仕様を適用しなければならな

い。
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（１）２、３、４種ケレン

① さびが発生している場合

表13-１

素 地 調 整 さびの状態 発錆面積 素地調整内容

種 別 （％）

２種 点睛が進行し，板状錆 以上 旧塗膜，さびを除去し，30

に近い状態や，こぶ状 鋼材面を露出させる。

錆となっている。

３種 点錆が進行し，かなり ～ 活膜は残すが、それ以外15 30

点在している。 の不良部（さび・われ・A

ふくれ）は除去する。

３種 点睛が少し点在してい ～ 同上5 15

る。B

３種 点睛がほんの少し点在 以下 同上5

している。C

。② さびがなくわれ・ふくれ・はがれ・白亜化・変退色などの塗膜異常がある場合

表13-２

素 地 調 整 さびの状態 塗膜異状面積 素地調整内容

種 別 （％）

３種 発睛はないが，われ・ ５以上 活膜は残すが，不良部は

ふくれ・はがれの発生 除去する。C

が多く認められる。

発錆はないが，われ・ ５以下 同上

ふくれ・はがれの発生

。４種 が少し認められる場合

白亜化・変退色の著し 粉化物・汚れなどを除去

い場合。 する。



235

２ 請負者は、海岸部に架設された部材及び塩分付着の疑いがある場合は塩分測定を行わ

なければならない。

測定結果は、塩分付着量がNaCl 100mg/㎡以上となった場合は、処置方法について監督

職員と協議しなければならない。

３ 請負者は、素地調整を終了したときは、被塗膜面の素地調整状態を確認したうえで下

塗りを施工しなければならない。

４ 中塗り、上塗りの施工及び施工管理の記録については、第 条橋梁現場塗装工の規719

定によるものとする。

（付属物塗装工）

付属物塗装工の施工については、第 条一般事項（橋梁現場塗装工）か第１３４２条 717

ら第 条現場塗装工の規定によるものとする。719

第９節 道路清掃工

（一般事項）

請負者は、道路清掃工の施工後の出来高確認の方法について、施工前に監第１３４３条

督職員の指示を受けなければならない。

（材 料）

請負者は、構造物清掃工におけるトンネル清掃で洗剤を使用する場合は、第１３４４条

中性のものを使用するものとし、施工前に監督職員に品質証明書の確認を受けなければ

ならない。

（路面清掃工）

請負者は、路面清掃工の施工については、時期、箇所について設計図書に第１３４５条

よるほか監督職員から指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督職員に報告しなけ

ればならない。
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２ 請負者は、路面清掃の施工を路面清掃車により行う場合は、施工前に締固まった土砂

の撤去、粗大塵埃等の路面清掃車による作業の支障物の撤去及び散水を行わなければな

らない。

ただし、凍結等により交通に支障を与えるおそれのある場合は散水を行ってはならな

い。

また、掃き残しがあった場合は、その処理を行わなければならない。

３ 請負者は、路面清掃にあたっては、塵埃が桝及び側溝等に入り込まないように収集し

なければならない。

（路肩整正工）

請負者は、路肩整正の施工については、路面排水を良好にするため路肩の第１３４６条

堆積土砂を削り取り、または土砂を補給して整正し、締固めを行い、設計図書に示す形

状に仕上げなければならない。

（排水施設清掃工）

請負者は、排水施設清掃工の施工については、時期、箇所について監督職第１３４７条

員より指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督職員に報告しなければならない。

２ 請負者は、排水施設清掃工の清掃により発生した土砂及び泥土等は、車道上に飛散さ

せてはならない。

３ 請負者は、排水施設清掃工の施工のために蓋等を取り外ずした場合は、作業終了後速

やかに蓋をがたつきのないよう完全に据え付けなければならない。

（橋梁清掃工）

請負者は、橋梁清掃工の施工については、時期、箇所について監督職員よ第１３４８条

り指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督職員に報告しなければならない。

２ 請負者は、橋梁清掃工の施工により発生した土砂等は、車道上に飛散させてはならな

い。
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（道路付属物清掃工）

請負者は、道路付属物清掃工の施工については、時期、箇所について監督第１３４９条

職員より指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督職員に報告しなければならない。

２ 請負者は、道路付属物清掃工の施工については、洗剤等の付着物を残さないようにし

なければならない。

３ 請負者は、標識の表示板、照明器具の灯具のガラスおよび反射体、視線誘導標の反射

体の清掃については、材質を痛めないように丁寧に布等で拭きとらなければならない。

なお、標識の表示板の清掃については、洗剤を用いず水洗により行わなければならな

い。

４ 請負者は、標識、照明器具の清掃については、高圧線などに触れることのないように

十分注意して行わなければならない。

（構造物清掃工）

請負者は、構造物清掃工の施工ついては、時期、箇所、方法等について監第１３５０条

督職員より指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督職員に報告しなければならな

い。

２ 請負者は、構造物清掃工の施工については、清掃による排水等が車道に流出しないよ

う側溝や暗渠の排水状況を点検のうえ良好な状態に保たなければならない。

第 節 除草工10
（一般事項）

請負者は、除草工の施工後の出来高確認の方法について、施工前に監督職第１３５１条

員の指示を受けなければならない。

（道路除草工）

請負者は、道路除草工の施工については、時期、箇所について監督職員よ第１３５２条

り指示をうけるものとし、完了後は速やかに監督職員に報告しなければならない

２ 請負者は、道路除草工の施工にあたり、路面への草等の飛散防止に努めるものとし、

刈り取った草等を交通に支障のないように、速やかに処理しなければならない。
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林道工事施工管理基準

１ 目 的

この基準は、林道工事の施工について、契約書類に定められた工期、工事目的物の出

来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。

２ 適 用

この基準は、林道工事標準仕様書第 条の規定に基づいて定めたものである。121

ただし、工事の種類、規模、施工条件等により、この基準により難い場含は、監督職

員の指示により他の方法によることができる。

３ 構 成
工 程 管 理 工程計画

出来形管理 出来形管理基準

施工管理

品 質 管 理 品質管理基準

写 真 管 理 写真撮影基準

４ 管理の実施

（１）請負者は、あらかじめ施工管理計画を立て、施工管理担当者を定めて監督職員に通

知しなければならない。

（２）施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わなければ

ならない。

（３）請負者は、測定、試験等を、工事の施工と並行して、管理の目的が達せられるよう

速やかに実施しなければならない。

（４）請負者は、測定・試験等の結果をその都度記録し、適切な管理の下に保管し、監督

職員の請求があった場合は、直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければなら

ない。
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５ 規格値

請負者は、出来形管理基準及び品質管理基準により測定した各実測（試験、検査、観

測）値は、すべて規格値を満足させなければならない。

６ 管理項目及び方法

（１）施工管理の内容

施工管理の内容は、次のとおりである。

項 目 種 目 内 容

工程管理 工事の進行管理 工事工程表を作成し、これに基づき各

工種を適期に施工するとともに、工事

が工期内に完成するよう管理する。

、 、 、 、工事経過の記録 工事日報に 工事の経過 指示 承諾

協議事項等を記録する。

出来形管理 起工測量の実施 設計図書と現地の照合、確認及び丁張

設置の測量を行う。

完成測量の実施、出来形図等 工事実施済部分の測量を行い、出来形

の作成 野帳、出来形図表等を作成する。

出来形数量の計算 出来形野帳、出来形図表等に基づき、

出来形数量を算出する。

品質管理 コンクリートの品質管理 コンクリートの品質確保及び品質の実

態を明らかにするため、必要な因子の

試験、測定等を行い結果を記録する。

土工の品質管理 盛土及び路床の材料及び施工の試験、

測定等を行い結果を記録する。

橋梁の品質管理 鋼橋、コンクリート橋の材料及び施工

、 。の試験 測定等を行い結果を記録する

トンネルの品質管理 トンネルの支保工及び覆工を構成する

、 、 、各部材の品質 形状等について 試験

測定等を行い結果を記録する。

舗装の品質管理 アスファルト及びコンクリート舗装の

、 、下層路盤 上層路盤及び表層について

材料及び施工の試験、測定等を行い結

果を記録する。

、 、写真管理 工事写真の撮影及び編集 着工から完成までの工事経過 出来形

品質管理の実施状況、災害の状況等の

写真を撮影し編集する。
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（２）工程管理

１）工事の進行管理

ア 工事の進行管理は、計画と実行を対比させた工事工程表により行わなければな

らない。

イ 請負者は、工事工程表を作成する際には、各工種が適期に施工できるよう十分

に検討しなければならない。なお、計画と実行に著しい差異が生じた場合は、そ

の対策を講じて変更工事工程表を作成しなければならない。

ウ 工事工程表は、バーチャート又はネットワーク方式によらなければならない。

２）工事経過の記録

請負者は、工事の進行管理の資料とするため、着工から完成までの日々について、

天候、作業内容、機械稼働、出役人員、概略の出来形数量、指示事項などを記入し

た工事日報等を作成しなければならない。

（３）出来形管理

１）起工測量の実施

ア 請負者は、工事の実施に当たっては、林道工事標準仕様書第 条の規程に基120

づく起工測量を行い、設計図書と現地を照合しなければならない。

また、現地で位置の不確定な線及び点の決定並びに各種測量基準の復元及び引

照点設置の測量を行わなければならない。

イ 請負者は、測量を次により行うものとし、その成果については、監督職員の確

認を受けなければならない。

(ｱ) 平面測量

全ＩＰについて交角及びＩＰ間の距離を測定する。また、各測量杭の位置に

ついても確かめなければならない。

(ｲ) 縦断測量

ＢＭ間及びＢＭを基準とする全測点について測定する。

また、橋梁等の重要な構造物の付近又は施工により損傷するおそれのあるＢ

Ｍは、増設または移設しなければならない。
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なお、仮ＢＭを設置するための基準点は、監督職員と協議して定めるものと

する。

(ｳ) 横断測量

横断図に示されている全測点について測定する。なお、地形及び土質の変化

する箇所等で測点の不足する場合は、測点を設定しなければならない。

(ｴ) 構造物測量

設計図に示されている位置、縦断、横断、土質等について確認しなければな

らない。

ウ 起工測量における設計図書に定める許容範囲は、出来形管理基準の規格値とす

る。

エ 起工測量の成果は、検測野帳又は設計図等に記入しなければならない。

２）完成測量の実施及び出来形図等の作成

請負者は、完了の都度測量を行い、測点等を復元して標示するとともに、出来形

野帳、出来形図等を作成しなければならない。

なお、コンクリート等の構造物には、ペイントなどを用い寸法等を標示しなけれ

ばならない。

ア 平面測量

平面測量は、起工測量に準じて各測量杭を現地に設置しなければならない。

イ 縦断測量

縦断測量は、各測点等の施工基面について測量を行わなければならない。

ウ 横断測量

横断測量は、各測点等の出来形について測量を行うものとし、のり尻及びのり

頭には補助杭を設けなければならない。

エ 構造物測量

各構造物については、数量計算が可能なように各部の現形寸法等を測量しなけ

ればならない。
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オ 出来形図面

出来形図面は、完成測量に用いた出来形野帳、出来形図等によって、設計図に

準じて作成しなければならない。

３）出来形数量の計算

、請負者は、出来形数量の計算を行う場合には、出来形野帳、出来形図等に基づき

所定の様式によるものとする。

４）林道技術基準の運用

請負者は、起工測量、完成測量、出来形図等の作成及び出来形数量の計算を行う

場合には、この仕様書に示したほか、別に指定しない限り、林道技術基準の運用に

よらなければならない。

５）出来形管理基準

請負者は、出来形管理基準の規格値、測定基準等については、次表の出来形管理

基準によらなければならない。

ただし、規格値の上限を超える場合は、あらかじめ監督職員と協議しなければな

らない。
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出来形管理基準

測定箇所等区 工 種 項 目 規格値(cm) 測定基準 記録方法

分

路 中心線 ＩＰの位置 交角±30´以内 ただ 全ＩＰ 平面図の曲線表等

線 し、コンパス等の場 に記入する。

・ 合は±1°以内

縦 ＩＰの距離 (Ｌ) ≦40m ±20 以内

断 ＞40m ±0.5％ 〃

測点間の距離 ±10 〃 全測点 横断面図等に記入

中心線の寄り（ｅ） ±10 〃 する。

施工基面等 水準基標 ±10 〃 全箇所 横断面図、縦断計

施工基面高 ±10 〃 全測点 算表、野帳等に記

入する。

施工基面高は特に指定しない限

り中心線で測定する。

土 切土、土取場、 幅 員 （Ｂ） －10 +20 〃 全測点 出来形線は横断面

工 盛土・残土処理 ただし、個々の測定値 図等に図示し、実
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場 が規格値を超えた場合 測値を記入する。

小段 （ｂ） ±10 以内 でも構造上支障がない

と認められる場合には

。承認することが出来る

のり長 （Ｓℓ） Ｓ ℓ＜ ±20 〃 全測点

４m のり勾配又は土質区分

、 、Ｓ ℓ≧ ±５％ 〃 の変化点毎に のり頭

４m のり尻まで測定

の り 勾 配 （ｉ） ±５厘 〃 ただし、個々の測定値

が規格値を超えた場合

でも構造上支障がない

と認められる場合には

。承認することが出来る

法 植生工 区間長 (ℓ） -10 〃 全測点 設計図、野帳に記

面 面積で管理する場合の 入又は出来形図等

工 のり長（Ｓℓ） Ｓ ℓ  ±20      〃 規格値は、－２％以内 を作成する。ただ
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＜４m とする。厚層基材又は し、簡易なものは

客土吹付等の厚さを管 見取図とすること

Ｓ ℓ≧ ±５％ 以内 理する場合の規格値は ができる。また、、

４m －30％以内とし、200m2 厚さ及び植被率測

。に１箇所の割合で測定 定箇所を明示する

して、その平均値以上

とする。

ただし、200m2未満は２

箇所とする。

植被率 ７０％ 以上 1,000m2に一箇所の割合

セメントモルタ 区間長 (ℓ) -10 以内 全箇所 設計図、野帳に記

ル、コンクリー 吹付厚確認用測定ピン 入又は出来形図等

。 、ト吹付工 等により確認する。 を作成する また

200m2に１箇所の割合で コア－採取箇所又

のり長（Ｓℓ） －2％ 〃 コアー又はさく孔によ はさく孔箇所を明

り測定する。ただし、 示する。

200m2未満は２箇所とす
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厚 さ（ｔ） ＜５cm －1 以内 る。 吹付面の凹凸が著

、しい場合の最小吹付は

≧５cm －2 〃 設計厚の50％以上とす

る。 測定した厚さの平

均値は設計厚以上とす

る。 面積で管理する場

合の規格値は０％とす

る。

法枠工 法長（Ｓℓ） -2% 〃 断面、形状等の変化点 設計図、野帳に記

（現場打・現場 幅 (ｗ） －3 〃 毎で測定する。 入又は出来形図等

吹付） 高さ (ｈ） －3 〃 を作成する。

吹付枠中心間隔 (ａ） ±10 〃

延長（Ｌ） -10 〃 1施工箇所毎

法枠工 法長（Ｓℓ） -2% 〃 断面、形状等の変化点 設計図、野帳に記

(プレキャスト) 毎で測定する。 入又は出来形図等

延長（Ｌ） -10 〃 (1施工箇所毎) を作成する。

。柵工 延長 ＜10ｍ －20 〃 全箇所 野帳等に記入する
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≧10ｍ －2％ 以内 杭数の10％程度につい

柵高（ｈ） －3 〃 て測定する。ただし、

杭の使用本数 ℓ/ ℓ ＋1 以上 杭の使用本数は全数に0

杭間隔（ℓ） ＋20 以内 ついて確認する。0

杭の末口径（Ｄ） －10％ 〃

鉄線かご 布設寸法 延長 （ℓ） －１％ 〃 延長は全箇所 設計図に記入又は

かご擁壁 高さ （ｈ） －５ｎ 高さ又は径については 出来形図等を作成

簡易鋼製土留擁 ｎ＝段数 〃 段数及び長さの異なる する。

壁 各個の寸法 長さ （ℓ） －5 〃 毎に測定する。また、0

幅 （ｂ） －5 〃 同一段数及び長さの延

高 さ （ｈ） －5 〃 長が20ｍを越える場合

、 。又 は （Ｄ） は 20ｍ毎に測定する

径 なお、各個の寸法につ

いては全個数の10％程

度とする。
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落石防護網工 区間長 ℓ＜10m －10 以内 全箇所 設計図に記入又は

ℓ≧10m -1％最大－20cm ただし、ロープ間隔は 出来形図等を作成

〃 変化点ごとの全間隔と する。

ロ ー プ 間 隔（Ｄ） -10 〃 する。 のり長は、最上

の り 長（Ｓl） －2％ 〃 段と最下段のロープ間

隔とする。

落石防護柵工 基準高 ±5 〃 全箇所 設計図に記入又は

鋼製擁壁工 延長 ℓ＜10m －5 〃 厚さは、１施工箇所当 出来形図等を作成

ℓ≧10m －0.5％最大－10cm たり２箇所以上測定す する。

〃 る。

高さ（ｈ） －5 〃

厚さ（ｔ） －2 〃

。路 路盤工 幅（Ｂ） －5 〃 40ｍ以内毎に測定 野帳等に記入する

盤 ただし、同一幅、厚さ

工 の区間が40ｍ未満の場

厚さ（ｔ） －10％ 〃 合は２箇所以上

測定平均値は設計値以
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上。

。付 ガードレール 長さ（ℓ） －0.2％ 以内 全箇所 野帳等に記入する

属 ガードケーブル

物 取り付け高さ（Ｈ） ±3 〃 ポスト数の20％。

工

。排 側溝工 高さ（ｈ） －5 〃 全測点 野帳等に記入する

水 （素掘） 幅（ｂ） －5 〃

施 （植生工） 延長（Ｌ） －0.1％最大－20cm

設 〃

工

側溝工 基準高 ±5 〃 側溝は全測点 横断溝 設計図・野帳に記、 、

横断溝 開きょは、１施工当た 入又は出来形図等

開きょ り２箇所程度測定する を作成する。。

(コンクリート) ただし、施工延長が20

ｍを超える場合は20ｍ

程度ごとに測定する。

工場製品の場合の寸法
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は、規格証明書等によ

る。

高さ（ｈ） －2 以内

幅（ｂ） －3 〃

厚さ（ｔ） －1 〃

延長（Ｌ） －0.1％最大－20cm

〃

横断溝 基準高 ±5 〃 1施工箇所当たり2箇所 設計図、野帳に記

開きょ 延長（Ｌ） －0.1％最大－20cm ただし、施工延長が20 入又は出来形図等

(鋼又は合成樹 〃 ｍを超える場合は20ｍ を作成する。

脂製) 幅（ｂ） －3 〃 程度ごとに測定する。

高さ（ｈ） －2 〃 工場製品の場合の寸法

。は規格証明書等による

コンクリート管 基準高 ±5 〃 1施工箇所当たり２箇所 設計図、野帳に記

工 ただし施工延長が20ｍ 入又は出来形図等

を超える場合は20ｍ程 を作成する。
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度ごとに測定する。工

場製品の場合の寸法は

規格証明書等による。

延長（ℓ） －0.1％最大－20cm 全箇所

以内

コルゲートパイ 基準高 ±5 〃 1施工箇所当たり２箇所

プ工 変形量 (n) e／Ｄ±5％ 〃 ただし施工延長が20ｍ

合成樹脂管 スパン (s) ±2％ 〃 を超える場合は20ｍ程

延長（ℓ) －0.1％最大－20cm 度ごとに測定する。

〃 工場製品の場合の寸法

。は規格証明書等による

ただし、製造元の製品

の仕様により許容値が

、定められている場合は

当該許容値を規格値に

読み替えるものとし、

製造元の証明書等を添
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付するものとする。

洗越工 長さ（l） －20 以内 全箇所 設計図、野帳に記

幅 (b) －3 〃 断面、形状等の変化点 入又は出来形図等

高さ（厚さ） (ｈ)(t) －5 〃 毎に測定する。 を作成する。

ボックスカルバ 基準高 ±5 〃 全箇所 設計図に記入又は

ート工 延長（Ｌ） ＜20ｍ －5 〃 寸法は、両端、継手箇 出来形図等を作成

現場打ち ≧20ｍ －10 〃 所及び断面、形状等の する。

高さ（ｈ） ±3 〃 変化点について測定す

内 の り 幅（W） －3 〃 る。

厚さ（ｔ） －2 〃

ボックスカルバ 基準高 ±5 〃 全箇所 設計図に記入又は

ート工 延長（Ｌ） ＜20ｍ －5 〃 寸法は、両端、継手箇 出来形図等を作成

プレキャスト ≧20ｍ －10 〃 所及び断面、形状等の する。

高さ(ｈ） ±3 〃 変化点について測定す

内のり幅（W） －3 〃 る。

工場製品の寸法は、規

格証明書等による。
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流末工 長さ（ℓ） －10 以内 全箇所 設計図、野帳等に

礫暗きょ 幅（ｂ） －5 〃 記入する。

高さ(ｈ） －1 〃

擁 コンクリートブ 基準高 ±５ 〃 断面、形状等の変化点 設計図、野帳に記

壁 ロック張又は擁 延長 ℓ＜10m －５     　〃 毎で測定する。   　　 入又は出来形図等

工 壁、石張工又は ℓ≧10m －0.5％ 最大－10cm                　　　　を作成する。

石積擁壁、 練 〃

石張及び空石張 のり長 （Ｓℓ） －５ 〃

開きょ のり勾配（ｉ） ±0.3分 〃

厚さ 面から -2 〃 施工延長20ｍ程度毎に

裏込 垂直方向２ｍ程度に１

（ ） 。ｔ 箇所の割合で測定する1

ただし、 施工延長20ｍ

程度以下の場合は、２

箇所とする。
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裏込め -3 以内

（ ）ｔ2

コンクリート擁 基準高 ±5 〃 全箇所 設計図に記入又は

壁工 高さ（ｈ） ｈ＜２ －２ 〃 断面、形状等の変化点 出来形図等を作成

ｍ 毎に測定する。 する。

ｈ≧２ －１％最大－5cm

ｍ 〃

幅（ｂ） ｂ＜１ －2 〃

ｍ

ｂ≧１ －3 〃

ｍ

延長（ℓ） ℓ＜10m －5 〃

ℓ≧10m －0.5％最大－10cm

〃

のり勾配（ｉ） ±0.2分 〃

プレキャスト擁 基準高 ±5 〃 全箇所 設計図に記入又は

壁工 延長 ℓ＜10m －5 〃 断面、形状等の変化点 出来形図等を作成
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毎に測定する。 する。

ℓ≧10m －0.5％ 最大－10cm 工場製品の寸法は、規

以内 格証明書等による。

土のう積工 延長（ℓ） -10 〃 全箇所 設計図、野帳に記

木製土留工 のり勾配（ｉ） －0.5分 〃 断面、形状等の変化点 入又は出来形図等

毎に測定する。 を作成する。ただ

のり長（Ｓℓ） －10 〃 し、簡易なものに

高さ(ｈ） ついては見取図と

。することができる

井桁ブロック土 基準高 ±5 〃 全箇所 設計図、野帳に記

留工 法長 Sℓ＜3 －5 〃 断面、形状等の変化点 入又は出来形図等

ｍ 毎に測定する。 を作成する。ただ

Sℓ≧3 －10 〃 し、簡易なものに

ｍ ついては見取図と

。厚さ ｔ 、 －5 〃 することができる１

２ｔ
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延長 ℓ＜10m －5 以内

ℓ≧10m －0.5％ 最大－10cm

〃

補強土壁工 延長 ℓ＜10m －5 〃 全箇所 設計図に記入又は

ℓ≧10m －0.5％ 最大－10cm 断面、形状等の変化点 出来形図等を作成

〃 毎に測定する。 する。

、 、高さ(ｈ） －5 〃 部材数は壁材 補強材

。のり勾配（ｉ） -0.3分 〃 排水材等の寸法別数量

部材数 設計量以上 〃

基 フーチング基礎 基準高 ±3 〃 １施工箇所当たり２箇 基礎上の構造物の

礎 工 延長 ℓ＜10m －5 〃 所程度測定する。ただ 設計図等に関連さ

工 ℓ≧10m －0.5％ 最大－10cm し、延長が20ｍを超え せて記入又は作図

〃 る場合は、20ｍ程度ご する。

高さ(ｈ） －3 〃 とに測定する。
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幅（ｂ） －3 以内 規格値は、基礎上の構

造物の底面寸法を下回

ってはならない。

置換基礎工 延長 ℓ＜10 －5 〃 １施工箇所当たり２箇 基礎上の構造物の

胴木基礎工 ｍ 所程度測定する。ただ 設計図等に関連さ

ℓ≧10 －0.5％ 最大－10cm し、延長が20ｍを超え せて記入又は作図

ｍ 〃 る場合は、20ｍ程度ご する。

厚さ(ｔ） －3 〃 とに測定する。

幅(Ｂ） －5 〃

杭基礎工 基準高 ±5 〃 全箇所 基礎上の構造物の

根入れ長（ℓ） 設計値 以上 特に指定しない限り全 設計図等に関連さ

杭径 (Ｄ） 木杭 －10％ 以内 数を測定する。 せて記入又は作図

その他 設計値 以上 工場製品の杭径は、規 する。

の杭 格証明書等による。

偏心量（ｄ）　　　木杭 ±杭径 以内

その他 杭径の±25％かつ10c

の杭 m 〃
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傾斜角（ａ） 木杭 ±5° 以内

その他 ±3° 〃

の杭

矢 矢板工 基準高 ±5 〃 全箇所 設計図に記入又は

板 延長 ℓ＜10 －5 〃 ただし、任意仮設箇所 出来形図等を作成

工 ｍ は除く。 する。

ℓ≧10 －0.5％ 最大－10cm 施工延長20ｍ程度ごと

ｍ 〃 に測定する。

中心線のずれ（ｅ） ±10 〃

傾斜角（θ) ±１° 〃
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橋 鋼橋 Ｈ 部材高 ｈ≦２ ±0.4 以内 けた各部材毎に２箇所 検査報告書（自主

梁 (仮組立時） げ ｍ 測定する。 検査）等を作成。

工 た ｈ＞ ２ｍ又はその端数を

・ ２ｍ 増す毎に1mmを加え

プ 〃る。

レ フランジ幅 w≦１ ±0.3 〃

ｍ

－

ト w ＞１ ±0.4 〃

ガ ｍ

部材長 ℓ≦10m ±0.3 〃 けた全数を測定する。

－

タ ℓ＞10m ±0.4 〃

板の平面度 けた h/250（h:腹板高） 変形を生じた位置で測

－

の腹板 〃 定する。

・

箱 箱げた ω/150(ω:リブ間隔

げ ﾌﾗﾝｼﾞ 又は腹板間隔(cm))

た 及び鋼 〃
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・ 床版の

鋼 デッキ

床 プレー

版 ト

フランジの直角度 δ w/200 以内

ト 部材高 ｈ≦ ±0.2 〃 各スパン各部材の半数

ラ １ｍ を１箇所測定する。

ス ｈ＞１ ±0.3 〃

・ ｍ

ラ フランジ幅 w≦１ ±0.3 〃

ｍ

－

メ w ＞１ ±0.4 〃

ン ｍ

・ 部材長 ℓ≦10m ±0.2 〃 主構けたを半数測定す

ア ℓ＞10m ±0.3 〃 る。

圧縮部材の曲がり δ ℓ/1000(ℓ:部材長(cm) 主構全数測定する。

－
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チ ) 以内

板の平面度 フラ ω/150（ω:溶接線間 変形を生じた位置で測

ンジ及 隔(cm)) 〃 定する。

び腹板

鋼橋（仮組 各 全長支間長 ±(1.0+l/100)l:全長 各けたごと全数測定す

立時及び現 橋 又は支間長(m) 〃 る。

場組立時） 種 けた・トラスの中 Ｂ≦ ±0.4 〃 一連毎の両端及び支間

（架設時） 共 心間距離 ２ｍ 中央について各上下間

通 Ｂ＞２ ±(0.3+B/20) 〃 を測定する。

ｍ

B:設計中心間距離

そり ℓ≦20 ±0.5 以内 主げた、主構を全数測

ｍ ℓ: 定する。

支間長

20＜ℓ －0.5～＋1 〃

≦40ｍ

40＜ℓ －0.5～＋1.5 〃
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≦80ｍ

80＜ℓ －0.5～＋2.5 以内

≦200

ｍ

伸縮装置 長さ ℓ ＋1～ －0.5 〃 製品全数

≦10ｍ

長さ ℓ (0.5＋l/20)～－0.5

＞10ｍ 〃

伸縮装 ±0.4 〃 両端及び中央部付近

置間の

高さの

差（δ

）１

フィン ±0.2 〃

ガーの

食い違

い（δ
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）２

鋼橋塗装 塗膜厚（ｔ） －30％ 以内 20㎡に１点の割合とし 測定位置及び厚さ、

１点につき３～５回の を図面又は野帳等

測定の平均値で示す。 に記入する。

鉄筋及びプレス 基準高 ±2 〃 1スパン当たり両支点付 設計図に記入又は

トレスト コン 近の両端と中央部を測 出来形図等を作成

クリートの床版 定。 する。

工、Ｔげた橋、 床版長、支間長（ℓ） ±3 〃 1スパン当たり左右各１

床版橋 箇所測定する。

全幅 Ｂ 及び全幅員 B ±3 〃 1スパン当たり両端及び（ ） （ ）１

中央付近で測定する。

地覆 幅 Ｂ ±1 〃 1スパン当たり左右各１（ ）2

箇所測定する。

高さ （ｈ） ±1 〃

Ｔげた橋、床版橋のそり －0、＋3 〃 中心線上のスパン中央

（ε） で測定する。
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床版又は橋面舗装の厚さ －1、＋2 以内 1スパン当たり、左右各 設計図に記入又は

（ｔ） 1箇所で測定する。 出来形図等を作成

Ｔげた、横 高さ （ｈ） ±2 〃 各けた両端及び中央付 する。

げた 幅 （ｂ） ±1 〃 近で測定する。ただ

し、横げたはいずれか

１箇所測定する。

けた中心間距離（Ｂ） ±2 〃 両端部付近で測定す0

橋軸の偏心量（ｅ） ±5 〃 る。

橋面関連各点の位置 ±3 〃 図面寸法明示の各箇所

プレストレスト 上幅 （ａ ） ＋1、－0.5 〃 けた全数について測定 設計図に記入又は1

コンクリート橋 下幅 （ａ） ±0.5 〃 する。 出来形図等を作成2

(ポステン方式 高さ （ｈ） ＋1、－0.5 〃 けた断面寸法測 する。

のけた) 定箇所は両端部、中央

部の３箇所とする。

けた長及び支間長（ｉ） ±1.5 〃 １スパン当たり左右各

１箇所測定する。

。けた中心間距離 ±2 〃 両支点付近で測定する
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横方向最大曲がり（δ） ±(1.5ℓ-6)×0.1 プレストレッシング

ℓ:支間長 以内 後に測定する。

橋台工 基準高 ±2 〃 全箇所 設計図に記入又は

橋台長（ｗ （橋軸方向） －3 〃 出来形図等を作成）

橋台幅（橋軸直角 Ｂ＜１ －2 〃 する。

又は斜角方向） ｍ

Ｂ≧１ －3 〃

ｍ

高さ ｈ＜２ －3 〃

ｍ

ｈ≧２ －5 〃

ｍ

胸壁前面間又は胸壁前面と ±(1+ℓ/20)

橋脚中心間の距離 （ℓ） 最大±5ｃｍ 〃

厚さ（ｔ） -2 〃

橋軸の偏心量（ｅ） ±5 〃
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橋脚工 基準高 ±2 以内 全箇所 設計図に記入又は

(張出式) 厚さ（ｔ） -2 〃 橋軸方向の寸法は各項 出来形図等を作成

(重力式) 橋脚長 ℓ＜１ －2 〃 目毎に２箇所測定する する。。

(半重力式) （橋軸方向） ｍ その他は寸法表示箇所

ℓ≧１ －3 〃 を測定する。

ｍ

橋脚幅 Ｗ＜１ －2 〃

（橋軸直角又は斜 ｍ

角方向） Ｗ≧１ －3 〃

ｍ

高さ ｈ＜２ －3 〃

ｍ

ｈ≧２ －5 〃

ｍ

橋脚中心間距離 ±(1+L/20)

（Ｌ） 最大±5ｃｍ 〃

橋 軸 の 偏 心 量 ±5 〃
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（ｅ）

橋脚工 基準高 ±2 以内 全箇所 設計図に記入又は

(ラーメン式) 橋脚幅　　　　　　Ｗ＜１－2　     　〃 橋軸方向の断面寸法は 出来形図等を作成、

ｍ 中央及び両端部、その する。

（橋軸直角又は斜 Ｗ＜１ －3 　　  〃 他は寸法表示箇所を測

角方向） ｍ 定する。

橋脚長            ℓ＜１　 －2   　  〃

ｍ

（橋軸方向）      ℓ≧１　 －3    　 〃

ｍ

高さ ｈ＜２ －3 〃

ｍ

ｈ≧２ －5 〃

ｍ

橋脚中心間距離（Ｌ） ±(1+L/20)

最大±5ｃｍ 〃

厚さ（ｔ） -2 〃
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橋軸の偏心量（ｅ） ±5 以内

木造橋 基準高 ±10 〃 全箇所 設計図に記入又は

(上下部構造) 橋長、支間長（ℓ） ±5 〃 橋軸方向の断面寸法は 出来形図等を作成、

全幅 Ｂ 及び全幅員 B ±5 〃 中央及び両端部、その する。（ ） （ ）１

他は寸法表示箇所を測

けた中心間距離（ｄ） ±3 〃 定する。

橋台土留め （橋軸 幅 －5 〃

直角又は斜角方向 （ｂ））

高さ －3 〃

（ｈ）

加工部材長さ ±5 〃 けた、はり、ぬき、筋

、 。橋軸の偏心量（ｅ） ±10 〃 かい 高欄等の各部材
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ト トンネル 基準高（垬頂） ±5 以内 設計図に記入又は

ン （ＮＡＴＭ） 厚さ（ｔ） 設計値以上 出来形図等を作成

ネ 幅（全幅） （Ｂ） －５ 以内 する。

ル 高さ（内のり （ｈ） －５ 〃）

工 中心線の偏心量 直線部 ±100 〃

曲線部 ±150 〃

延長 （Ｌ） －10 〃

トンネル 基準高 （垬頂） ±5 〃 １ 基準高 幅 高さ 設計図に記入又は、 、 、

（矢板） 幅 （全 幅 （Ｂ） －7 〃 中心線の偏心量は施工 出来形図等を作成）

高さ （内のり （ｈ） －7 〃 延長40ｍにつき１箇所 する。）

中心線の偏心量 直線部 ±100 〃 測定する。

曲線部 ±150 〃 ２ 厚さは次によって

厚さ（ｔ） －5 〃 測定する。

延長（Ｌ） －10 〃 (ｲ)コンクリート打設

前の巻立空間を、１打

設長の中間と終点につ
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いて、測定箇所等の欄

に図示する①～⑩で測

定する。

(ﾛ)コンクリート打設

後、覆工コンクリート

について、１打設長の

（ ）端面 施工継手の位置

において、測定箇所等

に図示する①～⑩の巻

厚測定を行う。

ただし、上部半断面先

進工法の場合④～⑦に

ついては、上半のセン

。トルの間隔程度でよい

(ﾊ)せん孔による巻厚の

測定は、測定箇所等に

図示する①で40ｍに１
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箇所、②～③で100ｍに

１箇所の割合で行う。

なお、 トンネル延長が

100ｍ以下のものについ

ては、１トンネル当た

り２箇所以上のせん孔

による測定を行う。 た

だし、漏水の多い場所

等で上記によることが

好ましくない場合は、

監督職員の指示により

間隔を拡げることがで

きる。

。舗 下層路盤工 基準高 －5.0 以内 基準高、幅は延長20ｍ 野帳等に記入する

装 幅 －5.0 〃 毎に１箇所の割合で測

工 厚さ －4.5 〃 定する。基準高は、道

路中心線及びその端部
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で測定する。厚さは１

工事10箇所の割合で測

定し、各測定値は規格

値を満たすほか、10箇

所の測定値の平均は－

2.0ｃｍ以内とする。

粒度調整路盤工 幅 －5.0 以内 幅は、延長20ｍ毎に１

。厚さ －3.0 〃 箇所の割合で測定する

厚さは１工事10箇所の

割合で測定し、各測定

値は規格値を満たすほ

か、10箇所の測定値の

平均は-1.2ｃｍ以内と

する。

セメント安定処 幅 －5.0 〃 幅は、延長20ｍ毎に１

。理路盤工 厚さ －3.0 〃 箇所の割合で測定する

厚さは１工事10箇所の
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割合で測定し、各測定

値は規格値を満たすほ

か、10箇所の測定値の

平均は-0.8ｃｍ以内と

する。

石灰安定処理路 幅 －5.0 以内 幅は、延長20ｍ毎に１

。盤工 厚さ －3.0 〃 箇所の割合で測定する

厚さは１工事10箇所の

割合で測定し、各測定

値は規格値を満たすほ

か、10箇所の測定値の

平均は-0.8ｃｍ以内と

する。

瀝青安定処理路 幅 －5.0 〃 幅は、延長20ｍ毎に１

。盤工 厚さ －2.0 〃 箇所の割合で測定する

厚さは１工事10箇所の

割合で測定し、各測定
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値は規格値を満たすほ

か、10箇所の測定値の

平均は-0.8ｃｍ以内と

する。

アスファルト舗 幅 －2.5 以内 幅は、延長20ｍ毎に１

。装工 厚さ －0.9 〃 箇所の割合で測定する

厚さは１工事10箇所の

割合で測定し、各測定

値は規格値を満たすほ

か、10箇所の測定値の

平均は-0.3ｃｍ以内と

する。

コンクリート舗 幅 －2.5 〃 幅は、延長20ｍ毎に１

。装工 厚さ －1.0 〃 箇所の割合で測定する

厚さは１工事10箇所の

割合で測定し、各測定

値は規格値を満たすほ
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か、10箇所の測定値の

平均は-0.3ｃｍ以内と

する。
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（４）品質管理

請負者は、品質管理の規格値、試験基準等については、品質管理基準によらなけ

ればならない。

特に、品質管理基準の試験区分で必須となっている試験は、特に指定しない限り

必ず実施しなければならない。

また、試験区分で選択となっている試験は、特に指定した場合に実施するものと

する。

１）コンクリート

コンクリートの品質管理に当たっては、コンクリート標準示方書（土木学会）に

よるほか、次の事項についても実施しなければならない。

ア 現場配合表

コンクリートの現場配合は、品質管理基準に基づく骨材の試験、示方配合の因

子等から、コンクリート野帳により配合計算を行って決定し、監督職員の承諾を

得なければならない。

この場合、レディーミクストコンクリートについては、配合報告書をもってコ

ンクリート野帳に代えるものとする。

イ コンクリート記録表

コンクリート工事の実施に当たっては、コンクリート記録表を作成するものと

し、コンクリート作業の工程、施工状況、養生方法、天候、気温、試験の結果等

を記帳して現場事務所に備え付け、コンクリート工事の終了と同時に監督職員に

提出しなければならない。

ウ 圧縮強度試験

圧縮強度試験は品質管理基準によるが、特に指定された場合はテストハンマー

試験によることができる。

この場合の試験方法は 「硬化コンクリートのテストハンマー強度試験方法、

（ 、コンクリート標準仕方書「規準編」土木学会によるものJSCE-G504-1999）

とし、規格値、試験基準は品質管理基準を準用する。
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２）土工

盛土及び路床の品質管理は、特記仕様書又は監督職員が指示した場合に行うもの

とし、土工の品質管理基準によって行わなければならない。

３）橋梁

ア 鋼橋は、鋼道路橋施工便覧（日本道路協会）に示す品質管理を行わなければな

らない。

イ コンクリート橋は、コンクリートの品質管理基準によるほか、コンクリート道

路橋施工便覧（日本道路協会）に示す品質管理を行わなければならない。

４）トンネル

トンネルは、コンクリートの品質管理基準によるほか、トンネル標準示方書（山

岳編）に示す品質管理を行わなければならない。

５）舗装

舗装は、舗装の品質管理基準によるほか、舗装設計施工指針（日本道路協会）及

び舗装施工便覧（日本道路協会）によるものとする。特にコンクリート舗装につい

ては、コンクリートの品質管理基準によらなければならない。
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品質管理基準

区 工 試

分 種 験 試 験 項 目 試験方法 規 格 値 試 験 基 準

区

分

コ 材 選 細骨材の表面水率試験 1111 １日につき午前、午後JISA

ン 料 択 の２回について行う。

ク

リ コンクリートからのコ 1107 圧縮強度試験、曲 品質に異常が認められJISA

ア及びはりの切取り方 げ強度試験の規格 た場合に行う。

－

ト 法並びに強度試験 値による。

コンクリートの洗い分 1112JISA

析試験

骨材のふるい分け試験 1102 土木学会制定コン 着工時、骨材の採取場JISA

クリート標準示方 所の変更時、コンクリ

書 施工編 舗装・ ートの品質に異常の認（ 、

ダム編）による。 められた時。

骨材の微粒分量試験 1103 レミコン使用の場合JISA

は、納入業者の試験表

骨材中に含まれる粘度 1137 による。JISA

塊量の試験方法

骨材の単位容積重量試 1104JISA

験及び実績率試験

細骨材の密度及び吸水 1109JISA

率試験

粗骨材の密度及び吸水 1110JISA
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率試験

ロサンゼルス試験機に 1121 土木学会制定コンJISA

よる粗骨材のすりへり クリート標準示方

試験 書（施工編）によ

ひっかき硬さによる粗 1126 る。JISA

骨材中の軟石量試験

細骨材の有機不純物試 1105JISA

験

セメントの物理試験 5201 各セメントごとの 製造会社の試験。JISR

JISによる。

施 必 コンクリートのスラン 1101 本仕様書による。 圧縮強度試験用供試体JISA

工 須 プ試験 採取時及び打ち込み中

フレッシュコンクリー JISA1116　本仕様書による。 に品質の変化が認めら            

トの単位容積重量試験　　　　　（いずれか選択）　れたとき。

及び空気量の質量によ コンクリート打設量が

る試験 50m3未満は、施工中1

フレッシュコンクリー 1118 回。また、生コンクリJISA

トの空気量の容積によ ート工場（JISマーク

る試験 表示認証工場）の品質

フレッシュコンクリー 1128 証明書等のみとするこJISA

トの空気量の圧力によ とができる。

る試験

レディミクストコンク 5308 本仕様書による。 着工時、骨材の採取場JISA

リートの 塩化物含有 レミコンの場合 所の変更時。

量試験 は、JIS A 5308に コンクリートの品質に

よる。 異常が認められた時レ

ミコン使用の場合は、

納入業者の試験表によ

A1766001
線
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る。

コンクリートの圧縮強 1108 舗装以外のコンク コンクリート打設中JISA

度試験 リートの圧縮強度 1日当たり1回。

、は、現場練りの場 (1回当たり供試体6個

合、同時に作成し 以下同じ)

た3本の供試体の コンクリート打設量が

平均値のうち1/4 50m3未満は、施工中1

以上が設計基準強 回。また、生コンクリ

度を下回ってはな ート工場（JISマーク

らない。また、1/ 表示認証工場）の品質

20以上が設計基準 証明書等のみとするこ

80％を下回っては とができる。

ならない。レミコ ブロック積み等は、20

ンの場合は、1回 0m2当たり1回。

の試験結果が設計

基準強度(呼び強

度)の85％以上で

なければならな

い。また、3回の

試験結果の平均値

は、設計基準強度

(呼び強度)以上で

なければならな

い。

コンクリートの曲げ強 1106 1回の試験結果は コンクリート舗装の場JISA 、

度試験 設計基準強度の値 合に適用し、打設日1

の85％以上3回の 日につき2回の割合で

試験結果の平均値 行う。なお、テストピ
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は、設計基準強度 ースは打設場所で採取

以上を規格値とす し、1回につき原則と

る。 して3個とする。

盛 材 選 突固めによる土の締固 1210 当初及び土質の変化時JISA

土 料 択 め試験 (材料が岩砕の場合は

及 設計ＣＢＲ試験 1211 除く)に1回。JISA

び

路 土の粒度試験 1204 当初及び土質の変化時JISA

床 に1回。

土粒子の密度試験 1202JISA

土の含水比試験 1203 当初及び土質の変化時JISA

に1回。

土の液性限界試験 1205JISA

土の塑性限界試験

土の一軸圧縮試験 1216JISA

土の段階載荷による圧 1217JISA

密試験

土の一面せん断試験 地 盤 工 学

会基準

土の透水試験 1218JISA

施 砂置換法による土の密 1214 締固め度は、最大 1回は3個の平均値とJISA

工 度試験 乾燥密度の場合路 し､延長200ｍに1回の

体85％、路床90％ 割合で実施する。ただ

以上、飽和度の場 し、延長200ｍ未満の

。合、85～95％、空 工事は1回以上とする
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気間げき率の場

合、2～10％を規

格値とする。

プルーフローリング KODAN102 路床仕上げ後全幅、全

準拠 区間について実施す

る。

ＣＢＲ試験 1211 各車線ごとに延長40ｍJISA

につき1箇所の割合で

道路の平板載荷試験 1215 行う。JISA

土の含水量試験 1203 降雨後又は、含水比のJISA

コーン指数の測定 変化が認められたと

き。 トラフィカビリ

ティが悪いとき。

下 材 必 ＣＢＲ試験 1211 本仕様書による。 当初及び材料の変化JISA

層 料 須 土の液性限界・塑性限 1205 時。JISA

路 界試験

盤 突固めによる土の締固 1210JISA

工 め試験

骨材のふるい分け試験 1102JISA

選 ロサンゼルス試験機に 1121JISA

択 よる粗骨材のすり減り

試験

細骨材の密度及び吸水 1109JISA

率試験

粗骨材の密度及び吸水 1110JISA

率試験

施 必 砂置換法による土の密 1214 最大乾燥密度の9 1回は3個の平均値とJISA

工 須 度試験 3％以上 ただし し､1,000ｍ に1回の割、 、 2
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。 、10個の測定値の平 合で測定する ただし

均は95％以上、6 施工面積が1,000ｍ 以2

個で96％以上、3 下のものは、1工事当

個で97％以上。 たり1回以上。

プルーフローリング KODAN102 下層路盤仕上げ後全区

準拠 間について実施する。

選 道路の平板載荷試験 1215 1,000ｍ につき2回のJISA 2

択 割合で行う。

骨材のふるい分け試験 1102 随時。JISA

粒 材 必 ＣＢＲ試験 1211 本仕様書による。 当初及び材料の変化JISA

度 料 須 土の液性限界・塑性限 1205 時。JISA

調 界試験

整 突固めによる土の締固 1210JISA

路 め試験

盤 骨材のふるい分け試験 1102JISA

工 選 ロサンゼルス試験機に 1121 舗装施工便覧によJISA

択 よる 粗骨材のすり減 る。

り試験

細骨材の密度及び吸水 1109JISA

率試験

粗骨材の密度及び吸水 1110JISA

率試験

施 必 砂置換法による土の密 1214 最大乾燥密度の9 1回は3個の平均値とJISA

工 須 度試験 3％以上、ただし1 し､1,000ｍ に1回の割2

。 、0個の測定値の平 合で測定する ただし

均は95％以上、6 施工面積が1,000ｍ 以2

個で95.5％以上、 下のものは、1工事当

3個で96.5％以上 たり1回以上。。
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骨材のふるい分け試験 1102 舗装施工便覧によJISA

る。

選 道路の平板載荷試験 1215 1,000ｍ につき2回のJISA 2

択 割合で行う。

セ 材 必 配合試験 配合ごと。

メ 料 須

ン 施 必 骨材のふるい分け試験 1102 粒度調整路盤工に １日1回行う。JISA

ト 工 須 同じ。

安 砂置換法による土の密 1214 粒度調整路盤工の 1回は3個の平均値とJISA

定 度試験 規格値に同じ。 し、1,000ｍ に1回の2

処 割合で測定する。ただ

理 し、施工面積が1,000

路 ｍ 以下のものは1工事2

盤 当たり1回以上。

工 選 含水量試験 1203 当初及び材料の変化時JISA

・ 択 セメント量（石灰量） 舗装試験 ±1.2％以内。 １日1回行う。

石 試験 法便覧

灰

安

定

処

理

路

盤

工

ア 材 必 骨材のふるい分け試験 1102 本仕様書による。 当初及び変動が認めらJISA

ス 料 須 細骨材の密度及び吸水 1109 舗装施工便覧によ れる場合に行う。JISA

フ 率試験 る。
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ァ 粗骨材の密度及び吸水 1110JISA

ル 率試験

ト 骨材の単位容積質量及 1104JISA

表 び実績率試験

層 フィラ－の粒度試験 5008JISA

工 選 ロサンゼルス試験機に 1121 当初及び変動が認めらJISA

・ 択 よる粗骨材のすり減り れる場合に行う。当初

瀝 試験 及び製造工場又は規格

青 硝酸ナトリウムによる 1122 の変化ごとに製造会社JISA

安 骨材の安定性試験 に提出させる。

定 ひっかき硬さによる粗 1126JISA

処 骨材中の軟石量試験

理 針入度試験 2530JISK

路 引火点及び燃焼点試験 2274JISK

盤 軟化点試験 2531JISK

工 伸度試験 2532JISK

蒸発量試験 2533JISK

三塩化エタン可溶分試 2207JISK

験

比重試験 2249JISK

乳剤試験 2208JISK

セイボルトフロール秒 舗 装 試 験

試験 法便覧

プ 必 配合試験 配合ごとに各1回。

ラ 須 ただし、１工事同１配

ン 合の合材。

ト 100t未満の場合は配合

資料の提出とする。
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混合物のアスファルト 舗 装 試 験 舗装施工便覧によ １日につき1回行う。

量抽出、粒度分析試験 法便覧 る。

温度測定 舗装施工便覧によ １時間ごとに行う。

アスファルト・骨材・ る。

混合物

基準密度の決定 舗 装 試 験 当初の1～2日間、午

法便覧 前・午後各1回、1回3

個の供試体。

選 ホットビンの骨材の合 1102 １日につき1回行う。JISA

択 成粒度試験

舗 必 温度測定 敷ならし時 本仕様書による。 トラック1台ごとに行（ ）

装 須 う。 ただし，同一配

現 合の合材100t未満のも

場 のは1日午前,午後の2

回。

密度測定 舗装試験 最大乾燥密度の9 1回は3個の平均値と

法便覧 3％以上 ただし し､1,000ｍ に1回の割、 、 2

10及び6個の測定 合で合材種別ごとに実

値の平均は、96％ 施する。この場合、厚

以上 3個で96.5％ さ測定後のコアーを利、

以上、ただし、上 用する。ただし、同一

記値に対して、ア 配合の合材100t未満の

スカーブは－5％ ものは1工事1回以上。

路肩は－3％とす

ることができる。

選 すべり抵抗試験 舗設車線毎200ｍごと

択 に1回。

モ 施 必 特殊モルタル等の接着 モ ル タ ル 測定値の平均が設 500㎡に３箇所以上。
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ル 工 須 強度 ブ ロ ッ ク 計基準接着強度の

タ 供 試 体 は 80％以上。

ル ２c m立方

等 体 （ フ ッ

）吹 ク金具付

付 選 特殊モルタル等の圧縮 コ ン ク リ 測定値の平均が設 500㎡に１回（３本）

工 択 強度 ー ト の 圧 計基準強度の80％ 以上。

縮 強 度 試 以上。

験 方 法 に

準ずる 供（

試体はφ5

cm×10cm)
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（５）写真管理

請負者は、下記の事項によって写真管理を行うものとする。

１）工事写真の分類

工事写真は、次のように分類する。

着工前及び完成写真

施工状況写真

安全管理写真

工事写真 検査写真

段階確認及び出来形管理写真

品質管理写真

その他（災害、環境等）

２）工事写真の撮影

ア 工事写真の撮影は、施工管理基準（写真管理）を基準とするが、これ以外の工

種、種別にあっても、必要に応じて撮影しなければならない。

イ 特殊な場合で、監督職員が指示するものについては、指示した項目、頻度で撮

影しなければならない。

ウ 撮影に当たっては、原則として次の項目を記載した小黒板、標尺等を被写体と

して共に写し込むものとする。

① 工事名

② 工種等

③ 測点（位置）

④ 設計寸法

⑤ 実測寸法

⑥ 略図等

⑦ その他参考となる事項

３）写真の色彩

写真は原則としてカラーとする。
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４）写真の大きさ

写真の大きさは、原則としてサービスサイズ（約7.6×11.2センチメートル）以

上とする。

ただし、次の場合は別のサイズとすることができる。

ア 着工前、完成写真等でつなぎ写真とするもの

イ 監督職員が指示するもの

５）写真の整理方法

工事写真は、写真撮影基準の区分、工種、種別の順に従い、工事写真帳に整理す

るものとする。

６）工事写真帳の大きさ

工事写真帳は、Ａ４判以上の工事用アルバムを標準とする。

７）工事写真帳の提出

工事写真帳の提出は、次によるものとする。

ア 工事写真帳は、施工段階ごとに整理し、工事完成時に１部提出するものとする。

イ 監督職員が指示する写真については、指示する時期に指示する部数を提出する。

８）撮影時の一般的注意事項

ア 着工前及び完成写真の撮影は、起終点及び中間点にポール等の指標を置き、同

一方向、同一箇所から撮影する。

イ 寸法確認等の写真は、測定器材とカメラの位置が水平になるようにして、被写

体の中心部を直角の位置から撮影する。

ウ 基礎工等のように地形上水平に撮影することができない場合は、糸を張るなど

の方法によって、寸法を正しく表示する。

エ フラッシュ撮影をする場合は、反射光を受けない角度で撮影する。

オ 同種類の工種の写真を撮影する場合は、測点、周囲の地形、地物、測点杭等を

背景として、写真における位置を明確にする。
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、カ 構造物等の施工で完成後に明視できない部分又は、測定困難な部分については

特に撮影時期を失わないようにするとともに、寸法等が確認できるよう鮮明かつ

正確な撮影に留意する。

キ １枚で２項目以上を撮影することができる。

ク 細部撮影をする場合は、位置が不明確にならないよう、同一被写体を遠近の組

写真にする等の方法による。

ケ 写真撮影のあとは、できるだけ早く現像密着して、撮影した写真の目的に対す

る適合性について検討する。

９）デジタル写真

ア 画像の信頼性を確保する観点から、原則として画像編集は認めない。ただし、

監督職員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行う

ことができる。

イ 有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とす

る。

ウ 写真ファイルの記録形式は とし、圧縮率、撮影モードについては監督職JPEG

員と協議の上決定する。

エ 印刷物を納品に使用する場合は、 以上のフルカラーで出力し、インク、300dpi

。用紙等は通常の使用で 年間程度以上の期間に顕著な劣化が生じないものとする3

オ 電子媒体を納品に使用する場合は、 を原則とする。ただし、監督職員のCD-R

承諾を得た場合は、その他の媒体も提出できる。なお、属性情報、フォルダ構成

等については監督職員と協議の上決定する。また、納品する媒体は提出前に、信

頼できるウイルス対策ソフトにより、その時点で最新のパターンファイルを用い

てウイルスチェックを行わなければならない。
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写真撮影基準

区分 工 種 種 別 撮影項目 撮影時期 撮 影 頻 度

着完 着工前 全景又は代表部分 着工前 着工前200ｍ以下ごとに

工成 １回

前写

及真 完成 全景又は代表部分 完成後 施工完成後200ｍ以下ご

び とに１回

施 工事進捗 全景又は代表部分 主要工種の

工 状況 の工事進捗状況 完了時

状 施工中の写真 施工中

況 仮設 指定仮設 使用材料、 施工前 １施工箇所ごとに１回

写 仮設状況、 施工後

真 形状寸法

任意仮設 工法の全景又は代 施工前後

表部分

施工機械 使用機械の形状、 現場搬入時 必要に応じて機械ごとに

型式 １回

図面との 図面と現地との不 発生時

不一致 一致の場合

安 安全管理 各種標識類の設置 設置後 各種類ごとに１回

全 状況

管 各種保安、防護等 設置後

理 の施設の設置状況

写

真 保安要員等の配置 作業中 各１回

状況
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検 材料検査 検査指定外 形状、寸法 搬入時 各品目ごとに１回

査 材料

写 検査指定 検査実施状況 検査時

真 材料

施工検査 施工検査 検査実施状況 検査ごとに１回

指定、指示

等工種

段 鉄筋，無筋 配筋 位置、間隔 組立後 40ｍ又は１施工単位に１

階 コンクリー 継手寸法 回

確 ト コンクリー 打継目処理 施工時 工種、種別ごとに１回

認 ト打設 締固め施工

及 状況

び 養生 養生状況 養生時 工種、種別ごと又は養生

出 方法が変わるごとに１回

来 土工 伐開 施工状況 施工前 100ｍに１回

形 除根 施工後

管 段切 施工状況 施工前 １施工単位ごとに１回

理 幅、深さ 施工後

写 切土 地山の状況 施工前 100ｍ又は１施工単位に

真 土取り １回

土質等の判別 施工中 土質が変わるごと又は１

施工単位に１回

法長 施工後 100ｍ又は１施工単位に

１回

盛土 基礎地盤の状況 施工前 100ｍ又は１施工単位に

残土 １回

盛り立て状況 施工中 100ｍに１回
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締固め状況 施工中 １施工単位又は締固め方

法ごとに１回

盛土 残土 締固め状況 施工中 40ｍ又は１施工単位に１、 、

のり面 回

路盤工 施工状況 施工中 施工状況は１施工単位又

幅、厚さ 施工後 は100ｍに１回、幅、厚

さは出来形測定時ごと

植生工構 筋芝工 使用材料 施工中 100ｍ又は１施工単位に

造物による 張芝工 土羽工の厚さ １回

のり面保護 人工植生芝 締固め状況

工 種子吹付 材料の使用量 混合前 １工事に１回

種子散布工 施工状況 施工中 100ｍ又は１施

植生基材吹 工単位に１回

付工 厚さ、植被率 施工中 測定箇所ごとに１回

施工後

セメント 清掃状況 施工後 500ｍ 又は１施工単位に2

モルタル、 鉄網等の合わせ寸 吹付け前 １回

コンクリ 法

ート吹付 厚さ 吹付け後 全数量の2％程度

(測定箇所)

一般構造物 コンクリー 胴込め、裏込め厚 施工中 40ｍ又は１施工単位に１

トブロック さ 回とし、厚さは測定箇所

張 又 は 擁 のり長又は高さ 施工後 とする。

壁、石張工

又は石積擁

壁、練石張

及び空石張
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開きょ

落石防護網 アンカー基礎の形 施工後 1施工箇所ごとに1回

状寸法

アンカーの位置、 施工後 １施工単位に１回

間隔

鉄線かご 床ならし状況 施工中 40本程度又は１施工単位

背面埋戻し状況 に１回

布設高さ、 施工中

長さ１個の幅、高 施工後

さ、径

コンクリー 幅、高さ、厚さ 型枠取外し 100本又は１施工単位に

ト側溝 後 １回

二次製品側 据付け状況 埋戻し前

溝

コンクリー 幅、高さ、厚さ 型枠取外し

ト横断溝 後

二次製品横 据付け状況 埋戻し前

断溝

溝きょ、 幅、高さ(径)、 埋戻し前 １施工単位に１回

地 下 排 水 厚さ

工、のり面 据付け状況

排水工、集 基床、裏込めの施 施工中

水工、流末 工状況、 幅、厚

工 さ

ボックスカ 幅、高さ、厚さ 施工中

ルバート 据付け状況

コンクリー 背面埋戻し状況 施工中 40ｍ又は１施工単位に１



295

ト擁壁 幅、厚さ、高さ又 型枠取外し 回

はのり長 後

特殊擁壁 背面埋戻し状況 施工中

幅、厚さ、高さ又 施工後

はのり長

基礎工 床掘り 土質の判別 施工中 土質が変わるごとに１回

施工状況 施工中 １施工単位ごとに１回

幅、深さ 施工後

フーチング 厚さ 施工後 40ｍ又は1施工箇所に1回

基礎 幅

置換基礎 長さ

土台木基礎 据付け寸法 据付け後 100ｍに１回

打込み杭基 杭長、径 打込み前 １施工単位に１回

礎 位置 打込み状況 打込み後、 、

杭頭処理 処理前、中

後

数量 全数量

場所打ち杭 位置 間隔 配筋 打込み後 １施工単位に１回、 、 、

基礎 杭頭処理

数量 全数量

矢板工 矢板長 打込み前 １施工単位に１回

位置 打込み後 40ｍ又は1施工箇所に1回

打込み状況

数量 全数量

橋梁 鋼橋工場製 原寸状況 原寸検査時 １橋又は１工事に１回

作 工作状況 工作中 適宜

仮組立寸法 仮組立検査 １橋又は１工事に１回

中
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床版 厚さ、配筋 打設前 １スパンに１回づつ

打設後

塗装 材料使用量 使用前 全数量

(塗料罐) 使用後

ケレン状況 施工前 スパンごと部材別

(塗り替え) 施工後

塗装状況 塗装後 各層ごと１スパンに１回

塗膜厚測定 測定時

コンクリー シース、 打設前 けたごとに１回

ト橋 ＰＣ鋼線、

鉄筋配置状況

幅、厚さ 型枠取外し

高さ 後

中埋め及びグラウ 施工時 １スパンに１回

ト状況

架設 搬入状況 搬入時 適宜

支承取付け状況 取付け後 １スパンに１回

けた架設状況 架設中 架設工法変わるごとに１

回

木造橋 工作状況 工作中 適宜

杭打ち、 施工中 打込み杭基礎に準ずる

建込み状況

土留め寸法 施工後 １基に１回

橋台、橋脚 幅、厚さ 施工後 １基に１回

高さ

トンネル 掘削 岩質 掘削中 岩質の変化ごとに１回

ゆう水状況 適宜

巻立空間 型枠組立後 型枠１スパンに１回
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覆工 厚さ 型枠取外し 厚さ測定ごとに１回

後

ロックボル さく孔状況 施工中 長さの変わるごとに１回

ト 長さ、間隔 又は１施工単位に１回

吹付コンク 金網の継目状況 施工中 40ｍ又は１施工単位に１

リート 清掃状況 清掃後 回

厚さ 吹付後

埋設支保工 建込み間隔 建込み後 40ｍ又は１施工単位に１

寸法 回

基数 全数量

ゆう水 処 設置状況 設置後

理

集水きょ 幅、高さ、位置 100ｍ又は１施工単位に

地下排水工 管接合状況 １回

管据付け状況

フィルター 投入前

厚さ 投入後

インバート 厚さ 埋戻し前 40～50ｍ又は１施工単位

に１回

坑門工 厚さ、幅、高さ 埋戻し後 １施工単位に１回

矢板 設置状況 設置後 岩質の変わるごとに１回

グラウト 材料使用量 使用前使用 全数量

後

舗装 路盤工 敷ならし厚 施工中 各層ごと100ｍに１回

（打換修繕 転圧状況

も含む） 整正状況 整正後

厚さ

アスファル タックコート 散布時 各層ごとに１回
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ト舗装工 プライムコート

敷ならし 施工中 各層ごとに100ｍに1回

転圧状況

抜取り コアー抜取

コアー厚さ り後

コンクリー 敷ならし 施工中 100ｍに１回

ト舗装工 転圧状況

整正状況 整正後

厚さ

幅 各層ごと80ｍに1回

品 コンクリー スランプ測 試験実施状況 試験実施中 コンクリートの種類ごと

質 ト 定 に１回

管 空気量測定

理 強度試験

写 骨材粒度試 試験ごとに1回 (現場練

真 験 りのみ)

盛土 粒度試験 試験実施状況 試験実施中 各種路盤ごとに１回

路床 支持力測定 路床及び下層路盤ごとに

路盤 密度測定 １回

プルフロー

リング測定

盛土材料 粒度試験 試験実施状況 試験実施中 材質ごとに１回

突固め試験

盛土材料 密度試験 試験実施状況 試験実施中 材質ごとに１回

支持力測定

鋼橋 材料試験 試験実施状況 試験実施中 各試験項目ごとに１回

高力ボルト 締付け状況 締付け作業 １橋につき１回

締付け 中



299

コンクリー プレストレ プレストレス導入 プレストレ 主げた、横げた、床版ご

ト 橋 ス導入 状況 ス導入時 とに１回

アスファル 抽出試験 試験実施状況 試験実施中 合材の種類ごとに１回

ト舗装工 骨材粒度試

験

合材温度測

定

マーシャル

試験

災害 被災状況 被害状況及び被災 被災又は兆 その都度

写真 規模 候時、被災

そ の 補償関係 被害又は 損害状 又 は 発 生

他 況 中、被災又

は発生後、

ただし、可

能な場合
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