

平成 22 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
愛媛森林管理署長 山崎 政美 印

工事番号	工事名称	工事場所		工期	工事種別
8	梅ヶ市作業道新設工事（翌債）	愛媛県上浮穴郡久万高原町相名山国有林20林班		約 8ヵ月	治山工事
	工事概要	入札及び契約方法		予定価格	
	切土工 1 式 盛土・残土 1 式	一般競争入札		37,717,000 円	
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格	
		平成 23年 3月	平成 23年10月	31,187,949 円	

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

愛媛県喜多郡内子町中川 3 2 3 9  
西岡建設（株） 代表取締役 池田 誠規

契約月日 平成 23年 3月 3日  
契約金額 37,800,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 22 年度

工 事 名 梅ヶ市作業道新設工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 愛媛県 上浮穴郡 久万高原町 相名山国有林20林班

四 国 森 林 管 理 局

愛 媛 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	切土工	1.00	式	—	1,983,000	
2	盛土・残土	1.00	式	—	1,714,000	
3	ブロック積工	1.00	式	—	1,433,000	
4	擁壁工	1.00	式	—	15,352,000	
5	法面保護工	1.00	式	—	179,000	
6	排水施設工	1.00	式	—	2,247,000	
7	路盤工	1.00	式	—	257,000	
8	除根	1.00	式	—	13,000	
9	仮設工	1.00	式	—	219,000	
	細 計				23,397,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	2,932,000	
	細 計					
	小 計				26,329,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,264,000	
	小 計					
	計				33,593,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	4,124,000	
	計					
	合 計				37,717,000	



















# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費	火薬庫		1.00	式		
	作業道施設名板		1.00	式		
◇						
定率対象外額						

(摘要)					
T : 直接工事費	23,397,000	ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00
		P : 定率共通仮設費対象額	23,397,000	○採用仮設費率 (%)	