
令和  4 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況 令和  4 年  8 月  1 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長  小笠原 建夫  

南小川地区　沖(下)地すべり防止工事 高知県長岡郡大豊町西峰　沖 治山工事 地すべり防止工　1.0式 一般競争入札

108,681,000円 98,717,460円 令和4年7月28日 高知県 高知市 南金田 3-52-3    高大建設 株式会社

103,000,000円 令和4年7月 令和5年3月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
      別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
      別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
      別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
      別紙「工事設計書」（別添３）のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　　　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　別添「入札公告」のとおり
　　　・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期



入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和 4年 6月17日

 分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長  小笠原 建夫

１．工事概要

　(１)　工 事 名 南小川地区　沖(下)地すべり防止工事

　(２)　工事場所 高知県長岡郡大豊町西峰　沖

　(３)　工事内容 地すべり防止工  1.00式

(詳細については工種別数量内訳表を参照)

　(４)　工　　期  契約締結日の翌日から令和 5年 3月16日まで

※契約締結日の翌日：土日祝日を除く平日

　(５)　　本工事は、施工実績等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価

して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のための体制、

その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかにつ

いて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）及び、品質・

安全等の確保がなされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないか

などを厳格に調査する特別重点調査の対象工事である。

　(６)　本工事は、入札書と競争参加資格確認資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」

という。）の提出を同時に行う試行工事である。

　(７)　本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札シス

テムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

　(８)　本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104

号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付け

られた工事である。

　(９)　本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同
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一の建設業者が近接した場所（同一市町村又は隣接市町村）において施工するもの

については、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるもの

とする。

　(10)　本工事は、週休２日を促進するため、週休２日に取り組むことを前提として直接

工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（受注者希望方式）であ

る。

　契約締結後、工事着手前に週休２日の取組について協議して実施するものとし、

その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号

林野庁長官通知）に基づく工事成績評定（以下「工事成績評定」という。）におい

て評価を行うとともに、「森林土木工事における週休２日の取組実績証明書」を発

行する。

　なお、現場閉所が４週８休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金

額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。

　(11)　本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事であ

る。

　(12)　本工事は、ＩＣＴ技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計

図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書

類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事の対象工事（施工者希望型）で

ある。なお、詳細については入札説明書等による。

２．競争参加資格

　(１) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の

　　　規定に該当しない者であること。

　　　　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意

　　　を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　(２)　予決令第71条の規定に該当しない者であること。

　(３)　令和 3・ 4年度の四国森林管理局における土木一式工事に係るＡ等級、Ｂ等級、

Ｃ等級又はＤ（資格点数1,000点以上）等級の一般競争参加資格の認定を受けている

こと（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手

続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。
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　(４)　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（(３)の再認定を受けた者を除く。）

でないこと。

　(５)　　平成19年 4月 1日から令和 4年 3月31日までの間に元請けとして、完成し引き渡

しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。（共同企業体の構

成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。）

　ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理

事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下｢森林管理局長等｣という。）

が発注した工事のうち、以下に示す同種工事の実績である場合にあっては、工事成

績評定通知書の評定点（以下「評定点」という。）が65点未満であるものを除く。

　また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が治山・林道事業のいずれ

かの工事について施工実績を有することとし、かつ、最低１社の構成員が以下に示

す同種工事の施工実績を有すること。

　　　　同種工事：森林土木工事

　　　　　　　　　・治山事業の渓間工事又は山腹工事

　　　　　　　　　・治山事業の地すべり防止工事

　　　　　　　　　・林道等の開設、改良又は災害復旧工事

　(６)　次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事

      に配置できること。

　　　①　２級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

　　　②　１人の者が(５)に掲げる工事の経験を有する者であること。

　　　③　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す

　　　　る者又はこれに準ずる者であること。

　(７)　競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日から開札の

時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」（昭

和59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けてい

ないこと。

　(８)　森林管理局長等が発注した工事で、平成31年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

　　　の３年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る

　　　評定点の平均が65点以上であること。

　　　　また、配置予定技術者が、現場代理人、主任技術者、監理技術者として従事した

　　　森林管理局長等の発注工事で、平成29年 4月 1日から令和 4年 3月31日までの５年

　　　間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点

　　　の平均が65点以上であること。
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　(９)　上記１．(１)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若し

くは人事面において関連がある建設業者でないこと。

　(10)　入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又

は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。

（入札説明書参照）

　(11)　建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記の区域内に所在すること。また、

経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載さ

れている共同企業体の本店所在地が、下記の区域内であること。

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ（資格点数1,000点以上）等級の者：四国全域

　(12)　農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成19年12月 7日付け

　　　19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴

　　　力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産

　    省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

　(13)　以下に定める届出をしていない建設業者（届出の義務がない者を除く。）でない

　　　こと。

　　　①　健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出

　　　②　厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出

　　　③　雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出

３．競争参加資格の確認等

　(１)　本競争の参加希望者は、上記２．に掲げる競争参加資格を有することを証明する

ため、次に掲げるところに従い、申請書、技術提案書等を提出し、支出負担行為担

当官又は分任支出負担行為担当官（以下「支出負担行為担当官等」という。）から

競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

　(２)　申請書、技術提案書等の提出期間、場所及び方法

　　　①　提出期間：

　行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行

政機関の休日（以下「休日」という。）を除き、

ア　申請書については、令和 4年 6月20日から令和 4年 7月 1日までの 9:00～17:00

まで。

イ　技術提案書等については、令和 4年 7月 5日から令和 4年 7月11日までの 9:00

～17:00まで。

　　　②　提出場所及び方法：
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　電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、

承諾を得て紙入札による場合は承諾書を添付し、持参すること。

　本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競争

参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として取り扱う。

　(３)　技術提案書等は入札説明書により作成するものとし、入札書と併せて提出するこ

　　　と。

　(４)　(２)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がない

と認めた者が行った入札は無効とする。

４．施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

　(１)　施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

　本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する

方式とする。

　　　①  入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与

する。

　　　②  技術提案書等で示された実績等について、入札説明書に定めるところにより最

大30点の加算点を与える。

　　　③　(２)①の評価項目について、入札説明書で定めるところにより施工体制評価点

を最大30点与える。

　　　④  得られた標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で

除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

　その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等に

ついては、入札説明書において明記している。

　(２)　施工体制評価点及び加算点評価項目

　    評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。

　　　①  施工体制（品質確保の実効性・施工体制確保の確実性）

　    ②  企業の施工実績に関する事項

　    ③  配置予定技術者の能力に関する事項

　    ④  地域への貢献度・働き方改革に関する事項

　    ⑤  ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組に関する事項

　    ⑥  企業に関する事項

　(３)　落札者の決定の方法

　入札参加者は価格をもって入札する。標準点に施工体制評価点と加算点を加えた

点数を入札価格で除して評価値（評価値＝｛（標準点＋施工体制評価点＋加算点）
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／（入札価格）｝）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最

も高い者を落札者とする。

　　　①　入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

　　　②　評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らない

こと。

　ただし、予定価格が１千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入

札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないお

それがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の

秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、

入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て

満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

５．入札手続等

　(１)　担当部局

　　　　〒781-3601  高知県長岡郡本山町本山８５０            

　　　　　　嶺北森林管理署  総務グループ                  

　　　　　　電話　050-3160-6230

　(２)　入札説明書等の交付・閲覧期間、場所及び方法

　電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説

明書等ダウンロードシステム及び四国森林管理局ホームページから入札説明書等必

要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式

により入札を予定している者等には下記①から③により入札説明書等必要な情報を

交付する。

　　　①　交付・閲覧期間：

　公告日より入札書等受付締切日まで（「休日」を除く。）の 9:00～12:00 及び 13:00

～17:00 まで。

　　　②　場　　所：

　　　　　〒781-3601  高知県長岡郡本山町本山８５０            

　　　　　　　嶺北森林管理署  総務グループ                  

　　　　　　　電話　050-3160-6230

　　　③　そ の 他：配付資料は無料である。

　(３)　入札及び開札の日時、場所及び提出方法

　入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情に

より発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を(１)の場所に持参すること。

郵送等による提出は認めない。

　　　①　入札書の提出期間は、令和 4年 7月 5日から令和 4年 7月11日までの「休日」
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を除く毎日、9:00～17:00まで。

　　　②　開札は、令和 4年 7月25日10時00分  嶺北森林管理署入札室にて行う。

　ただし、開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書

等により変更後の日時を通知する。

６．その他

　(１)　手続きにおいて使用する言語及び通貨

　　　　日本語及び日本国通貨に限る。

　(２)　入札保証金及び契約保証金

　　　①　入札保証金　免除

　　　②　契約保証金　納付（保管金の取扱店　四国銀行　本山支店）。

　ただし、金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証

（取扱官庁　嶺北森林管理署）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

　また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の

締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

 （３） 工事費内訳書の提出

　　　　第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内

　　　訳書を電子入札システムにより提出を求める。紙入札方式での場合は、入札書とと

　　　もに工事費内訳書（様式は任意）を提出すること。なお、入札の際に工事費内訳書

　　　が未提出である又は提出された工事費内訳書に未記入等不備があるときは、当該入

　　　札参加者の入札を無効とすることがある。また、工事費内訳書を必要に応じ公正取

　　　引委員会に提出することがある。

　(４)　入札の無効

　　　　入札説明書の「15．入札の無効」によるものとする。

　(５)　配置予定監理技術者等の確認

　　　　落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事

　　　実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からや

　　　むを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認め

　　　られない。

　(６)　契約書作成の要否　要。

　(７)　本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間
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　　　隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用

　　　する。

　(８)　一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

　上記２．(３)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記３．(２)

により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の

時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければ

ならない。

　(９)　技術提案等の内容のヒアリング

　　　　技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリン

　　　グ実施の必要が生じた場合は別途通知する。

　(10)　施工体制確認のためのヒアリング

　　　　入札書（施工体制の確認に係る部分に限る。）の内容に対し、原則として施工体

　　　制確認を行うためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料

　　　の提出を求めることがある。

　(11)　本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細について

は、入札説明書及び電子入札システム運用基準（令和3年4月 四国森林管理局）によ

る。

　(12)　発注者綱紀保持対策について

　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条に則り、第三者から以

下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び

働きかけの内容）を記録し、同規程第９条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会

（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きか

けと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホーム

ページより公表する。

　　　（不当な働きかけ）

　　　　①　自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼

　　　　②　指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼

　　　　③　自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼

　　　　④　公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調

査基準価格に関する情報聴取

　　　　⑤　公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取

　　　　⑥　公表前における発注予定に関する情報聴取
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　　　　⑦　公表前における入札参加者に関する情報聴取

　　　　⑧　その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれ

のある依頼又は情報聴取

　(13)　本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感

染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出に

より、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、

必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

　(14)　本公告に係る工事請負契約における契約約款はこちらからダウンロードしてくだ

さい。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html#yakkan

国有林野事業工事請負契約約款（最新版を適用する）

　なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は

本公告日とすることとしますのでご承知おきください。

　お知らせ

１　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。

　この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホー

ムページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

　詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」

をご覧下さい。

https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html

２　農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和 2年 7月17日

閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取

り組んでいます。
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（別紙２）

施工計画 企業評価
技術者
評価

地域への
貢献度等

高大建設(株) 150.9 100 8 9 6 30 103,000,000 14.650 1 落札

※　技術提案加算点の上限点(30点)を満点(33点)で除した値に応札者の技術提案加算点合計を乗じた値（小数第２位切り捨て）を当該応札者の加算点とする。

入札執行月日

　開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官 農林水産事務官

立会職員 農林水産技官

確認職員 農林水産技官

吉本　直人

順位 金額 評価値

南小川地区　沖（下）地すべり防止工事

順位
備　考

（注）　上記金額は、入札者が見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額である。

小笠原　建夫

令和4年7月25日

原崎　誠

金額 評価値

入　札　執　行　調　書

技術評価点

入札者の商号
又は名称

総計 標準点
施工体制
評価点

技術提案加算点※

第１回入札 第２回入札

入札物件番号 （　第　１　号　） 物件名



  　　　積　算　内　訳　書

大分類流域 吉野川 支　流　域 南小川

    工　事　名 南小川地区　沖(下)地すべり防止工事

    施　工　地 高知県　長岡郡　大豊町　西峰　沖

令 和 4 年 度 森林管理局 四国森林管理局
森林管理署 嶺北森林管理署
事務所名等 本署



                本  工  事  費  内  訳  表
      
工事名   南小川地区　沖(下)地すべり防止工事      
     嶺北森林管理署  
明細No 区 分 名 称 数 量 単 位 単 価 金 額

1 直接工事費 アンカー工 1829.00 m - 53,939,000
2 運搬残土処理工 265.00 m3 - 1,114,000
3 仮設工 1.00 式 - 7,130,000
4 支障木処理 1.00 式 - 362,000
5 支障木運搬 1.00 式 - 560,000
6 産業廃棄物処理 1.00 式 - 191,000

直接工事費計 63,296,000
7 間接工事費 共通仮設費 1.00 式 - 8,323,000
8 現場管理費 1.00 式 - 21,034,000

間接工事費計 29,357,000
工事原価 92,653,000

9 一般管理費等 1.00 式 - 16,028,000
工事価格 108,681,000

- 消費税相当額 10.00 % - 10,868,100
本工事費計 119,549,100

摘 要

備考：純工事費及び工事原価は支給品費・無償貸付機械評価額を除いた額を掲載。

純工事費 = 71,619,000



       明　　　　細　　　　表

1 アンカー工 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
普通作業員 嶺北森林管理署 本署 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

71 [ 施 工 延 長 ] 1,829.00 m 0 0
77 [ 施 工 本 数 ] 43.00 本 0 0

7009 アンカー工　受圧板 普通作業員 43.00 枚 197,816 8,506,088
8008 削孔（アンカー）ﾚｷ質土,径115mm 施工パッケージ単価計算参照 1,450.10 m 13,270 19,242,827
8009 削孔（アンカー）軟岩,径115mm 施工パッケージ単価計算参照 312.30 m 16,070 5,018,661
8012 アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） 施工パッケージ単価計算参照 43.00 本 16,180 695,740
7016 グラウト注入(アンカー) 普通作業員 58.60 m3 56,719 3,323,733
8014 ボーリングマシン移設（アンカー） 施工パッケージ単価計算参照 1.00 回 47,970 47,970
7017 足場(アンカー) 山林砂防工 302.00 空m3 3,610 1,090,220
7018 アンカー工　材料 SSL-65CEφ12.7mm×7本用 1.00 式 15,613,503 15,613,503
7019 コンクリート間詰工 普通作業員 5.70 m3 70,228 400,299

頁  計  53,939,041
計 [53939041] 53,939,000

割出単価 29,490
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 14,331,348

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 235,425
金額計の内  形成材料 30,348,173
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 126,696

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

2 運搬残土処理工 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
ダンプトラック10t 嶺北森林管理署 本署 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

79 [ 施 工 数 量 ] 265.00 m3 0 0
7020 運搬残土処理 ダンプトラック10t　L=2.7km 265.00 m3 4,207 1,114,855

頁  計  1,114,855
計 [1114855] 1,114,000

割出単価 4,203
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 649,515

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 147,605
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

3 仮設工 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
嶺北森林管理署 本署 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
7022 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設撤去［3t以上4t未満］(普) (76～125m) 1.00 式 5,308,982 5,308,982
6423 ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ架設･撤去　  (普) 1年未満(丸太損料50%) 1.00 基 171,512 171,512
4589 ｱﾝｶｰ架設･撤去[人力]   (普) 根株･立木  (３t以上４t未満) 2.00 基 191,856 383,712
6180 索受施設 普通作業員　6ヶ月～1年未満 2.00 ヵ所 76,218 152,436
6408 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ足場設置撤去 (普) ケーブルクレーン運搬 95.00 m 2,273 215,935
7029 木製案内板工 2.00 基 448,844 897,688

頁  計  7,130,265
計 [7130265] 7,130,000

割出単価 7,130,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 2,622,127

金額計の内  労務費（運転手・助手） 0
金額計の内  形成材料 852,751
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 3,583,548

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

4 支障木処理 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
普通作業員 嶺北森林管理署 本署 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
7028 支障木処理(伐倒･枝払･玉切) 28cm以上　普通作業員 74.00 本 553 40,922
7007 ケーブルクレーン運搬費 木材 87.00 m3 3,702 322,074

頁  計  362,996
計 [362996] 362,000

割出単価 362,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 336,681

金額計の内  労務費（運転手・助手） 0
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

5 支障木運搬 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
嶺北森林管理署 本署 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
3716 貨物自動車運賃 30kmまで　8～20t車まで 6.00 回 23,270 139,620
6393 グラップル積込 短期 71.00 m3 511 36,281
7025 根株　積込 普通作業員 13.00 m3 6,923 89,999
7027 ダンプトラック運搬 10t車　L=49.4km 13.00 m3 18,930 246,090
7007 ケーブルクレーン運搬費 木材 13.00 m3 3,702 48,126

頁  計  560,116
計 [560116] 560,000

割出単価 560,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 95,693

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 118,509
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 23,927

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

6 産業廃棄物処理 点在箇所A

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
嶺北森林管理署 本署 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
3714 根株処理費 産業廃棄物処理費 10.10 t 19,000 191,900

頁  計  191,900
計 [191900] 191,000

割出単価 191,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外） 0

金額計の内  労務費（運転手・助手） 0
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



明　　　細　　　表
　 　 　

7   間接工事費　共通仮設費 支給品費・無償貸付機械評価額 0 処分費等・飛行経費 0 鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標識柱 0
(構造)    Ｔ　直接工事費(+) 63,296,000 　o　適用諸経費率  

   Ａ　積上仮設費等(+) 0 　a　原定率共通仮設費率(%) 8.67
   Ｓ　対象額算定組込経費(+) 0 　b　施工地域補正係数 1.3  
   Ｈ　対象額算定除外経費(-) 0 c　週休2日補正係数 1.04
   Ｐ　定率仮設費算定対象額 63,296,000 d  採用仮設費率  a * b * c 11.72

単価No 名　　　　称 規　　　格 数　量 単位 単　価 金　　　額 備　　考
  小計　(A積み上げ仮設費) 0 0

7030 土工機械解体・組立 3t以下　0.20m3バックホウ（ケーブルクレーン） 2.00 回 452,657 905,314
  小計　(B積み上げ仮設費) 905314 905,000
  定率共通仮設費  P  *  11.72 % 1.00 式 7,418,000

  計 8,323,000

（備考） （参考）金額計の内労務費の金額 0 %割増 864,000

1 治山地すべり工事



明        細        表
8   間接工事費　現場管理費 　   

 （構造） （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）
嶺北森林管理署 本署 58 431 高知

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単位 単　　価 金　　　額

 　現　場　管　理　費 　 1.0 式 - 21,034,000
     　　　　計 21,034,000

　　A　直接工事費 63,296,000 円
　　B　純工事費 (A +共仮費) 71,619,000 円
　　C　飛行費 (処分費等一部含） 0 円
　　D　現場管理費算定対象額 (B - C) 71,619,000 円
　　E　現場管理費率 （Ｄで算定） 27.71 ％ 1 治山地すべり工事
　　F　施工時期補正　設定工期 （標準工期） 日　（ 320 日）
　　G　　 冬期期間内工期 0 日
　　H　　 級地区分補正係数 0.00
　  I　   冬期率（Ｉ'年度内工期率） （Ｇ／Ｆ＊１００） 0 ％   (零国の場合年度内工期率と読替)
　　J　　 冬期補正率　 （Ｈ＊Ｉ／１００） 0.00 ％
　　K　  真夏日 0 日
　　L　  真夏日率 （K／F＊100） 0 ％
　　M　  熱中症対策補正率 （L＊１．２／100） 0.00 ％
　　N　施工地域補正係数 1.00
　　O　週休2日補正係数 1.06
    P　補正現場管理費率 （Ｅ＊N＋（J＋M））＊O 29.37 ％ （J＋Mの最大は２．０％）
　  Q　算定現場管理費 （Ｄ＊P／１００） 21,034,500 円
　　R　端数切捨額 （千円止） -500 円
　  S　現場管理費 （Q＋R） 21,034,000 円

備考



　  

明        細        表
9   一　般　管　理　費　等 　   

 （構造）　計算内容は下記参照 （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）

　　 嶺北森林管理署 本署 58 431 高知

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単  位 単　　価 金　　　額

 　一　般　管　理　費　等 　 1.0 式 - 16,028,000

     　　　　計 16,028,000

　　　O　工事原価 点在箇所A 92,653,000 円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

　　　Ａ  一般管理費等算定対象額 （支給品・飛行費で補正） 92,653,000 円
　　　Ｂ　一般管理費等率 （Ａで算定） 17.26 ％
　　　Ｃ　補正係数 　 1.00  
　　　Ｄ　補正一般管理費等率 （Ｂ＊Ｃ） 17.26 ％  
　　　Ｅ　率部一般管理費等額 （Ａ＊Ｄ／１００） 15,991,908 円
　　　Ｆ　契約保証補正値 　 0.04 ％
　　　Ｇ　契約保証補正額 （Ａ＊Ｆ／１００） 37,061 円
　　　Ｈ　 算定一般管理費等 （Ｅ＋Ｇ） 16,028,969 円
　　　Ｉ　採用一般管理費等 （千円止） 16,028,000 円

　   　

　 　 　
備考　　支給品費は、直工または共通仮設費に組み込まれている場合に限る。 　
　



 

4025 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(案内板)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,155 22,155

99 軽      油 5.000 L 142 710

2114 小型バックホウ損料 山積0.08m3[0.06m3] 排ガ第１次 1.000 日 7,870 7,870

計 30,735

単           価 1.0 日当り 30,735

単価の内労務費の金額 22,155

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共7-9-1
ｺｰﾄﾞNo

機-8

山積0.08m3[0.06m3] 木製案内板工 T=1.8h

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4144 ダンプトラック運転経費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

14 運転手(一般） 令和4年3月労賃 0.170 人 20,475 3,481

99 軽      油 11.000 L 142 1,562

2175 ダンプトラック損料 10t積(  0%) ﾀｲﾔ損耗費別途加算 1.000 時間 4,270 4,270

2194 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ﾀｲﾔ損耗費等 10t積 良好 1.000 時間 152 152

計 9,465

単           価 1.0 時間当り 9,465

単価の内労務費の金額 3,481

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7
ｺｰﾄﾞNo

機-7

10t　(+0%)　 ﾀｲﾔ損耗費：良好

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4353 バックホウ運転経費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.000 人 22,785 22,785

99 軽      油 100.000 L 142 14,200

2430 バックホウ損料[超低騒音型] 山積0.80m3[0.6m3](  0%) 1.410 供用日 21,200 29,892

計 66,877

単           価 1.0 日当り 66,877

単価の内労務費の金額 22,785

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-3
ｺｰﾄﾞNo

機-18

山積 0.80m3 [0.60m3] (  0%)　掘削、積込

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4424 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4353 バックホウ運転経費 山積 0.80m3 [0.60m3] (  0%)　掘削、積込 1/211 日 66,877 317

計 317

単           価 1.0 m3当り 317

単価の内労務費の金額 108

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-3 3 (1)

ｺｰﾄﾞNo

制限無、障害無

0.8BH ルーズ 10,000m2未満

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4557 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,155 22,155

99 軽      油 53.000 L 142 7,526

計 29,681

単           価 1.0 日当り 29,681

単価の内労務費の金額 22,155

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

別途運搬器具損料加算。ウインチ73kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間6.7

分解・組立(6.7h/日)  73kW

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4589 ｱﾝｶｰ架設･撤去[人力]   (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 基

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 1.200 人 24,360 29,232

2 普通作業員 令和4年3月労賃 8.800 人 18,480 162,624

計 191,856

単           価 1.0 基当り 191,856

単価の内労務費の金額 191,856

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-6
ｺｰﾄﾞNo

 

根株･立木  (３t以上４t未満) 

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4701 鉄筋加工　　　            　(普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 t

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.200 人 24,360 4,872

* 10 鉄　筋  工 令和4年3月労賃 1.100 人 23,205 25,526

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.700 人 18,480 12,936

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 2.000 ％ 43,334 867

計 44,201

単           価 1.0 t当り 44,201

単価の内労務費の金額 43,334

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共3-2
ｺｰﾄﾞNo

材料別途

13mm以下

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4703 鉄筋加工　　　            　(普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 t

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.200 人 24,360 4,872

* 10 鉄　筋  工 令和4年3月労賃 0.900 人 23,205 20,885

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.600 人 18,480 11,088

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 2.000 ％ 36,845 737

計 37,582

単           価 1.0 t当り 37,582

単価の内労務費の金額 36,845

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共3-2
ｺｰﾄﾞNo

材料別途

16-25mm

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4709 鉄筋組立　       　    　　(普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 t

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.400 人 24,360 9,744

* 10 鉄　筋  工 令和4年3月労賃 1.800 人 23,205 41,769

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 1.500 人 18,480 27,720

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 3.000 ％ 79,233 2,377

計 81,610

単           価 1.0 t当り 81,610

単価の内労務費の金額 79,233

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共3-2
ｺｰﾄﾞNo

材料別途

13mm以下

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4711 鉄筋組立　       　    　　(普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 t

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.300 人 24,360 7,308

* 10 鉄　筋  工 令和4年3月労賃 1.500 人 23,205 34,808

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 1.300 人 18,480 24,024

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 3.000 ％ 66,140 1,984

計 68,124

単           価 1.0 t当り 68,124

単価の内労務費の金額 66,140

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共3-2
ｺｰﾄﾞNo

材料別途

16-25mm

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5372 人力掘削面整形　　       (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.400 人 24,360 9,744

2 普通作業員 令和4年3月労賃 2.300 人 18,480 42,504

計 52,248

単           価 1.0 m2当り 522

単価の内労務費の金額 522

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-3-1
ｺｰﾄﾞNo

 

粘性土･礫質土

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6177 エラスタイト取付

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.050 人 24,360 1,218

2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.290 人 18,480 5,359

524 目地材 (瀝青質板) 厚10mm 11.200 m2 1,710 19,152 ロス率12%

計 25,729

単           価 1.0 m2当り 2,573

単価の内労務費の金額 658

単価の内形成材料の金額 1,915

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

供5-20
ｺｰﾄﾞNo

 

普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6180 索受施設

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 ヵ所

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2776 長丸太 （杉）長さ6.3m  中径6cm 11.500 本 2,600 29,900 23本×損料率

219 なまし鉄線 4.0mm (# 8) 7.850 Kg 181 1,421

244 かすがい φ12×210mm 26.000 本 67 1,742

6 と　び　工 令和4年3月労賃 1.000 人 24,675 24,675

2 普通作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 18,480 18,480

計 76,218

単           価 1.0 ヵ所当り 76,218

単価の内労務費の金額 43,155

単価の内形成材料の金額 33,063

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

普通作業員　6ヶ月～1年未満

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6354 伐倒

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.630 人 22,155 13,958

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.630 人 18,480 11,642

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 6.000 ％ 25,600 1,536

計 27,136

単           価 1.0 本当り 271

単価の内労務費の金額 256

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
28cm以上　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6359 枝払

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.350 人 22,155 7,754

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.350 人 18,480 6,468

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 8.000 ％ 14,222 1,138

計 15,360

単           価 1.0 本当り 154

単価の内労務費の金額 142

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
28cm以上　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6364 玉切

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.290 人 22,155 6,425

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.290 人 18,480 5,359

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 9.000 ％ 11,784 1,061

計 12,845

単           価 1.0 本当り 128

単価の内労務費の金額 118

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
28cm以上　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6393 グラップル積込

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 147.6 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.000 人 22,785 22,785

2973 バックホウ賃料クロ－ラ型  山積 0.45m3（グラップル付） 1.000 日 49,712 49,712

* 99 軽      油 17.000 L 142 2,414

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 21.000 ％ 2,414 507

計 75,418

単           価 1.0 m3当り 511

単価の内労務費の金額 154

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

1本あたりの立木材積 0.40m3以上

短期

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6408 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ足場設置撤去 (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.100 人 24,360 2,436

* 6 と　び　工 令和4年3月労賃 0.400 人 24,675 9,870

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.400 人 18,480 7,392

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 14.000 ％ 19,698 2,758

7006 ケーブルクレーン運搬費 鋼材 0.180 t 1,543 278 10m×27.67kg/m×1/3=92.23kg×2回=184.46kg≒0.18t

計 22,734

単           価 1.0 m当り 2,273

単価の内労務費の金額 1,996

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共8-6
ｺｰﾄﾞNo

 

ケーブルクレーン運搬

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6423 ｳｲﾝﾁﾍﾞｰｽ架設･撤去　  (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 基

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 2.000 人 24,360 48,720

2 普通作業員 令和4年3月労賃 5.700 人 18,480 105,336

* 2770  素　材  （杉） L=3.6ｍ～4.0ｍ 径=18ｃｍ～22ｃｍ 0.950 ｍ3 17,500 16,625 1.9×0.5=0.95

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 5.000 ％ 16,625 831

計 171,512

単           価 1.0 基当り 171,512

単価の内労務費の金額 154,056

単価の内形成材料の金額 16,625

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7(3)
ｺｰﾄﾞNo

素材体積　0.18×0.18×3×20=1.9m3

1年未満(丸太損料50%)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6547 ウインチ・ワイヤ－賃料

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 月

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2987 主索賃料 6×7　径　34mm 147.700 月/ｍ 523 77,247 主索

2996 曳索・巻上索賃料 6×19　径　18mm 187.700 月/ｍ 97 18,207 巻上索

2996 曳索・巻上索賃料 6×19　径　18mm 265.400 月/ｍ 97 25,744 曳索

2967 ウインチ賃料 ４ｔ吊　(付属品含む） 1.000 月 264,056 264,056 ウインチ

計 385,254

単           価 1.0 月当り 385,254

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7001 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,155 22,155

99 軽      油 42.000 L 142 5,964

2 普通作業員 令和4年3月労賃 2.000 人 18,480 36,960

3030 コンクリ－トバケット損料 標準型　両開SKB－5　容量0.5ｍ3 1.000 日 795 795

計 65,874

単           価 1.0 日当り 65,874

単価の内労務費の金額 59,115

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

別途運搬器具損料加算　ウインチ73kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間5.3

ｺﾝｸﾘｰﾄ5.3h／日 73kw

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7002 ケーブルクレーン運搬費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

7001 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) ｺﾝｸﾘｰﾄ5.3h／日 73kw 1/25.5 日 65,874 2,583

計 2,583

単           価 1.0 m3当り 2,583

単価の内労務費の金額 2,318

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
山腹ｺﾝｸﾘｰﾄ

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7003 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,155 22,155

99 軽      油 53.000 L 142 7,526

2 普通作業員 令和4年3月労賃 4.000 人 18,480 73,920

3032 ワイヤ－モッコ損料 12ｍｍ＊9＊1.8ｍ 1.000 日 67 67

計 103,668

単           価 1.0 日当り 103,668

単価の内労務費の金額 96,075

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

共2-6(9)4)

ｺｰﾄﾞNo

別途運搬器具損料加算。ウインチ73kw×燃料消費率0.108×日当たり運転時間6.7

その他資材(モッコ) 6.7h／日 73kw

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7004 ケーブルクレーン運搬費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

7003 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) その他資材(モッコ) 6.7h／日 73kw 1/39.2 日 103,668 2,645

計 2,645

単           価 1.0 m3当り 2,645

単価の内労務費の金額 2,451

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
土砂

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7006 ケーブルクレーン運搬費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 t

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

7003 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) その他資材(モッコ) 6.7h／日 73kw 1/67.2 日 103,668 1,543

計 1,543

単           価 1.0 t当り 1,543

単価の内労務費の金額 1,430

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
鋼材

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7007 ケーブルクレーン運搬費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

7003 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) その他資材(モッコ) 6.7h／日 73kw 1/28 日 103,668 3,702

計 3,702

単           価 1.0 m3当り 3,702

単価の内労務費の金額 3,431

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
木材

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7009 アンカー工　受圧板

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 43 枚

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8003 コンクリート(21(24)-12-25(20)(高炉)) 施工パッケージ単価計算参照 112.230 m3 27,450 3,080,714

7010 型枠 普通作業員　無筋･鉄筋構造物 245.100 m2 7,887 1,933,104

7011 鉄筋　加工・組立 普通作業員　D16mm 3436.560 kg 225 773,226

7012 鉄筋　加工・組立 普通作業員　D13mm 1763.000 kg 248 437,224

7013 鉄筋　加工・組立 普通作業員　D10mm 213.280 kg 247 52,680

560 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径150　D165×t5.1mm 27.950 m 1,070 29,907

6177 エラスタイト取付 普通作業員 55.000 m2 2,573 141,515

7014 コンクリート(18(21)-8-40(高炉)) 普通作業員　ﾍﾞｰｽｺﾝｸﾘｰﾄ 6.020 m3 33,023 198,798

7015 モルタル吹付工 厚5cm　施工規模250m2未満 212.070 m2 7,041 1,493,185 受圧板+間詰

8004 掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2m3) 施工パッケージ単価計算参照 300.000 m3 1,095 328,500

8007 積込（ルーズ）(ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2m3) 施工パッケージ単価計算参照 6.000 m3 965 5,790 埋戻し

5372 人力掘削面整形　　       (普) 粘性土･礫質土 60.200 m2 522 31,424

計 8,506,067

単           価 1.0 枚当り 197,816

単価の内労務費の金額 76,172

単価の内形成材料の金額 81,162

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7010 型枠

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8016 型枠 施工パッケージ単価計算参照 100.000 m2 7,846 784,600

7007 ケーブルクレーン運搬費 木材 1.120 m3 3,702 4,146

計 788,746

単           価 1.0 m2当り 7,887

単価の内労務費の金額 7,883

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
普通作業員　無筋･鉄筋構造物

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7011 鉄筋　加工・組立

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1000 kg

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3720 異形棒鋼 SD345A　D16mm 1.030 t 114,700 118,141

4703 鉄筋加工　　　            　(普) 16-25mm 1.000 t 37,582 37,582

4711 鉄筋組立　       　    　　(普) 16-25mm 1.000 t 68,124 68,124

7006 ケーブルクレーン運搬費 鋼材 1.000 t 1,543 1,543

計 225,390

単           価 1.0 kg当り 225

単価の内労務費の金額 104

単価の内形成材料の金額 118

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
普通作業員　D16mm

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7012 鉄筋　加工・組立

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1000 kg

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3719 異形棒鋼 SD345A　D13mm 1.030 t 116,700 120,201

4701 鉄筋加工　　　            　(普) 13mm以下 1.000 t 44,201 44,201

4709 鉄筋組立　       　    　　(普) 13mm以下 1.000 t 81,610 81,610

7006 ケーブルクレーン運搬費 鋼材 1.000 t 1,543 1,543

計 247,555

単           価 1.0 kg当り 248

単価の内労務費の金額 124

単価の内形成材料の金額 120

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
普通作業員　D13mm

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7013 鉄筋　加工・組立

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1000 kg

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3718 異形棒鋼 SD295A　D10mm 1.030 t 115,700 119,171

4701 鉄筋加工　　　            　(普) 13mm以下 1.000 t 44,201 44,201

4709 鉄筋組立　       　    　　(普) 13mm以下 1.000 t 81,610 81,610

7006 ケーブルクレーン運搬費 鋼材 1.000 t 1,543 1,543

計 246,525

単           価 1.0 kg当り 247

単価の内労務費の金額 124

単価の内形成材料の金額 119

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
普通作業員　D10mm

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7014 コンクリート(18(21)-8-40(高炉))

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8017 コンクリート(18(21)-8-40(高炉)) 施工パッケージ単価計算参照 1.000 m3 30,440 30,440

7002 ケーブルクレーン運搬費 山腹ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.000 m3 2,583 2,583

計 33,023

単           価 1.0 m3当り 33,023

単価の内労務費の金額 11,457

単価の内形成材料の金額 21,298

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
普通作業員　ﾍﾞｰｽｺﾝｸﾘｰﾄ

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7015 モルタル吹付工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3702 モルタル吹付工 厚5cm 1.326 m2 5,310 7,041

計 7,041

単           価 1.0 m2当り 7,041

単価の内労務費の金額 0

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

1.02(週休2日補正)×1.3(施工規模加算30%)=1.326

厚5cm　施工規模250m2未満

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7016 グラウト注入(アンカー)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8013 グラウト注入（アンカー） 施工パッケージ単価計算参照 1.000 m3 50,840 50,840

2913 混和剤 高性能減水剤　1.0～4.0㍑/C＝100ｋｇ 24.600 L 239 5,879

計 56,719

単           価 1.0 m3当り 56,719

単価の内労務費の金額 26,543

単価の内形成材料の金額 30,174

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7017 足場(アンカー)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 空m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8015 足場（アンカー） 施工パッケージ単価計算参照 100.000 空m3 3,576 357,600

7006 ケーブルクレーン運搬費 鋼材 2.200 t 1,543 3,395

計 360,995

単           価 1.0 空m3当り 3,610

単価の内労務費の金額 3,251

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
山林砂防工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7018 アンカー工　材料

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 式

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3703 CE型耐荷体 65CEφ12.7×7本用 43.000 本 95,400 4,102,200

3704 CE型引張材 65CEφ12.7×7本用 1675.710 m 5,210 8,730,449

3705 CE型緊張余長材 65CEφ12.7×7本用 43.000 本 5,470 235,210

3707 オイルキャップ 65CE　タイプ2 43.000 個 5,360 230,480

3708 ヘッドアダプター 65CE　タイプ2 43.000 個 12,600 541,800

3709 アンカーヘッド φ12.7×7本用 43.000 個 4,210 181,030

3710 クサビ φ12.7用 301.000 組 630 189,630

3711 アンカープレート(メッキ品) 300×300×t36φ86 43.000 枚 17,880 768,840

3712 防錆剤 86.000 kg 850 73,100

3713 止水材 スエバーシールK-1 4.300 本 2,200 9,460

3706 エキステンションキット 65CEφ12.7×7本用 43.000 本 12,300 528,900

7006 ケーブルクレーン運搬費 鋼材 14.520 t 1,543 22,404

計 15,613,503

単           価 1.0 式当り 15,613,503

単価の内労務費の金額 20,764

単価の内形成材料の金額 15,591,099

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
SSL-65CEφ12.7mm×7本用

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7019 コンクリート間詰工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 5.67 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8017 コンクリート(18(21)-8-40(高炉)) 施工パッケージ単価計算参照 5.670 m3 30,440 172,595

7010 型枠 普通作業員　無筋･鉄筋構造物 24.660 m2 7,887 194,493

6177 エラスタイト取付 普通作業員 5.850 m2 2,573 15,052

5372 人力掘削面整形　　       (普) 粘性土･礫質土 2.700 m2 522 1,409

7002 ケーブルクレーン運搬費 山腹ｺﾝｸﾘｰﾄ 5.670 m3 2,583 14,646

計 398,195

単           価 1.0 m3当り 70,228

単価の内労務費の金額 46,669

単価の内形成材料の金額 23,274

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7020 運搬残土処理

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4424 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH ルーズ 10,000m2未満 2.000 m3 317 634 町道積込1回、残土処理場1回

7021 ダンプトラック運搬 10t車 1.000 m3 928 928

7004 ケーブルクレーン運搬費 土砂 1.000 m3 2,645 2,645

計 4,207

単           価 1.0 m3当り 4,207

単価の内労務費の金額 3,008

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
ダンプトラック10t　L=2.7km

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7021 ダンプトラック運搬

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4144 ダンプトラック運転経費 10t　(+0%)　 ﾀｲﾔ損耗費：良好 1/10.2 時間 9,465 928

計 928

単           価 1.0 m3当り 928

単価の内労務費の金額 341

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

Vt=60/28×5.3×0.9=10.2　　　Cm=4.8×2.7+15=28

10t車

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7022 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設撤去［3t以上4t未満］(普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 式

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 6.000 人 24,360 146,160 架設

* 6 と　び　工 令和4年3月労賃 26.000 人 24,675 641,550 架設

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 16.000 人 18,480 295,680 架設

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 3.000 人 24,360 73,080 撤去

* 6 と　び　工 令和4年3月労賃 11.000 人 24,675 271,425 撤去

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 8.000 人 18,480 147,840 撤去

7023 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) 架設･撤去 5.000 日 26,983 134,915

7024 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) 試運転 1.000 日 29,681 29,681

6547 ウインチ・ワイヤ－賃料 6.000 月 385,254 2,311,524

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 0.500 ％ 1,575,735 7,879

2971 タワー賃料 A300-10ｍ 12.000 月 104,104 1,249,248 6月×2本

計 5,308,982

単           価 1.0 式当り 5,308,982

単価の内労務費の金額 1,708,665

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
(76～125m)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7023 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,155 22,155

99 軽      油 34.000 L 142 4,828

計 26,983

単           価 1.0 日当り 26,983

単価の内労務費の金額 22,155

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
架設･撤去

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7024 ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,155 22,155

99 軽      油 53.000 L 142 7,526

計 29,681

単           価 1.0 日当り 29,681

単価の内労務費の金額 22,155

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
試運転

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7025 根株　積込

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.270 人 18,480 4,990

7026 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転経費 山積0.45m3[0.35m3]割増 0% 3.600 日 7,562 27,223

7007 ケーブルクレーン運搬費 木材 10.000 m3 3,702 37,020

計 69,233

単           価 1.0 m3当り 6,923

単価の内労務費の金額 5,243

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7026 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転経費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 0.160 人 22,785 3,646

99 軽      油 9.200 L 142 1,306

2422 バックホウ損料 山積0.45m3[0.35m3] 1.000 時間 2,610 2,610

計 7,562

単           価 1.0 日当り 7,562

単価の内労務費の金額 3,646

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

共通
ｺｰﾄﾞNo

機-18

山積0.45m3[0.35m3]割増 0%

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7027 ダンプトラック運搬

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4144 ダンプトラック運転経費 10t　(+0%)　 ﾀｲﾔ損耗費：良好 2.000 時間 9,465 18,930

計 18,930

単           価 1.0 m3当り 18,930

単価の内労務費の金額 6,962

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

1/0.5=2　Vt=60/300×2.9×0.9=0.5m3/h　Cm=4.8×49.4+63=300　α=3.6/10×2.9×60=63

10t車　L=49.4km

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7028 支障木処理(伐倒･枝払･玉切)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6354 伐倒 28cm以上　(普通作業員) 1.000 本 271 271

6359 枝払 28cm以上　(普通作業員) 1.000 本 154 154

6364 玉切 28cm以上　(普通作業員) 1.000 本 128 128

計 553

単           価 1.0 本当り 553

単価の内労務費の金額 516

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
28cm以上　普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7029 木製案内板工

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 基

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3717 案内板 小型 1.000 基 385,000 385,000

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.250 人 24,360 6,090

2 普通作業員 令和4年3月労賃 2.010 人 18,480 37,145

4025 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(案内板) 山積0.08m3[0.06m3] 木製案内板工 T=1.8h 0.300 日 30,735 9,221

2950 トラッククレーン賃料  4.9t吊（油圧伸縮ジブ型） 0.300 日 37,960 11,388

計 448,844

単           価 1.0 基当り 448,844

単価の内労務費の金額 49,882

単価の内形成材料の金額 385,000

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7030 土工機械解体・組立

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 回

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 8.100 人 22,155 179,456

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 9.200 人 22,155 203,826

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 2.000 ％ 203,826 4,077

4557 【参考】ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ運転経費(3t以上4t未満) 分解・組立(6.7h/日)  73kW 2.200 日 29,681 65,298 0.8+1.4

計 452,657

単           価 1.0 回当り 452,657

単価の内労務費の金額 432,023

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

治2-5
ｺｰﾄﾞNo

運転日数  　分解　0.2×6.4-0.4＝0.8　組立 0.3×6.4-0.5＝1.4

3t以下　0.20m3バックホウ（ケーブルクレーン）

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 21,243.00 27,450.00 8003

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 5.19

K1 4.86 51,800 51,800
K2 -
K3 -

R(労務) 19.67
R1 12.04 21,500 17,600
R2 3.12 24,600 21,100
R3 2.09 24,700 23,200
R4 1.91 24,200 21,700

Z(材料) 75.14
Z1 74.09 14,700 20,900
Z2 1.04 116 133
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

普通作業員
特殊作業員
土木一般世話役
運転手（特殊）

生コンクリート　高炉　２１（２４）－１２－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％
軽油　１．２号　パトロール給油
-
-

一般養生

コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］　圧送能力90～110m3／h

-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
コンクリート(21(24)-12-25(20)(高炉)) 施工パ-137-7

構造物種別
打設工法

無筋･鉄筋構造物
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21(24)-12-25(20)(高炉)

打設高さ､水平打設距離 -

圧送管延長距離区分 60m以下
現場内小運搬の有無 -

設計日打設量 10m3以上100m3未満
養生工の種類

4.86 51,800 -- 0 -- 0
100 51,800 100 -- 100 -- 4.86 ＋ -- ＋ --

12.04 18,480 3.12 22,155 2.09 24,360 1.91 22,785
100 21,500 100 24,600 100 24,700 100 24,200 12.04 ＋ 3.12 ＋ 2.09 ＋ 1.91

74.09 20,900 1.04 133 -- 0 -- 0
100 14,700 100 116 100 -- 100 -- 74.09 ＋ 1.04 ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 5.19 － 19.67 － 75.14 0.00
100 0

積算単価 27,450.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

5.19

19.67

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
75.14

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 21,243.00 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 1,114.80 1,095.00 8004

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 30.15

K1 30.15 7,930 7,930
K2 -
K3 -

R(労務) 58.62
R1 58.62 24,200 21,700
R2 -
R3 -
R4 -

Z(材料) 11.23
Z1 11.23 116 133
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

運転手（特殊）
-
-
-

軽油　１．２号　パトロール給油
-
-
-

-

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）

-
-

-
代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
掘削(ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2m3) 施工パ-001-14

集積押土の有無

土質
施工方法

土砂
上記以外(小規模)

岩質 -

破砕片除去の有無 -

施工数量 標準
火薬使用 -

押土の有無 -
障害の有無

30.15 7,930 -- 0 -- 0
100 7,930 100 -- 100 -- 30.15 ＋ -- ＋ --

58.62 22,785 -- 0 -- 0 -- 0
100 24,200 100 -- 100 -- 100 -- 58.62 ＋ -- ＋ -- ＋ --

11.23 133 -- 0 -- 0 -- 0
100 116 100 -- 100 -- 100 -- 11.23 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 30.15 － 58.62 － 11.23 0.00
100 0

積算単価 1,095.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

30.15

58.62

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
11.23

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 1,114.80 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 982.70 965.20 8007

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 30.15

K1 30.15 7,930 7,930
K2 -
K3 -

R(労務) 58.62
R1 58.62 24,200 21,700
R2 -
R3 -
R4 -

Z(材料) 11.23
Z1 11.23 116 133
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

運転手（特殊）
-
-
-

軽油　１．２号　パトロール給油
-
-
-

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）

-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
積込（ルーズ）(ﾊﾞｯｸﾎｳ0.2m3) 施工パ-007-4

土質
作業内容

土砂
小規模(標準)

30.15 7,930 -- 0 -- 0
100 7,930 100 -- 100 -- 30.15 ＋ -- ＋ --

58.62 22,785 -- 0 -- 0 -- 0
100 24,200 100 -- 100 -- 100 -- 58.62 ＋ -- ＋ -- ＋ --

11.23 133 -- 0 -- 0 -- 0
100 116 100 -- 100 -- 100 -- 11.23 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 30.15 － 58.62 － 11.23 0.00
100 0

積算単価 965.20＝

＋ × ＋
100

｝

）××

30.15

58.62

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
11.23

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 982.70 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m 13,712.00 13,270.00 8008

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 28.72

K1 24.14 53,300 53,300
K2 -
K3 -

R(労務) 34.42
R1 13.48 21,500 17,600
R2 7.74 24,700 23,200
R3 7.71 24,600 21,100
R4 -

Z(材料) 36.86
Z1 9.85 67,000 67,000
Z2 7.81 53,600 53,600
Z3 6.46 40,300 40,300
Z4 4.84 41,500 41,500

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

普通作業員
土木一般世話役
特殊作業員
-

リングビット　φ１１５ｍｍ用
ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）
インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）
インナービット　φ１１５ｍｍ用

ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級

-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
削孔（アンカー）ﾚｷ質土,径115mm 施工パ-096-16

足場工の有無
方式

有り(ｽｷｯﾄﾞ型)
二重管方式

呼び径 115mm
土質 ﾚｷ質土

24.14 53,300 -- 0 -- 0
100 53,300 100 -- 100 -- 24.14 ＋ -- ＋ --

13.48 18,480 7.74 24,360 7.71 22,155 -- 0
100 21,500 100 24,700 100 24,600 100 -- 13.48 ＋ 7.74 ＋ 7.71 ＋ --
9.85 67,000 7.81 53,600 6.46 40,300 4.84 41,500
100 67,000 100 53,600 100 40,300 100 41,500 9.85 ＋ 7.81 ＋ 6.46 ＋ 4.84
-- 0 100 － 28.72 － 34.42 － 36.86 0.00
100 0

積算単価 13,270.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

28.72

34.42

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
36.86

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 13,712.00 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m 16,591.00 16,070.00 8009

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 27.60

K1 23.20 53,300 53,300
K2 -
K3 -

R(労務) 33.08
R1 12.95 21,500 17,600
R2 7.44 24,700 23,200
R3 7.41 24,600 21,100
R4 -

Z(材料) 39.32
Z1 9.78 67,000 67,000
Z2 9.36 53,600 53,600
Z3 8.25 40,300 40,300
Z4 4.00 41,500 41,500

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

普通作業員
土木一般世話役
特殊作業員
-

リングビット　φ１１５ｍｍ用
ドリルパイプ　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）
インナーロッド　φ１１５ｍｍ用（１．５ｍ）
インナービット　φ１１５ｍｍ用

ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式・スキッド型］　55kW級

-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
削孔（アンカー）軟岩,径115mm 施工パ-096-18

足場工の有無
方式

有り(ｽｷｯﾄﾞ型)
二重管方式

呼び径 115mm
土質 軟岩

23.20 53,300 -- 0 -- 0
100 53,300 100 -- 100 -- 23.20 ＋ -- ＋ --

12.95 18,480 7.44 24,360 7.41 22,155 -- 0
100 21,500 100 24,700 100 24,600 100 -- 12.95 ＋ 7.44 ＋ 7.41 ＋ --
9.78 67,000 9.36 53,600 8.25 40,300 4.00 41,500
100 67,000 100 53,600 100 40,300 100 41,500 9.78 ＋ 9.36 ＋ 8.25 ＋ 4.00
-- 0 100 － 27.60 － 33.08 － 39.32 0.00
100 0

積算単価 16,070.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

27.60

33.08

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
39.32

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 16,591.00 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
本 17,888.00 16,180.00 8012

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 0.00

K1 -
K2 -
K3 -

R(労務) 100.00
R1 40.88 21,500 17,600
R2 23.47 24,700 23,200
R3 23.37 24,600 21,100
R4 -

Z(材料) 0.00
Z1 -
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

普通作業員
土木一般世話役
特殊作業員
-

-
-
-
-

有り

-
-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） 施工パ-097-15

防食方式
ｱﾝｶｰ鋼材

二重防食
PC鋼線より線(工場組立)

削孔長 -
設計荷重(f) 400≦f＜1300kN
頭部処理の有無

-- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ --

40.88 18,480 23.47 24,360 23.37 22,155 -- 0
100 21,500 100 24,700 100 24,600 100 -- 40.88 ＋ 23.47 ＋ 23.37 ＋ --
-- 0 -- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.00 － 100.00 － 0.00 0.00
100 0

積算単価 16,180.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

0.00

100.00

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
0.00

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 17,888.00 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 50,945.00 50,840.00 8013

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 0.00

K1 -
K2 -
K3 -

R(労務) 57.61
R1 21.66 21,500 17,600
R2 12.43 24,700 23,200
R3 12.38 24,600 21,100
R4 -

Z(材料) 42.39
Z1 42.39 21,648 24,354
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

普通作業員
土木一般世話役
特殊作業員
-

普通ポルトランドセメント　２５ｋｇ袋入
-
-
-

-
-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
グラウト注入（アンカー） 施工パ-098-1

- -

-- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ --

21.66 18,480 12.43 24,360 12.38 22,155 -- 0
100 21,500 100 24,700 100 24,600 100 -- 21.66 ＋ 12.43 ＋ 12.38 ＋ --

42.39 24,354 -- 0 -- 0 -- 0
100 21,648 100 -- 100 -- 100 -- 42.39 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.00 － 57.61 － 42.39 0.00
100 0

積算単価 50,840.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

0.00

57.61

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
42.39

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 50,945.00 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
回 46,309.00 47,970.00 8014

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 31.27

K1 * 31.27 42,000 53,500
K2 -
K3 -

R(労務) 68.73
R1 32.03 21,500 17,600
R2 18.39 24,700 23,200
R3 18.31 24,600 21,100
R4 -

Z(材料) 0.00
Z1 -
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

普通作業員
土木一般世話役
特殊作業員
-

-
-
-
-

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊

-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
ボーリングマシン移設（アンカー） 施工パ-099-1

- -

31.27 55,640 -- 0 -- 0
100 42,000 100 -- 100 -- 31.27 ＋ -- ＋ --

32.03 18,480 18.39 24,360 18.31 22,155 -- 0
100 21,500 100 24,700 100 24,600 100 -- 32.03 ＋ 18.39 ＋ 18.31 ＋ --
-- 0 -- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 31.27 － 68.73 － 0.00 0.00
100 0

積算単価 47,970.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

31.27

68.73

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
0.00

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 46,309.00 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
空m3 3,815.40 3,576.00 8015

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 7.04

K1 * 7.04 42,000 53,500
K2 -
K3 -

R(労務) 92.96
R1 63.71 27,300 23,500
R2 7.76 24,700 23,200
R3 7.32 21,500 17,600
R4 -

Z(材料) 0.00
Z1 -
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

とび工
土木一般世話役
普通作業員
-

-
-
-
-

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 25t吊

-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
足場（アンカー） 施工パ-100-1

- -

7.04 55,640 -- 0 -- 0
100 42,000 100 -- 100 -- 7.04 ＋ -- ＋ --

63.71 24,675 7.76 24,360 7.32 18,480 -- 0
100 27,300 100 24,700 100 21,500 100 -- 63.71 ＋ 7.76 ＋ 7.32 ＋ --
-- 0 -- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 7.04 － 92.96 － 0.00 0.00
100 0

積算単価 3,576.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

7.04

92.96

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
0.00

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 3,815.40 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m2 8,607.20 7,846.00 8016

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 0.00

K1 -
K2 -
K3 -

R(労務) 100.00
R1 47.45 26,000 22,900
R2 24.97 21,500 17,600
R3 8.89 24,700 23,200
R4 -

Z(材料) 0.00
Z1 -
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

型わく工
普通作業員
土木一般世話役
-

-
-
-
-

-
-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
型枠 施工パ-139-1

型枠の種類
構造物の種類

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

-- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ --

47.45 24,045 24.97 18,480 8.89 24,360 -- 0
100 26,000 100 21,500 100 24,700 100 -- 47.45 ＋ 24.97 ＋ 8.89 ＋ --
-- 0 -- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.00 － 100.00 － 0.00 0.00
100 0

積算単価 7,846.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

0.00

100.00

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
0.00

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 8,607.20 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 26,043.00 30,440.00 8017

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 0.00

K1 -
K2 -
K3 -

R(労務) 39.59
R1 24.02 21,500 17,600
R2 7.46 24,600 21,100
R3 5.40 24,700 23,200
R4 -

Z(材料) 60.41
Z1 60.41 14,700 19,900
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

普通作業員
特殊作業員
土木一般世話役
-

生コンクリート　高炉　１８（２１）－８－４０　Ｗ／Ｃ　６０％
-
-
-

一般養生

-
-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
コンクリート(18(21)-8-40(高炉)) 施工パ-137-27

構造物種別
打設工法

無筋･鉄筋構造物
人力打設

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18(21)-8-40(高炉)

打設高さ､水平打設距離 -

圧送管延長距離区分 -
現場内小運搬の有無 有り

設計日打設量 -
養生工の種類

-- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ --

24.02 18,480 7.46 22,155 5.40 24,360 -- 0
100 21,500 100 24,600 100 24,700 100 -- 24.02 ＋ 7.46 ＋ 5.40 ＋ --

60.41 19,900 -- 0 -- 0 -- 0
100 14,700 100 -- 100 -- 100 -- 60.41 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.00 － 39.59 － 60.41 0.00
100 0

積算単価 30,440.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

0.00

39.59

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
60.41

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 26,043.00 × × ＋{(＝


