
令和  4 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況 令和  4 年  6 月 14 日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長  小笠原 建夫  

桑ノ川山（6）復旧治山工事 高知県長岡郡本山町桑ノ川山国有林6林班 治山工事 渓間工　1.0式 一般競争入札

27,059,000円 24,300,330円 令和4年6月14日 高知県吾川郡仁淀川町寺村１４５９    （株）不二土木

26,500,000円 令和4年6月 令和5年1月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
      別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
      別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
      別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
      別紙「工事設計書」（別添３）のとおり

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
　　　・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準　別添「入札公告」のとおり
　　　・落札理由：技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期



入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和 4年 4月28日

 分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長  小笠原 建夫

１．工事概要

　(１)　工 事 名 桑ノ川山（6）復旧治山工事

　(２)　工事場所 高知県長岡郡本山町桑ノ川山国有林6林班

　(３)　工事内容 渓間工　　　1.00式

（詳細については工種別数量内訳書を参照）

　(４)　工　　期  契約締結日の翌日から令和 5年 1月20日まで

　(５)　　本工事は、施工実績等の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価

して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のための体制、

その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかにつ

いて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）の対象工事で

ある。

　(６)　本工事は、入札書と競争参加資格確認資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」

という。）の提出を同時に行う試行工事である。

　(７)　本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札シス

テムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

　(８)　本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104

号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付け

られた工事である。

　(９)　本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和 4年 6

月30日（工事着手日の前日）まで余裕期間を見込んだ工事である。

　なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。
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　また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、

監督職員との協議により工事着手できるものとする。

　(10)　本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同

一の建設業者が近接した場所（同一市町村又は隣接市町村）において施工するもの

については、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるもの

とする。

　(11)　本工事は、週休２日を促進するため、週休２日に取り組むことを前提として直接

工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（受注者希望方式）であ

る。

　契約締結後、工事着手前に週休２日の取組について協議して実施するものとし、

その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号

林野庁長官通知）に基づく工事成績評定（以下「工事成績評定」という。）におい

て評価を行うとともに、「森林土木工事における週休２日の取組実績証明書」を発

行する。

　なお、現場閉所が４週８休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金

額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。

　(12)　本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事であ

る。

　(13)　本工事は、ＩＣＴ技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計

図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書

類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事の対象工事（施工者希望型）で

ある。なお、詳細は入札説明書等による。

２．競争参加資格

　(１) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条の

　　　規定に該当しない者であること。

　　　　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意

　　　を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　(２)　予決令第71条の規定に該当しない者であること。

　(３)　令和 3・ 4年度の四国森林管理局における土木一式工事に係るＢ等級、Ｃ等級又

はＤ（資格点数1,000点以上）等級の一般競争参加資格の認定を受けていること（会

社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
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又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いる者については、手続開始の決定後、四国森林管理局長が別に定める手続に基づ

く一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

　(４)　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（(３)の再認定を受けた者を除く。）

でないこと。

　(５)　　平成19年 4月 1日から令和 4年 3月31日までの間に元請けとして、完成し引き渡

しを完了した以下に示す同種工事を施工した実績を有すること。（共同企業体の構

成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。）

　ただし、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理

事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下｢森林管理局長等｣という。）

が発注した工事のうち、以下に示す同種工事の実績である場合にあっては、工事成

績評定通知書の評定点（以下「評定点」という。）が65点未満であるものを除く。

　また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が治山・林道事業のいずれ

かの工事について施工実績を有することとし、かつ、最低１社の構成員が以下に示

す同種工事の施工実績を有すること。

　　　　同種工事：森林土木工事

　　　　　　　　　・治山事業の渓間工事又は山腹工事

　　　　　　　　　・治山事業の地すべり防止工事

　　　　　　　　　・林道等の開設、改良又は災害復旧工事

　(６)　　次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき当該工事

に配置できること。

　ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査

が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任

技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

　　　①　２級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

　　　②　１人の者が(５)に掲げる工事の経験を有する者であること。

　　　③　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す

　　　　る者又はこれに準ずる者であること。

　(７)　　競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日から開札の

時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」（昭

和59年 6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けてい

ないこと。
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　(８)　森林管理局長等が発注した工事で、平成31年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

　　　の３年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る

　　　評定点の平均が65点以上であること。

　　　　また、配置予定技術者が、現場代理人、主任技術者、監理技術者として従事した

　　　森林管理局長等の発注工事で、平成29年 4月 1日から令和 4年 3月31日までの５年

　　　間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点

　　　の平均が65点以上であること。

　(９)　　上記１．(１)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若し

くは人事面において関連がある建設業者でないこと。

　(10)　　入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又

は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。

（入札説明書参照）

　(11)　　建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記の区域内に所在すること。また、

経常建設共同企業体として技術提案書等を提出する場合は、有資格者名簿に記載さ

れている共同企業体の本店所在地が、下記の区域内であること。

Ｂ・Ｃ・Ｄ（資格点数1,000点以上）等級の者：四国全域

　(12)　農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について（平成19年12月 7日付け

　　　19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴

　　　力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産

　    省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

　(13)　以下に定める届出をしていない建設業者（届出の義務がない者を除く。）でない

　　　こと。

　　　①　健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出

　　　②　厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出

　　　③　雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出

３．競争参加資格の確認等

　(１)　本競争の参加希望者は、上記２．に掲げる競争参加資格を有することを証明する

ため、次に掲げるところに従い、申請書、技術提案書等を提出し、支出負担行為担

当官又は分任支出負担行為担当官（以下「支出負担行為担当官等」という。）から

競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

　(２)　申請書、技術提案書等の提出期間、場所及び方法
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　　　①　提出期間：

　行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行

政機関の休日（以下「休日」という。）を除き、

ア　申請書については、令和 4年 5月 2日から令和 4年 5月18日までの 9:00～17:00

まで。

イ　技術提案書等については、令和 4年 5月20日から令和 4年 5月26日までの 9:00

～17:00まで。

　　　②　提出場所及び方法：

　電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、

承諾を得て紙入札による場合は承諾書を添付し、持参すること。

　本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競争

参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として取り扱う。

　(３)　技術提案書等は入札説明書により作成するものとし、入札書と併せて提出するこ

　　　と。

　(４)　(２)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がない

と認めた者が行った入札は無効とする。

４．施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

　(１)　施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

　本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する

方式とする。

　　　①  入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与

する。

　　　②  技術提案書等で示された実績等について、入札説明書に定めるところにより最

大30点の加算点を与える。

　　　③　(２)①の評価項目について、入札説明書で定めるところにより施工体制評価点

を最大30点与える。

　　　④  得られた標準点、施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で

除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

　その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等に

ついては、入札説明書において明記している。

　(２)　施工体制評価点及び加算点評価項目

　    評価項目：以下に示す項目を評価項目とする。

　　　①  施工体制（品質確保の実効性・施工体制確保の確実性）

　　　②  企業の施工実績に関する事項
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　    ③  配置予定技術者の能力に関する事項

　    ④  地域への貢献度・働き方改革に関する事項

　    ⑤  ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組に関する事項

　    ⑥  企業に関する事項

　(３)　落札者の決定の方法

　入札参加者は価格をもって入札する。標準点に施工体制評価点と加算点を加えた

点数を入札価格で除して評価値（評価値＝｛（標準点＋施工体制評価点＋加算点）

／（入札価格）｝）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最

も高い者を落札者とする。

　　　①　入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

　　　②　評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らない

こと。

　ただし、予定価格が１千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入

札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないお

それがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の

秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、

入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て

満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

５．入札手続等

　(１)　担当部局

　　　　〒781-3601  高知県長岡郡本山町本山８５０            

　　　　　　嶺北森林管理署  総務グループ                  

　　　　　　電話　050-3160-6230

　(２)　入札説明書等の交付・閲覧期間、場所及び方法

　電子入札システムにより入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説

明書等ダウンロードシステム及び四国森林管理局ホームページから入札説明書等必

要な情報を入手すること。なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式

により入札を予定している者等には下記①から③により入札説明書等必要な情報を

交付する。

　　　①　交付・閲覧期間：

　公告日より入札書等受付締切日まで（「休日」を除く。）の 9:00～12:00 及び 13:00

～17:00 まで。

　　　②　場　　所：

　　　　　〒781-3601  高知県長岡郡本山町本山８５０            

　　　　　　　嶺北森林管理署  総務グループ                  
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　　　　　　　電話　050-3160-6230

　　　③　そ の 他：配付資料は無料である。

　(３)　入札及び開札の日時、場所及び提出方法

　入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情に

より発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を(１)の場所に持参すること。

郵送等による提出は認めない。

　　　①　入札書の提出期間は、令和 4年 5月20日から令和 4年 5月26日までの「休日」

を除く毎日、9:00～17:00まで。

　　　②　開札は、令和 4年 6月 8日10時00分  嶺北森林管理署入札室にて行う。

　ただし、開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書

等により変更後の日時を通知する。

６．その他

　(１)　手続きにおいて使用する言語及び通貨

　　　　日本語及び日本国通貨に限る。

　(２)　入札保証金及び契約保証金

　　　①　入札保証金　免除

　　　②　契約保証金　納付（保管金の取扱店　四国銀行　本山支店）。

　ただし、金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する

法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証

（取扱官庁　嶺北森林管理署）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

　また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の

締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

 （３） 工事費内訳書の提出

　第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内

訳書を電子入札システムにより提出を求める。紙入札方式での場合は、入札書とと

もに工事費内訳書（様式は任意）を提出すること。

　なお、入札の際に工事費内訳書が未提出である又は提出された工事費内訳書に未

記入等不備があるときは、当該入札参加者の入札を無効とすることがある。

　また、工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。

　(４)　入札の無効

　　　　入札説明書の「15．入札の無効」によるものとする。

　(５)　配置予定監理技術者等の確認
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　　　　落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事

　　　実が確認された場合、契約の締結を結ばないことがある。なお、種々の状況からや

　　　むを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認め

　　　られない。

　(６)　契約書作成の要否　要。

　(７)　本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間

　　　隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用

　　　する。

　(８)　一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

　上記２．(３)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記３．(２)

により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の

時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければ

ならない。

　(９)　技術提案等の内容のヒアリング

　　　　技術提案等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリン

　　　グ実施の必要が生じた場合は別途通知する。

　(10)　施工体制確認のためのヒアリング

　　　　入札書（施工体制の確認に係る部分に限る。）の内容に対し、原則として施工体

　　　制確認を行うためのヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料

　　　の提出を求めることがある。

　(11)　本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細について

は、入札説明書及び電子入札システム運用基準（令和3年4月 四国森林管理局）によ

る。

　(12)　発注者綱紀保持対策について

　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条に則り、第三者から以

下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び

働きかけの内容）を記録し、同規程第９条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会

（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きか

けと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホーム

ページより公表する。
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　(14)　本公告に係る工事請負契約における契約約款はこちらからダウンロードしてくだ  

さい。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html#yakkan  

国有林野事業工事請負契約約款（令和 4年 5月 1日以降適用）  

　なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は  

本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 

　　　（不当な働きかけ）

　　　　①　自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼

　　　　②　指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼

　　　　③　自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼

　　　　④　公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調

査基準価格に関する情報聴取

　　　　⑤　公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取

　　　　⑥　公表前における発注予定に関する情報聴取

　　　　⑦　公表前における入札参加者に関する情報聴取

　　　　⑧　その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれ

のある依頼又は情報聴取

　(13)　本工事については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感

染防止対策を実施する場合に設計変更の協議の対象となる。受注者からの申し出に

より、受注者による施工計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、

必要に応じて請負代金額の変更や工期の延長を行う。

　お知らせ

１　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保

持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。

　この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホー

ムページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

　詳しくは、四国森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」

をご覧下さい。

https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html

２　農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について（令和 2年 7月17日

閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取

り組んでいます。
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競争参加資格確認結果書
（別添１）

１　工　事　名

２　所属事務所

３　入札公告日

４　競争参加資格確認結果通知日

（備考）１　「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた

　　　　　場合には「無」と記載すること。

　　　　２　「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な

　　　　　資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

資格確認申請者 資格の有無 資格がないと認めた理由

桑ノ川山（6）復旧治山工事

嶺北森林管理署

令和  4 年  4 月 28 日

令和  4 年  6 月  2 日

（株）不二土木 有



（別添２）

入札物件番号 物件名

企業評価
技術者
評価

地域への
貢献度等

（株）不二土木 151.8 100 7 8 9 30 26,500,000 57.283 1 落札

（注）　上記金額は、入札者が見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額である。

※　技術提案加算点の上限点(30点)を満点(33点)で除した値に応札者の技術提案加算点合計を乗じた値（小数第２位切り捨て）を当該応札者の加算点とする。

入札執行月日

　開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官 農林水産技官

立会職員 農林水産技官

確認職員 農林水産技官

小笠原　建夫

吉本　直人

原﨑　誠

第１回入札

令和4年6月8日

桑ノ川山（6）復旧治山工事

入　札　執　行　調　書

（　第　1　号　）

備　考
標準点

施工体制
評価点

金額 評価値 順位

第２回入札

金額 評価値

入札者の商号
又は名称

総計
技術提案加算点※

技術評価点

順位



令和  4 年度

桑ノ川山（6）復旧治山工事積算内訳書

高知県  長岡郡  本山町  桑ノ川山国有林6林班                     

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

（別添３）

工    事    名

工　事　場　所



                本  工  事  費  内  訳  表
      
工事名   桑ノ川山（6）復旧治山工事      
     嶺北森林管理署  
明細No 区 分 名 称 数 量 単 位 単 価 金 額

1 直接工事費 No.1コンクリート谷止工 248.60 m3 - 12,649,000
2 現道補修 1.00 式 - 195,000
3 工事支障木処理 1.00 式 - 3,000
4 仮設工 1.00 式 - 784,000

直接工事費計 13,631,000
5 間接工事費 共通仮設費 1.00 式 - 2,362,000
6 現場管理費 1.00 式 - 6,489,000

間接工事費計 8,851,000
工事原価 22,482,000

7 一般管理費等 1.00 式 - 4,577,000
工事価格 27,059,000

- 消費税相当額 10.00 % - 2,705,900
本工事費計 29,764,900

摘 要

備考：純工事費及び工事原価は支給品費・無償貸付機械評価額を除いた額を掲載。

純工事費 = 15,993,000



       明　　　　細　　　　表

1 No.1コンクリート谷止工 桑ノ川山(6)

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
L=25.0m H=6.0m V=248.6m3 嶺北森林管理署 本署 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

73 [ 体　　  　 積 ] 248.60 m3 0 0
6020 コンクリ－ト（治山ダム） 普通作業員 無筋（B） コンクリ－トポンプ車打設30m3未満 248.60 m3 30,911 7,684,474
6030 まく板型枠損料 普通作業員 170.80 m2 7,973 1,361,788
6032 残存型枠(角材式) 普通作業員 95.70 m2 15,925 1,524,022
6038 一般型枠(無筋・鉄筋構造物) 普通作業員 17.90 m2 7,846 140,443
6045 円筒型枠組立 φ300　普通作業員 2.30 m 4,988 11,472
5456 打継面清掃　　　           (普) レイタンス等の除去 248.60 m3 262 65,133
6050 昇降ステップ取付 普通作業員 8.00 個 4,156 33,248
8041 一般型枠(小型構造物) 施工パッケージ単価計算参照 34.10 m2 7,073 241,189
6174 止水板取付 普通作業員 6.00 m 4,809 28,854
6177 エラスタイト取付 普通作業員 14.70 m2 2,573 37,823
2881  堤名板  B型 400×550×12ｍｍ 1.00 枚 48,000 48,000
6285 軟岩ⅠB掘削 0.6m3 渓間工 山地治山（B) 155.00 m3 3,936 610,080
6288 礫質土掘削 0.6m3 渓間工 山地治山（B) 164.00 m3 1,675 274,700
6059 練石積工(控25cm) ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ使用　普通作業員 32.80 m2 17,804 583,971
6140 萱筋工（普)  粘性土,礫質土 35ﾟ未満　                   4.10 m 1,035 4,243

頁  計  12,649,440
計 [12649440] 12,649,000

割出単価 50,880
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 3,861,824

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 407,367
金額計の内  形成材料 7,201,488
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 13,398

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

2 現道補修 桑ノ川山(6)

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
嶺北森林管理署 本署 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
7010 支障木処理（枝打・玉切・片付） 16cm以上22cm未満　普通作業員 1.00 本 320 320
7011 支障木処理（枝打・玉切・片付） 10cm以上16cm未満　普通作業員 2.00 本 267 534
7013 ダンプトラック運搬 土砂 - 10t車 74.00 m3 1,120 82,880
7014 大型土のう工[製作･設置](普） BH0.6m3級(ｸﾚｰﾝ機能付）設置 5.00 袋 4,470 22,350
7015 崩土除去 82.00 m3 1,095 89,790

頁  計  195,874
計 [195874] 195,000

割出単価 195,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 9,903

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 83,294
金額計の内  形成材料 17,308
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 2,245

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

3 工事支障木処理 桑ノ川山(6)

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
伐倒・枝払・玉切・片付 嶺北森林管理署 本署 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
7017 支障木処理（伐倒・枝打・玉切・片付） 10cm以上16cm未満　普通作業員 3.00 本 405 1,215
7016 支障木処理（伐倒・枝打・玉切・片付） 16cm以上22cm未満　普通作業員 3.00 本 501 1,503
7018 支障木処理（伐倒・枝打・玉切・片付） 22cm以上28cm未満　普通作業員 1.00 本 591 591

頁  計  3,309
計 [3309] 3,000

割出単価 3,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 3,117

金額計の内  労務費（運転手・助手） 0
金額計の内  形成材料 0
金額計の内  機械賃料 0

メインブロック サブブロック



       明　　　　細　　　　表

4 仮設工 桑ノ川山(6)

ｺｰﾄﾞNo （構造） （森林管理署名） （事務所名）
嶺北森林管理署 本署 高知 58 高知 431

単価No 名　　　　　称 規　　　格 数　　量 単位 単　価 金　　額 備　　考

86 [ 施 工 数 量 ] 1.00 式 0 0
6150 土のう締切   (普) 4H 10.00 m 7,759 77,590
6157 廻排水樋　　　(普) 4H 25.00 m 9,194 229,850
6168 水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去        (普) 口径100mm 1.00 箇所 47,232 47,232
6172 水替費 (小口径)6以上30未満 (m3/h) 15.00 日 6,232 93,480
5261 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ足場設置撤去 (普)                     93.40 m 2,246 209,776
5253 単管傾斜足場設置撤去  (普) 安全ネット無し 29.90 掛m2 3,051 91,224
7014 大型土のう工[製作･設置](普） BH0.6m3級(ｸﾚｰﾝ機能付）設置 8.00 袋 4,470 35,760

頁  計  784,912
計 [784912] 784,000

割出単価 784,000
（備考） 金額計の内  労務費（運転手・助手外）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 595,762

金額計の内  労務費（運転手・助手）　労務補正率（0%）　週休２日補正係数（1.05） 12,851
金額計の内  形成材料 50,485
金額計の内  機械賃料　　週休２日補正係数（1.04） 44,285

メインブロック サブブロック



明　　　細　　　表
　 　 　

5   間接工事費　共通仮設費 支給品費・無償貸付機械評価額 0 処分費等・飛行経費 0 鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標識柱 0
(構造)    Ｔ　直接工事費(+) 13,631,000 　o　適用諸経費率  

   Ａ　積上仮設費等(+) 0 　a　原定率共通仮設費率(%) 12.50
   Ｓ　対象額算定組込経費(+) 0 　b　施工地域補正係数 1.3  
   Ｈ　対象額算定除外経費(-) 0 c　週休2日補正係数 1.04
   Ｐ　定率仮設費算定対象額 13,631,000 d  採用仮設費率  a * b * c 16.90

単価No 名　　　　称 規　　　格 数　量 単位 単　価 金　　　額 備　　考
  小計　(A積み上げ仮設費) 0 0

3033 雨量計損料 転倒マス型 5.00 月 11,900 59,500
  小計　(B積み上げ仮設費) 59500 59,000
  定率共通仮設費  P  *  16.9 % 1.00 式 2,303,000

  計 2,362,000

（備考） （参考）金額計の内労務費の金額 0 %割増 0

1 治山地すべり工事



明        細        表
6   間接工事費　現場管理費 　   

 （構造） （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）
嶺北森林管理署 本署 58 431 高知

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単位 単　　価 金　　　額

 　現　場　管　理　費 　 1.0 式 - 6,489,000
     　　　　計 6,489,000

　　A　直接工事費 13,631,000 円
　　B　純工事費 (A +共仮費) 15,993,000 円
　　C　飛行費 (処分費等一部含） 0 円
　　D　現場管理費算定対象額 (B - C) 15,993,000 円
　　E　現場管理費率 （Ｄで算定） 38.28 ％ 1 治山地すべり工事
　　F　施工時期補正　設定工期 （標準工期） 日　（ 186 日）
　　G　　 冬期期間内工期 0 日
　　H　　 級地区分補正係数 0.00
　  I　   冬期率（Ｉ'年度内工期率） （Ｇ／Ｆ＊１００） 0 ％   (零国の場合年度内工期率と読替)
　　J　　 冬期補正率　 （Ｈ＊Ｉ／１００） 0.00 ％
　　K　  真夏日 0 日
　　L　  真夏日率 （K／F＊100） 0 ％
　　M　  熱中症対策補正率 （L＊１．２／100） 0.00 ％
　　N　施工地域補正係数 1.00
　　O　週休2日補正係数 1.06
    P　補正現場管理費率 （Ｅ＊N＋（J＋M））＊O 40.58 ％ （J＋Mの最大は２．０％）
　  Q　算定現場管理費 （Ｄ＊P／１００） 6,489,959 円
　　R　端数切捨額 （千円止） -959 円
　  S　現場管理費 （Q＋R） 6,489,000 円

備考



　  

明        細        表
7   一　般　管　理　費　等 　   

 （構造）　計算内容は下記参照 （森林管理署名） （事務所名） ﾒｲﾝﾌﾞﾛｯｸ (ｻﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ) （ﾌﾞﾛｯｸ略称）

　　 嶺北森林管理署 本署 58 431 高知

単価No 名　　　　　　称 規　　　格 数　　量　 単  位 単　　価 金　　　額

 　一　般　管　理　費　等 　 1.0 式 - 4,577,000

     　　　　計 4,577,000

　　　O　工事原価 桑ノ川山(6) 22,482,000 円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

　　　Ａ  一般管理費等算定対象額 （支給品・飛行費で補正） 22,482,000 円
　　　Ｂ　一般管理費等率 （Ａで算定） 20.32 ％
　　　Ｃ　補正係数 　 1.00  
　　　Ｄ　補正一般管理費等率 （Ｂ＊Ｃ） 20.32 ％  
　　　Ｅ　率部一般管理費等額 （Ａ＊Ｄ／１００） 4,568,342 円
　　　Ｆ　契約保証補正値 　 0.04 ％
　　　Ｇ　契約保証補正額 （Ａ＊Ｆ／１００） 8,992 円
　　　Ｈ　 算定一般管理費等 （Ｅ＋Ｇ） 4,577,334 円
　　　Ｉ　採用一般管理費等 （千円止） 4,577,000 円

　   　

　 　 　
備考　　支給品費は、直工または共通仮設費に組み込まれている場合に限る。 　
　



 

4085 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾚｰﾝ付](大型土のう)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.000 人 22,785 22,785

99 軽      油 98.000 L 142 13,916

2459 ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料[ｸﾚｰﾝ付] 山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t 1.390 供用日 11,544 16,046

計 52,747

単           価 1.0 日当り 52,747

単価の内労務費の金額 22,785

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共8-9
ｺｰﾄﾞNo

機-28[製作・設置]

山積0.8m3吊2.9t(バックホウによる大型土のう設置)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4145 ダンプトラック運転経費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

14 運転手(一般） 令和4年3月労賃 0.170 人 20,475 3,481

99 軽      油 11.000 L 142 1,562

2175 ダンプトラック損料 10t積(  0%) ﾀｲﾔ損耗費別途加算 1.000 時間 4,270 4,270

2195 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　ﾀｲﾔ損耗費等 10t積 普通 1.000 時間 242 242

計 9,555

単           価 1.0 時間当り 9,555

単価の内労務費の金額 3,481

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共2-7
ｺｰﾄﾞNo

機-7

10t　(+0%)　 ﾀｲﾔ損耗費：普通

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4195 大型ブレーカ運転 割増10%

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 0.160 人 22,785 3,646

99 軽      油 16.000 L 142 2,272

2426 バックホウ損料[超低騒音型] 山積0.80m3[0.6m3](+10%) 1.000 時間 5,780 5,780

2285 さく岩機損料[大型ﾌﾞﾚｰｶ] 油圧式 1300kg 級 0.160 日 20,700 3,312

計 15,010

単           価 1.0 時間当り 15,010

単価の内労務費の金額 3,646

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-2-2
ｺｰﾄﾞNo

機-3

油圧式1300kg級[BH平積0.60m3]

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4229 タンパ運転      (締固)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

1 特殊作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 22,155 22,155

100 ガ ソ リ ン レギュラー 4.500 L 155 698

2488 タンパ(ランマ)賃料 60～80kg 1.380 供用日 658 908

計 23,761

単           価 1.0 日当り 23,761

単価の内労務費の金額 22,155

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-4
ｺｰﾄﾞNo

機-31

60-80kg　埋戻締固 5h/日

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4266 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転経費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 0.140 人 22,785 3,190

* 99 軽      油 16.000 L 142 2,272

* 2312 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車損料 [ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]90-110m3/h 1.000 時間 8,610 8,610

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 1.000 ％ 14,072 141

計 14,213

単           価 1.0 時間当り 14,213

単価の内労務費の金額 3,190

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治2-1-5
ｺｰﾄﾞNo

機-3  設計組立上諸雑費を1%計上  実延長30mを超える部分について、圧送管(ﾊﾟｲﾌﾟ)損料を加算する。[治山ダムコンクリート打設
に適用]

[治山ダムコンクリート工]ﾌﾞｰﾑ式90-110m3/h

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4353 バックホウ運転経費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.000 人 22,785 22,785

99 軽      油 100.000 L 142 14,200

2430 バックホウ損料[超低騒音型] 山積0.80m3[0.6m3](  0%) 1.410 供用日 21,200 29,892

計 66,877

単           価 1.0 日当り 66,877

単価の内労務費の金額 22,785

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-3
ｺｰﾄﾞNo

機-18

山積 0.80m3 [0.60m3] (  0%)　掘削、積込

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4357 バックホウ運転経費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 1.000 人 22,785 22,785

99 軽      油 100.000 L 142 14,200

2430 バックホウ損料[超低騒音型] 山積0.80m3[0.6m3](  0%) 1.460 供用日 21,200 30,952

計 67,937

単           価 1.0 日当り 67,937

単価の内労務費の金額 22,785

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-1
ｺｰﾄﾞNo

機-18

山積 0.80m3 [0.60m3] (  0%)　掘削・積込、積込

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4424 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4353 バックホウ運転経費 山積 0.80m3 [0.60m3] (  0%)　掘削、積込 1/211 日 66,877 317

計 317

単           価 1.0 m3当り 317

単価の内労務費の金額 108

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-3 3 (1)

ｺｰﾄﾞNo

制限無、障害無

0.8BH ルーズ 10,000m2未満

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4462 タンパ締固工  　　        (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2 普通作業員 令和4年3月労賃 3.000 人 18,480 55,440

4229 タンパ運転      (締固) 60-80kg　埋戻締固 5h/日 3.000 日 23,761 71,283

計 126,723

単           価 1.0 m3当り 1,267

単価の内労務費の金額 1,219

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-4 3 (2)

ｺｰﾄﾞNo
60～80kg

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

4649 一般養生                    (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.310 人 18,480 5,729

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 12.000 ％ 5,729 687

計 6,416

単           価 1.0 m3当り 642

単価の内労務費の金額 573

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共3-1-5
ｺｰﾄﾞNo

 

無筋構造物          

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5253 単管傾斜足場設置撤去  (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 掛m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 1.400 人 24,360 34,104

* 6 と　び　工 令和4年3月労賃 4.100 人 24,675 101,168

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 2.500 人 18,480 46,200

* 2565 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 25t吊 (油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型) 0.800 日 55,640 44,512

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 35.000 ％ 225,984 79,094

計 305,078

単           価 1.0 掛m2当り 3,051

単価の内労務費の金額 1,815

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共8-5
ｺｰﾄﾞNo

 

安全ネット無し

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5261 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ足場設置撤去 (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.100 人 24,360 2,436

* 6 と　び　工 令和4年3月労賃 0.400 人 24,675 9,870

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.400 人 18,480 7,392

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 14.000 ％ 19,698 2,758

計 22,456

単           価 1.0 m当り 2,246

単価の内労務費の金額 1,970

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共8-6
ｺｰﾄﾞNo

 

                    

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5345 軟岩(Ⅰ)B掘削 [ﾌﾞﾚｰｶ]　(共)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 4195 大型ブレーカ運転 割増10% 油圧式1300kg級[BH平積0.60m3] 1.170 時間 15,010 17,562

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 7.000 ％ 17,562 1,229

計 18,791

単           価 1.0 m3当り 1,879

単価の内労務費の金額 427

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-2-2(1)

ｺｰﾄﾞNo

 

BH=0.60m3  油圧式1300Kg級　 

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5372 人力掘削面整形　　       (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.400 人 24,360 9,744

2 普通作業員 令和4年3月労賃 2.300 人 18,480 42,504

計 52,248

単           価 1.0 m2当り 522

単価の内労務費の金額 522

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-3-1
ｺｰﾄﾞNo

 

粘性土･礫質土

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5383 岩  盤  清  掃　         　 (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.100 人 24,360 2,436

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.400 人 18,480 7,392

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 19.000 ％ 9,828 1,867

計 11,695

単           価 1.0 m2当り 1,170

単価の内労務費の金額 983

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-4
ｺｰﾄﾞNo

 

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5405 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（B） (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.300 人 24,360 7,308

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.600 人 22,155 13,293

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 1.500 人 18,480 27,720

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 1.000 ％ 48,321 483

計 48,804

単           価 1.0 m3当り 4,880

単価の内労務費の金額 4,832

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治2-1-5
ｺｰﾄﾞNo

 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車使用 30m3未(ﾌﾞｰﾑ式）無筋構造物

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5456 打継面清掃　　　           (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.020 人 24,360 487

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.100 人 18,480 1,848

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 12.000 ％ 2,335 280

計 2,615

単           価 1.0 m3当り 262

単価の内労務費の金額 234

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治2-3
ｺｰﾄﾞNo

本体部分のみ計上

レイタンス等の除去

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5462 止水板設置                 (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.300 人 24,360 7,308

2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.800 人 18,480 14,784

計 22,092

単           価 1.0 m当り 2,209

単価の内労務費の金額 2,209

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治2-4
ｺｰﾄﾞNo

別途止水板（塩ビ）10.7ｍ等加算

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5580 萱株･雑株  [現地採取]  (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 束

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.210 人 18,480 3,881

計 3,881

単           価 1.0 束当り 3,881

単価の内労務費の金額 3,881

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治3-13
ｺｰﾄﾞNo

 

1m縄〆打違い        

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5790 掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4357 バックホウ運転経費 山積 0.80m3 [0.60m3] (  0%)　掘削・積込、積込 1/180 日 67,937 377

計 377

単           価 1.0 m3当り 377

単価の内労務費の金額 127

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-1 4 (1)

ｺｰﾄﾞNo

制限無、障害無

0.8BH 地山 山地治山B 渓間工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

5812 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4357 バックホウ運転経費 山積 0.80m3 [0.60m3] (  0%)　掘削・積込、積込 1/200 日 67,937 340

計 340

単           価 1.0 m3当り 340

単価の内労務費の金額 114

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治1-1 4 (1)

ｺｰﾄﾞNo

制限無、障害無

0.8BH ルーズ 山地治山B 渓間工

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6020 コンクリ－ト（治山ダム）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3808 生コンクリート 18-12-25(20) BB 1.070 ｍ3 22,400 23,968

4266 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転経費 [治山ダムコンクリート工]ﾌﾞｰﾑ式90-110m3/h 0.100 時間 14,213 1,421

5405 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設（B） (普) ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車使用 30m3未(ﾌﾞｰﾑ式）無筋構造物 1.000 m3 4,880 4,880

4649 一般養生                    (普) 無筋構造物          1.000 m3 642 642

計 30,911

単           価 1.0 m3当り 30,911

単価の内労務費の金額 5,724

単価の内形成材料の金額 23,968

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

割増率7%

普通作業員 無筋（B） コンクリ－トポンプ車打設30m3未満

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6030 まく板型枠損料

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 3.100 人 24,360 75,516

* 26 型わく工 令和4年3月労賃 15.700 人 24,045 377,507

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 10.000 人 18,480 184,800

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 25.000 ％ 637,823 159,456

計 797,279

単           価 1.0 m2当り 7,973

単価の内労務費の金額 6,378

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6032 残存型枠(角材式)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2780  型枠材  9ｃｍ×9ｃｍ×3ｍ  4ヵ所穴開加工材 382.000 本 2,090 798,380

2704  内部支持材(型枠用）  ｍ12　全ネジ通しボルト 100.000 ｍ2 2,620 262,000

2705  角材連結金具  4.8×125ｍｍ 1528.000 本 10 15,280

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 3.600 人 24,360 87,696

* 26 型わく工 令和4年3月労賃 5.000 人 24,045 120,225

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 13.500 人 18,480 249,480

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 13.000 ％ 457,401 59,462

計 1,592,523

単           価 1.0 m2当り 15,925

単価の内労務費の金額 4,574

単価の内形成材料の金額 10,757

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共7-10-5

ｺｰﾄﾞNo
普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6038 一般型枠(無筋・鉄筋構造物)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8040 一般型枠(鉄筋･無筋構造物) 施工パッケージ単価計算参照 100.000 m2 7,846 784,600

計 784,600

単           価 1.0 m2当り 7,846

単価の内労務費の金額 7,845

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6045 円筒型枠組立

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

563 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径300　D318×t9.2mm 1.000 m 4,010 4,010

219 なまし鉄線 4.0mm (# 8) 0.300 Kg 181 54

2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.050 人 18,480 924

計 4,988

単           価 1.0 m当り 4,988

単価の内労務費の金額 924

単価の内形成材料の金額 4,064

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

φ300　普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6050 昇降ステップ取付

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 個

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.750 人 18,480 13,860

2877  昇降ステップ  30SW-RF 10.000 個 2,770 27,700

計 41,560

単           価 1.0 個当り 4,156

単価の内労務費の金額 1,386

単価の内形成材料の金額 2,770

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6059 練石積工(控25cm)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

3839 野面石 控25cm 1.000 m2 0 0

3819 生コン小型車割増 0.090 ｍ3 23,900 2,151 0.08×1.12＝0.09

556 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50　D60×t1.8mm 0.090 m 170 15

6081 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚｰﾝ運転 油圧式16t吊　排ガス１次基準 0.300 時間 11,247 3,374

7 石      工 令和4年3月労賃 0.140 人 26,040 3,646 0.09+0.05

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.020 人 24,360 487

2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.190 人 18,480 3,511 石工手伝 0.22+0.05-0.08=0.19 石工手伝控除0.30m3×0.26=0.08人　裏礫投入

2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.250 人 18,480 4,620 野面石採取

計 17,804

単           価 1.0 m2当り 17,804

単価の内労務費の金額 13,426

単価の内形成材料の金額 2,166

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ使用　普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6080 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ運転（埋め戻し)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 73.5 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

2563 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 16t吊 (油圧収縮ｼﾞﾌﾞ型) 1.000 日 49,400 49,400

2 普通作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 18,480 18,480

3032 ワイヤ－モッコ損料 12ｍｍ＊9＊1.8ｍ 1.000 日 67 67

計 67,947

単           価 1.0 m3当り 924

単価の内労務費の金額 251

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

16t吊り 運搬距離10m

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6081 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚｰﾝ運転

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 時間

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 0.170 人 22,785 3,873

99 軽      油 12.000 L 142 1,704

3034 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ損料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 1.000 時間 5,670 5,670

計 11,247

単           価 1.0 時間当り 11,247

単価の内労務費の金額 3,873

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

機-6

油圧式16t吊　排ガス１次基準

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6094 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8005 積込（ルーズ）(BH0.10m3 土砂) 施工パッケージ単価計算参照 1.000 m3 1,549 1,549

計 1,549

単           価 1.0 m3当り 1,549

単価の内労務費の金額 1,037

単価の内形成材料の金額 145

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

0.1m3（普)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6121 埋め戻し(締固有)ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ使用)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5812 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH ルーズ 山地治山B 渓間工 1.000 m3 340 340

6080 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ運転（埋め戻し) 16t吊り 運搬距離10m 1.000 m3 924 924

4462 タンパ締固工  　　        (普) 60～80kg 1.000 m3 1,267 1,267

計 2,531

単           価 1.0 m3当り 2,531

単価の内労務費の金額 1,584

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

0.6m3（普)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6122 埋め戻し(締固無)ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ使用)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5812 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH ルーズ 山地治山B 渓間工 1.000 m3 340 340

6080 ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ運転（埋め戻し) 16t吊り 運搬距離10m 1.000 m3 924 924

計 1,264

単           価 1.0 m3当り 1,264

単価の内労務費の金額 365

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

0.6m3（普)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6123 埋め戻し(締固有)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5812 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH ルーズ 山地治山B 渓間工 1.000 m3 340 340

4462 タンパ締固工  　　        (普) 60～80kg 1.000 m3 1,267 1,267

計 1,607

単           価 1.0 m3当り 1,607

単価の内労務費の金額 1,333

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

0.6m3（普)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6124 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5812 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH ルーズ 山地治山B 渓間工 1.000 m3 340 340

計 340

単           価 1.0 m3当り 340

単価の内労務費の金額 114

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

0.6m3（普)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6140 萱筋工（普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5580 萱株･雑株  [現地採取]  (普) 1m縄〆打違い        2.000 束 3,881 7,762

2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.060 人 18,480 1,109 萱株植付仕上げ

2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.080 人 18,480 1,478 階段切付幅0.3m[砂～礫質土]

計 10,349

単           価 1.0 m当り 1,035

単価の内労務費の金額 1,035

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

治3-4
ｺｰﾄﾞNo

 

 粘性土,礫質土 35ﾟ未満　                   

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6150 土のう締切   (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

978 土のう (仮締切用) 62×48cm (PE) 110.400 枚 17 1,877

2875  ビニール  厚=0.1ｍｍ 幅90～180ｃｍ 13.000 ｍ2 95 1,235

2 普通作業員 令和4年3月労賃 4.030 人 18,480 74,474

計 77,586

単           価 1.0 m当り 7,759

単価の内労務費の金額 7,447

単価の内形成材料の金額 311

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

4H

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6157 廻排水樋　　　(普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

563 硬質塩化ビニール管(VU) 呼径300　D318×t9.2mm 2.000 m 4,010 8,020 10.0m×0.20=2.0

2771  素　材  （松） L=3.6ｍ～4.0ｍ 径=14ｃｍ～16ｃｍ 0.060 ｍ3 13,800 828 0.377m3×0.15=0.06

2773  正割材  （杉） 4.0ｍ×4.5×4.5ｃｍ 0.040 ｍ3 103,000 4,120 0.250m3×0.15=0.04

219 なまし鉄線 4.0mm (# 8) 13.590 Kg 181 2,460

2 普通作業員 令和4年3月労賃 4.140 人 18,480 76,507 支保工、パイプ取付

計 91,935

単           価 1.0 m当り 9,194

単価の内労務費の金額 7,651

単価の内形成材料の金額 1,543

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

4H

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6165 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾚｰﾝ付](ポンプ据付・撤去)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

13 運転手(特殊) 令和4年3月労賃 0.680 人 22,785 15,494

99 軽      油 43.000 L 142 6,106

2459 ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料[ｸﾚｰﾝ付] 山積0.8m3[0.6m3]吊能力2.9t 1.000 供用日 11,544 11,544

計 33,144

単           価 1.0 日当り 33,144

単価の内労務費の金額 15,494

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共8-4-1
ｺｰﾄﾞNo

機-28

山積0.8m3 ポンプ据付･撤去用　吊2.9t 

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6168 水替ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去        (普)

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 箇所

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.500 人 24,360 12,180

2 普通作業員 令和4年3月労賃 1.000 人 18,480 18,480

6165 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾚｰﾝ付](ポンプ据付・撤去) 山積0.8m3 ポンプ据付･撤去用　吊2.9t 0.500 日 33,144 16,572

計 47,232

単           価 1.0 箇所当り 47,232

単価の内労務費の金額 38,407

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共8-4-2
ｺｰﾄﾞNo

口径100mm

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6172 水替費

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 日

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.140 人 22,155 3,102

* 2527 発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA 1.100 供用日 1,310 1,441

* 99 軽      油 7.900 L 142 1,122

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 10.000 ％ 5,665 567

計 6,232

単           価 1.0 日当り 6,232

単価の内労務費の金額 3,102

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共8-4-2
ｺｰﾄﾞNo

 

(小口径)6以上30未満 (m3/h)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6174 止水板取付

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5462 止水板設置                 (普) 1.000 m 2,209 2,209

2923 止水板(塩ビ) UC　300×7mm 1.070 m 2,430 2,600

計 4,809

単           価 1.0 m当り 4,809

単価の内労務費の金額 2,209

単価の内形成材料の金額 2,600

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

 

普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6177 エラスタイト取付

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 m2

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.050 人 24,360 1,218

2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.290 人 18,480 5,359

524 目地材 (瀝青質板) 厚10mm 11.200 m2 1,710 19,152 ロス率12%

計 25,729

単           価 1.0 m2当り 2,573

単価の内労務費の金額 658

単価の内形成材料の金額 1,915

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共5-19
ｺｰﾄﾞNo

 

普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6238 軟岩ⅠB掘削

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5345 軟岩(Ⅰ)B掘削 [ﾌﾞﾚｰｶ]　(共) BH=0.60m3  油圧式1300Kg級　 1.000 m3 1,879 1,879

5812 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH ルーズ 山地治山B 渓間工 1.000 m3 340 340

計 2,219

単           価 1.0 m3当り 2,219

単価の内労務費の金額 541

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
0.6m3 渓間工 山地治山（B)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6285 軟岩ⅠB掘削

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 154.8 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6238 軟岩ⅠB掘削 0.6m3 渓間工 山地治山（B) 154.800 m3 2,219 343,501

5383 岩  盤  清  掃　         　 (普) 57.800 m2 1,170 67,626

6121 埋め戻し(締固有)ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ使用) 0.6m3（普) 7.800 m3 2,531 19,742

6122 埋め戻し(締固無)ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ使用) 0.6m3（普) 1.300 m3 1,264 1,643

6123 埋め戻し(締固有)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.6m3（普) 7.300 m3 1,607 11,731

6094 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.1m3（普) 65.600 m3 1,549 101,614 谷止工上流側

6124 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.6m3（普) 1.900 m3 340 646

7012 残土処理 0.6m3（普） 92.300 m3 680 62,764

計 609,267

単           価 1.0 m3当り 3,936

単価の内労務費の金額 1,631

単価の内形成材料の金額 61

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

数量入力

0.6m3 渓間工 山地治山（B)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6288 礫質土掘削

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 163.7 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5790 掘削積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH 地山 山地治山B 渓間工 163.700 m3 377 61,715

5372 人力掘削面整形　　       (普) 粘性土･礫質土 18.200 m2 522 9,500

6121 埋め戻し(締固有)ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ使用) 0.6m3（普) 8.100 m3 2,531 20,501

6122 埋め戻し(締固無)ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝ使用) 0.6m3（普) 1.400 m3 1,264 1,770

6123 埋め戻し(締固有)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.6m3（普) 7.500 m3 1,607 12,053

6094 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.1m3（普) 68.200 m3 1,549 105,642 谷止工上流側

6124 埋め戻し(締固無)ﾊﾞｯｸﾎｳ使用 0.6m3（普) 1.900 m3 340 646

7012 残土処理 0.6m3（普） 91.800 m3 680 62,424

計 274,251

単           価 1.0 m3当り 1,675

単価の内労務費の金額 889

単価の内形成材料の金額 60

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

数量入力

0.6m3 渓間工 山地治山（B)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6351 伐倒

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.320 人 22,155 7,090

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.320 人 18,480 5,914

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 6.000 ％ 13,004 780

計 13,784

単           価 1.0 本当り 138

単価の内労務費の金額 130

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
10cm以上16cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6352 伐倒

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.420 人 22,155 9,305

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.420 人 18,480 7,762

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 6.000 ％ 17,067 1,024

計 18,091

単           価 1.0 本当り 181

単価の内労務費の金額 171

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
16cm以上22cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6353 伐倒

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.520 人 22,155 11,521

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.520 人 18,480 9,610

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 6.000 ％ 21,131 1,268

計 22,399

単           価 1.0 本当り 224

単価の内労務費の金額 211

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
22cm以上28cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6356 枝払

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.240 人 22,155 5,317

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.240 人 18,480 4,435

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 8.000 ％ 9,752 780

計 10,532

単           価 1.0 本当り 105

単価の内労務費の金額 98

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
10cm以上16cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6357 枝払

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.280 人 22,155 6,203

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.280 人 18,480 5,174

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 8.000 ％ 11,377 910

計 12,287

単           価 1.0 本当り 123

単価の内労務費の金額 114

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
16cm以上22cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6358 枝払

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.310 人 22,155 6,868

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.310 人 18,480 5,729

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 8.000 ％ 12,597 1,008

計 13,605

単           価 1.0 本当り 136

単価の内労務費の金額 126

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
22cm以上28cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6361 玉切

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.200 人 22,155 4,431

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.200 人 18,480 3,696

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 9.000 ％ 8,127 731

計 8,858

単           価 1.0 本当り 89

単価の内労務費の金額 81

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
10cm以上16cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6362 玉切

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.230 人 22,155 5,096

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.230 人 18,480 4,250

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 9.000 ％ 9,346 841

計 10,187

単           価 1.0 本当り 102

単価の内労務費の金額 93

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
16cm以上22cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6363 玉切

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.260 人 22,155 5,760

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.260 人 18,480 4,805

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 9.000 ％ 10,565 951

計 11,516

単           価 1.0 本当り 115

単価の内労務費の金額 106

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
22cm以上28cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6366 片付

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.390 人 18,480 7,207

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 1.000 ％ 7,207 72

計 7,279

単           価 1.0 本当り 73

単価の内労務費の金額 72

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
10cm以上16cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6367 片付

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.510 人 18,480 9,425

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 1.000 ％ 9,425 94

計 9,519

単           価 1.0 本当り 95

単価の内労務費の金額 94

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
16cm以上22cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

6368 片付

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 100 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.620 人 18,480 11,458

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 1.000 ％ 11,458 115

計 11,573

単           価 1.0 本当り 116

単価の内労務費の金額 115

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

標　準　単　価　表

[摘要]

共1-2-3(2)

ｺｰﾄﾞNo
22cm以上28cm未満　(普通作業員)

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7010 支障木処理（枝打・玉切・片付）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6357 枝払 16cm以上22cm未満　(普通作業員) 1.000 本 123 123

6362 玉切 16cm以上22cm未満　(普通作業員) 1.000 本 102 102

6367 片付 16cm以上22cm未満　(普通作業員) 1.000 本 95 95

計 320

単           価 1.0 本当り 320

単価の内労務費の金額 301

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
16cm以上22cm未満　普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7011 支障木処理（枝打・玉切・片付）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6356 枝払 10cm以上16cm未満　(普通作業員) 1.000 本 105 105

6361 玉切 10cm以上16cm未満　(普通作業員) 1.000 本 89 89

6366 片付 10cm以上16cm未満　(普通作業員) 1.000 本 73 73

計 267

単           価 1.0 本当り 267

単価の内労務費の金額 251

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
10cm以上16cm未満　普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7012 残土処理

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

5812 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH ルーズ 山地治山B 渓間工 2.000 m3 340 680 2段バネ

計 680

単           価 1.0 m3当り 680

単価の内労務費の金額 228

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
0.6m3（普）

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7013 ダンプトラック運搬

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

4145 ダンプトラック運転経費 10t　(+0%)　 ﾀｲﾔ損耗費：普通 1/11.9 時間 9,555 803

4424 ルーズ積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 0.8BH ルーズ 10,000m2未満 1.000 m3 317 317 残土場整地

計 1,120

単           価 1.0 m3当り 1,120

単価の内労務費の金額 401

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo

L=1.8km : α= 15 : β= 4.8 : 普通

土砂 - 10t車

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7014 大型土のう工[製作･設置](普）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 10 袋

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

* 24 土木一般世話役 令和4年3月労賃 0.280 人 24,360 6,821 1*10/36

* 1 特殊作業員 令和4年3月労賃 0.280 人 22,155 6,203 1*10/36

* 2 普通作業員 令和4年3月労賃 0.280 人 18,480 5,174 1*10/36

983 大型土のう（フタ付） φ110（丸型）×108cm 10.000 枚 1,100 11,000

4085 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転[ｸﾚｰﾝ付](大型土のう) 山積0.8m3吊2.9t(バックホウによる大型土のう設置) 0.280 日 52,747 14,769

1000 諸   雑   費 対象金額に対する割合 4.000 ％ 18,198 728

計 44,695

単           価 1.0 袋当り 4,470

単価の内労務費の金額 2,458

単価の内形成材料の金額 1,100

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

共8-9
ｺｰﾄﾞNo

BH0.6m3級(ｸﾚｰﾝ機能付）設置

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　

10/36 



 

7015 崩土除去

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 m3

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

8013 掘削 施工パッケージ単価計算参照 1.000 m3 1,095 1,095

計 1,095

単           価 1.0 m3当り 1,095

単価の内労務費の金額 615

単価の内形成材料の金額 144

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7016 支障木処理（伐倒・枝打・玉切・片付）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6352 伐倒 16cm以上22cm未満　(普通作業員) 1.000 本 181 181

6357 枝払 16cm以上22cm未満　(普通作業員) 1.000 本 123 123

6362 玉切 16cm以上22cm未満　(普通作業員) 1.000 本 102 102

6367 片付 16cm以上22cm未満　(普通作業員) 1.000 本 95 95

計 501

単           価 1.0 本当り 501

単価の内労務費の金額 472

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
16cm以上22cm未満　普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7017 支障木処理（伐倒・枝打・玉切・片付）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6351 伐倒 10cm以上16cm未満　(普通作業員) 1.000 本 138 138

6356 枝払 10cm以上16cm未満　(普通作業員) 1.000 本 105 105

6361 玉切 10cm以上16cm未満　(普通作業員) 1.000 本 89 89

6366 片付 10cm以上16cm未満　(普通作業員) 1.000 本 73 73

計 405

単           価 1.0 本当り 405

単価の内労務費の金額 381

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
10cm以上16cm未満　普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



 

7018 支障木処理（伐倒・枝打・玉切・片付）

（構造）  作成単位

高知 58 高知 431 1 本

 単価No 名　　　　　    称 規　　     格 数　　量 単  位 単　　価 金　　　額 備　　　　考

6353 伐倒 22cm以上28cm未満　(普通作業員) 1.000 本 224 224

6358 枝払 22cm以上28cm未満　(普通作業員) 1.000 本 136 136

6363 玉切 22cm以上28cm未満　(普通作業員) 1.000 本 115 115

6368 片付 22cm以上28cm未満　(普通作業員) 1.000 本 116 116

計 591

単           価 1.0 本当り 591

単価の内労務費の金額 558

単価の内形成材料の金額 0

嶺北森林管理署 本署

単　　　価　　　表

[摘要]

ｺｰﾄﾞNo
22cm以上28cm未満　普通作業員

メインブロック サブブロック

週休：4週8休以上　



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 1,594.70 1,549.00 8005

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 23.01

K1 23.01 6,110 6,110
K2 -
K3 -

R(労務) 69.05
R1 69.05 24,200 21,700
R2 -
R3 -
R4 -

Z(材料) 7.94
Z1 7.94 116 133
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

-

運転手（特殊）
-
-
-

軽油　１．２号　パトロール給油
-
-
-

小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3）

-
-

代表規格

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
積込（ルーズ）(BH0.10m3 土砂) 施工パ-007-5

土質
作業内容

土砂
小規模(標準以外)

23.01 6,110 -- 0 -- 0
100 6,110 100 -- 100 -- 23.01 ＋ -- ＋ --

69.05 22,785 -- 0 -- 0 -- 0
100 24,200 100 -- 100 -- 100 -- 69.05 ＋ -- ＋ -- ＋ --
7.94 133 -- 0 -- 0 -- 0
100 116 100 -- 100 -- 100 -- 7.94 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 23.01 － 69.05 － 7.94 0.00
100 0

積算単価 1,549.00＝

＋ × ＋
100

｝

）××

23.01

69.05

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
7.94

＋ × ＋(＋ × ＋ ×

× ＋ × )×積算単価 1,594.70 × × ＋{(＝



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m3 1,114.80 1,095.00 8013

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 30.15

K1 30.15 7,930 7,930
K2 -
K3 -

R(労務) 58.62
R1 58.62 24,200 21,700
R2 -
R3 -
R4 -

Z(材料) 11.23
Z1 11.23 116 133
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
掘削 施工パ-001-14

集積押土の有無

土質
施工方法

土砂
上記以外(小規模)

岩質 -

破砕片除去の有無 -

施工数量 標準
火薬使用 -

押土の有無 -
障害の有無 -

バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.28m3（平積0.2m3）

-
-

-
代表規格

-

運転手（特殊）
-
-
-

軽油　１．２号　パトロール給油
-
-
-

30.15 7,930 -- 0 -- 0
100 7,930 100 -- 100 -- 30.15 ＋ -- ＋ --

58.62 22,785 -- 0 -- 0 -- 0
100 24,200 100 -- 100 -- 100 -- 58.62 ＋ -- ＋ -- ＋ --

11.23 133 -- 0 -- 0 -- 0
100 116 100 -- 100 -- 100 -- 11.23 ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 30.15 － 58.62 － 11.23 0.00
100 0

＋ × )×積算単価 1,114.80 × × ＋{(＝

＋ ×

×

＋
100

｝

）××

30.15

58.62

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
11.23

＋ × ＋(＋ ×

積算単価 1,095.00＝

＋ ×



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m2 8,607.20 7,846.00 8040

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 0.00

K1 -
K2 -
K3 -

R(労務) 100.00
R1 47.45 26,000 22,900
R2 24.97 21,500 17,600
R3 8.89 24,700 23,200
R4 -

Z(材料) 0.00
Z1 -
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
一般型枠(鉄筋･無筋構造物) 施工パ-139-1

型枠の種類
構造物の種類

一般型枠
鉄筋･無筋構造物

-
-
-

代表規格

-

型わく工
普通作業員
土木一般世話役
-

-
-
-
-

-- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ --

47.45 24,045 24.97 18,480 8.89 24,360 -- 0
100 26,000 100 21,500 100 24,700 100 -- 47.45 ＋ 24.97 ＋ 8.89 ＋ --
-- 0 -- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.00 － 100.00 － 0.00 0.00
100 0

＋ × )×積算単価 8,607.20 × × ＋{(＝

＋ ×

×

＋
100

｝

）××

0.00

100.00

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
0.00

＋ × ＋(＋ ×

積算単価 7,846.00＝

＋ ×



施工パッケージ単価計算

積算単位 標準単価 積算単価 登録番号
m2 7,775.20 7,073.00 8041

機労材 構成比 基準単価 高知
K(機械)  *印：賃料 0.00

K1 -
K2 -
K3 -

R(労務) 100.00
R1 45.16 26,000 22,900
R2 30.69 21,500 17,600
R3 11.11 24,700 23,200
R4 -

Z(材料) 0.00
Z1 -
Z2 -
Z3 -
Z4 -

S(市場単価) -
計算式

週休：4週8休以上　

条件区分

施工パッケージ名称 ｺｰﾄﾞNo.
一般型枠(小型構造物) 施工パ-139-2

型枠の種類
構造物の種類

一般型枠
小型構造物

-
-
-

代表規格

-

型わく工
普通作業員
土木一般世話役
-

-
-
-
-

-- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ --

45.16 24,045 30.69 18,480 11.11 24,360 -- 0
100 26,000 100 21,500 100 24,700 100 -- 45.16 ＋ 30.69 ＋ 11.11 ＋ --
-- 0 -- 0 -- 0 -- 0
100 -- 100 -- 100 -- 100 -- -- ＋ -- ＋ -- ＋ --
-- 0 100 － 0.00 － 100.00 － 0.00 0.00
100 0

＋ × )×積算単価 7,775.20 × × ＋{(＝

＋ ×

×

＋
100

｝

）××

0.00

100.00

＋ ( × ＋ × ＋ × ＋ × ）×
0.00

＋ × ＋(＋ ×

積算単価 7,073.00＝

＋ ×


