妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

- (2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
- (3) 発注工事等において、暴力団員による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。

16 土木工事の工期に係る余裕期間について

本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和7年7月1日(工事着手日の前日)まで余裕期間を見込んでいます。なお、余裕期間内の技術者配置は要しないものとする。

また、入札・契約にあたって提出する工事工程表には、余裕期間、工事着手日を記入して提出するものとする。

余裕期間内に施工体制等の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事に着手できるものとする。なお、協議の際には、施工計画書の変更にに基づき、工事工程表に工事着手日を記入し提出するとともに、併せて配置技術者を届出するものとする。

17 工事に使用する資材価格等の公表について

本工事に使用する資材等のうち、東北森林管理局経理課及び局ホームページで価格を公表していない資材等の種類、品質、規格、寸法等については、下表のとおりとする。

資材等の価格の公表

資材、工種等名称	規格・寸法等	備 考
再生クラッシャーラン (土橋沢林道)	0-40 mm	採用単価 見積による 3,450 円/m ³ (運搬費を含む)
再生クラッシャーラン (コゴメヤチ林道)	0-40 mm	採用単価 見積による 3,640 円/m ³ (運搬費を含む)
割栗石 (土橋沢林道)	50-150 mm	採用単価 見積による 7,180 円/m ³ (運搬費を含む)
割栗石 (コゴメヤチ林道)	50-150 mm	採用単価 見積による 7,534 円/m ³ (運搬費を含む)
割詰石 (土橋沢林道)	150-200 mm	採用単価 見積による 7,180 円/m ³ (運搬費を含む)
購入土		採用単価 見積による