製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負　林分条件調査表

林分調査表（1）

（素材生産請負）	
請負名	岐阜4　大洞外
事業名	経常
県名	岐阜県
森林管理署名	岐阜森林管理署
国有林名	高天良
林小班名	1091い・ろ
伐倒控除有無	無
伐採面積	

生産材積			
作業地点	最終(tc直)	山元普通	山元全幹
1091い・ろ	140	60	
			200
合計	140	60	
			200

保険料率・林退共掛金		
区分	法定保険料率	適用率 %
労災保険	0.06000	100
雇用保険	0.01050	100
健康保険	0.04900	100
厚生年金	0.09150	100
林退共	470	100

製作費・伐木造材，全幹伐倒																歩道作設	伐倒材積
林小班	人天	伐倒方法	樹種	資材本数（本）	資材材積（m3）	功程補正項目								生産材積（m3）	延長距離（m）	数量（m3）
						林地傾斜	下層植生	伐採種	伐採率	通勤	歩行	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	その他			
1091い・ろ	人	全幹伐倒	木曽五木			30上	疎	皆伐	100	38	14	使用する	0.90			
			カラマツ													
			ス　ギ	5	4.84											
			人工林ヒノキ	843	251.60									200		
			その他N	12	6.21											
			その他L													
			小計	860	262.65									200		
			木曽五木													
			カラマツ													
			ス　ギ													
			人工林ヒノキ													
			その他N													
			その他L													
			小計													
			木曽五木													
			カラマツ													
			ス　ギ													
			人工林ヒノキ													
			その他N													
			その他L													
			小計													
			木曽五木													
			カラマツ													
			ス　ギ													
			人工林ヒノキ													
			その他N													
			その他L													
			小計													
			木曽五木													
			カラマツ													
			ス　ギ													
			人工林ヒノキ													
			その他N													
			その他L													
			小計													
計				860	262.65									200		

運搬費・トラック運材（市場・最終土場）												
車種・積込		8t	グラップル付トラック	運搬予定数量				割増料金				
適用率・碰積		110	YES									
運搬距離								冬期割増		悪路割増	地区割増	
作業地点	市場・最終土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額	
1091い・ろ	大島土場	47.00	4.60		140		140					
計					140		140					

運搬区分			運搬費・トラック運材（市場・最終土場）											
車種・積込			運搬予定数量					割増料金						
適用率・碰積		110												
運搬距離								冬期割増		悪路割増	地区割増			
作業地点	最終土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額			
計														

林分調査表（2）

段目選択	3	搬出費・架線系集材Ⅲ段目							搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅲ段目）												
林小班	号線	架線方法	集材距離（m）	横取り距離（m）	1本当り資材（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	スパン（m）	先柱移動	伐開距離（m）	集材機移動（組立）				人工支柱難易	中間支持難易	サポートラインスパン（m）	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
												自力自走		架線利用							
												難易	（m）	号線	（m）						
計																					

段目選択	2	搬出費・架線系集材Ⅱ段目							搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅱ段目）												
林小班	号線	架線方法	集材距離（m）	横取り距離（m）	1本当り資材（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	スパン（m）	先柱移動	伐開距離（m）	集材機移動（組立）				人工支柱難易	中間支持難易	サポートラインスパン（m）	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
												自力自走		架線利用							
												難易	（m）	号線	（m）						
計																					

搬出費・架線系集材Ⅰ段目																搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅰ段目）					
林小班	号線	架線方法	集材距離（m）	横取り距離（m）	1本当り資材（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	スパン（m）	先柱移動	伐開距離（m）	集材機移動（組立）				人工支柱難易	中間支持難易	サポートラインスパン（m）	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他（TY本数）
												自力自走		架線利用							
												難易	（m）	号線	（m）						
計																					

人力木寄、機械木寄									
林小班	号線	工　程	集材距離（m）	林地傾斜（人力）	径級（人力）	1本当り資材材（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）
計									

搬出費・プロセッサー造材（架線系集材Ｉ段目）				
林小班	号線	使用の有無	樹種	1本当り資材材（m3/本）

搬出費・車両系（トラクタ等）集材					使用機械	ウインチ付グラップル		搬出費・（プロセッサ造材・車両系集材）		搬出施設費・副作業（車両系集材）
林小班	号線	集材距離（m）	林地傾斜	林地状況	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	使用の有無	樹種	ﾄﾗｸﾀ道作設延長（m）
1091い･ろ	1	12	難	中	200		60	有	人工林ヒノキ	
計					200		60			

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立種類	使用機種	巻立素材 材積（m3）
計				

搬出費・フォワーダ運搬													
林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）	林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）
1091い･ろ	1	373	緩		200	60							
							計		373			200	60

森林環境保全整備事業（保育間伐活用型）請負　林分条件調査表

林分調査表（1）

（素材生産請負）	
請負名	岐阜4　大洞
事業名	保育間伐活用型
県名	岐阜県
森林管理署名	岐阜森林管理署
国有林名	大洞
林小班名	201い外　外
伐倒控除有無	有
伐採面積	68.40

生産材積

作業地点	最終/tc直	山元普通/未利用資源活用	山元全幹/計
201い外	1,020	590	
			1,610
204い外	760	450	
			1,210
204へ（存置）			
合計	1,780	1,040	
			2,820

保険料率・林退共掛金

区分	法定保険料率	適用率 %
労災保険	0.06000	100
雇用保険	0.01050	100
健康保険	0.04900	100
厚生年金	0.09150	100
林退共	470	100

製作費・伐木造材，全幹伐倒

林小班	人天	伐倒方法	集材方法	樹種	資材本数（本）	資材材積（m3）	平均胸高直径(cm)	林地傾斜（度）	下層植生	伐採種	伐採率	通勤	歩行	ﾌﾟﾛｾｯｻｰ	その他	生産材積（m3）	歩道作設延長距離（m）	伐倒材積数量（m3）
201い外	人	全幹伐倒	架線系	木曽五木				27	中	列間	35	94	36	使用する	1.00			3,772.24
				カラマツ	2,827	698.54	21									1,180		
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ	7,305	2,777.93	23									310		
				その他N	167	60.71	23									20		
				その他L	1,613	235.06	16									100		
				小計	11,912	3,772.24										1,610		全幹伐倒
204い外	人	全幹伐倒	架線系	木曽五木				32	中	列間	34	92	58	使用する	1.00			3,140.39
				カラマツ	820	227.07	21									90		
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ	8,702	2,486.34	21									960		
				その他N	1,284	287.57	19									100		
				その他L	894	139.41	18									60		
				小計	11,700	3,140.39										1,210		全幹伐倒
204へ（存置）	人	全幹伐倒		木曽五木				30	中	間伐	35	92	58		1.00			340.07
				カラマツ	450	162.30	24											
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ	1,186	139.11	15											
				その他N	30	0.75	8											
				その他L	298	37.91	16											
				小計	1,964	340.07												全幹伐倒
				木曽五木														
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計														
				木曽五木														
				カラマツ														
				ス　ギ														
				人工林ヒノキ														
				その他N														
				その他L														
				小計														
計					25,576	7,252.70										2,820		7,252.70

運搬費・トラック運材（市場・最終土場）

車種・積込	10t	グラップル付トラック
適用率・極積	110	YES

運搬予定数量

割増料金

運搬距離 作業地点	市場・最終土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹		計	冬期割増 事業期間	冬期期間	悪路割増 悪路距離	地区割増 割増金額
201い外	大島土場	14.10	8.03		780			780				
201い外	南ひだ共販	42.50	8.03		200	40		240				
204い外	大島土場	14.10	7.00		600			600				
204い外	南ひだ共販	42.50	7.00		150	10		160				
計					1,730	50		1,780				

運搬区分

運搬費・トラック運材（市場・最終土場）

車種・積込		
適用率・極積	110	

運搬予定数量

割増料金

運搬距離 作業地点	最終土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	冬期割増 事業期間	冬期期間	悪路割増 悪路距離	地区割増 割増金額
計											

林分調査表（2）

段目選択	3	搬出費・架線系集材Ⅲ段目							搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅲ段目）												
林小班	号線	架線方法	集材距離（m）	横取り距離（m）	1本当り資材材積（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	スパン（m）	先柱移動	伐開距離（m）	集材機移動（組立） 自力自走 難易	自力自走（m）	架線利用 号線	架線利用（m）	人工支柱 難易	中間支持 難易	サポートラインスパン（m）	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
計																					

段目選択	2	搬出費・架線系集材Ⅱ段目							搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅱ段目）												
林小班	号線	架線方法	集材距離（m）	横取り距離（m）	1本当り資材（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	スパン（m）	先柱移動	伐開距離（m）	集材機移動（組立） 自力自走 難易	自力自走（m）	架線利用 号線	架線利用（m）	人工支柱 難易	中間支持 難易	サポートラインスパン（m）	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他
計																					

搬出費・架線系集材Ⅰ段目																搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅰ段目）					
林小班	号線	架線方法	集材距離（m）	横取り距離（m）	1本当り資材（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	スパン（m）	先柱移動	伐開距離（m）	集材機移動（組立） 自力自走 難易	自力自走（m）	架線利用 号線	架線利用（m）	人工支柱 難易	中間支持 難易	サポートラインスパン（m）	機械木寄架線使用日数	盤台作設数量	その他（TY本数）
201い外	1	SY	43	2	0.32	1,198		439	86	無											333
201い外	2	SY	29	2	0.32	412		151	58	無											177
204い外	3	SY	37	2	0.27	1,210		450	74	無											504
計						2,820		1,040													

人力木寄、機械木寄									
林小班	号線	工　程	集材距離（m）	林地傾斜（人力）	径級（人力）	1本当り資材材（m3/本）	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）
計									

搬出費・プロセッサー造材（架線系集材Ｉ段目）				
林小班	号線	使用の有無	樹種	1本当り資材材（m3/本）
201い外	1	有	人工林ヒノキ	0.32
201い外	2	有	人工林ヒノキ	0.32
204い外	3	有	人工林ヒノキ	0.27

搬出費・車両系（トラクタ等）集材					使用機械	ウインチ付グラップル		搬出費・（プロセッサ造材・車両系集材）		搬出施設費・副作業（車両系集材）
林小班	号線	集材距離（m）	林地傾斜	林地状況	搬出素材材積（m3）	全幹材（内書）（m3）	山元普通（内書）（m3）	使用の有無	樹種	トラクタ道作設延長（m）
計										

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立種類	使用機種	巻立素材材積（m3）
計				

搬出費・フォワーダ運搬													
林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）	林小班	号線	運搬距離（m）	勾配	路面状況	搬出素材材積（m3）	山元普通（内書）（m3）
201い外	1	1,396	急		1,198	439							
204い外	2	707	急		412	151							
204い外	3	1,928	急		1,210	450							
							計		4,031			2,820	1,040