事業名 製品生産請負事業(素材生産ほか 北信8保科山(伐採・造林一貫作業))

作業種	国有林名	林小班							作業组	<b>条件</b>			林分条件						
			面積(ha)		事業期間				人員輸送車(通勤)		徒歩(通勤)								7.04.0
			契約	実行	7	尹未州间		作業手段	往復距離 (km)	往復時間 (分)	往復距離 (km)	往復時間 (分)	所要時間 (分)	刈払整理率等	特記事項	下層植生	刈払 物件量	末木 枝条量	その他の 条件等
新植地拵	保科山	1076は1	4.04	4.04	契約日翌日	~	12月16日	人力·機械併用	16.8	33	1.1	34	67	筋刈筋置(刈払50%以下)	_	雑草・かん木	中	中	_
新植地拵	保科山	1076(=1	5.70	2.65	契約日翌日	~	12月16日	人力・機械併用	16.8	33	0.5	13	46	筋刈筋置(刈払50%以下)	-	雑草・かん木	中	中	_
						-													-
																			-
																	-		
計			9.74	6.69															

事業名 製品生産請負事業(素材生産ほか 北信8保科山(伐採・造林一貫作業))

作業種	国有林名			<i>.</i>				作業条件							林分条件						
		林小班	面積	(ha)	_	事業期間			人員輸送車(通勤)		徒歩(通勤)								苗木運搬		
			契約	実行	争				往復距離 (km)	往復時間 (分)	往復距離 (km)	往復時間 (分)	所要時間 (分)	樹種	苗種類 (裸苗・コンテナ苗)	ha当たり 植付本数	作業 難易	その他の 条件等	条件	距離 (km)	
植付	保科山	1076は1	4.04	4.04	9月2日	~	12月16日	人力	16.8	33	1.1	34	67	カラマツ	コンテナ苗	2400	中	_	中	0.6	
植付	保科山	1076[=1	5.70	2.65	9月2日	~	12月16日	人力	16.8	33	0.5	13	46	スギ	コンテナ苗	1811	中	_	中	0.2	
																				ļ	
						-															
						1															
									-	-										<del>                                     </del>	
						1			<del>                                     </del>	<u> </u>											
						1															
						1			<u> </u>	<u> </u>											
						1			<u> </u>	<u> </u>											
						1															
						1															
						l			1	1											
計			9.74	6.69																	