

別紙様式3

公共調達適正化について(平成18年8月25日付け財計第2017号)に基づく随意契約に係る情報の公表(公共工事)

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		随意契約によることとした会計法令の根拠条文(企画競争等)	競争性のない随意契約によらざるを得ない理由	競争性のある契約に移行予定のもの		予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数 (※契約の相手方が公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人又は特例財団法人を含む。)の場合の記載事項)	うち農林水産省出身者	提案の数	うち公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人又は特例財団法人を含む。)	特別な競争参加資格(※提案者が1の場合の記載事項)	備考
	名称	所在地		商号又は名称	住所			移行困難な事由	移行予定年限									
1 ワラビ沢災害復旧計画書(荒廃溪流)作成業務(中信森林管理署) (長野県松本市安曇梓川筋国有林地内) H23/7/7~H23/10/28 [治山調査]	支出負担行為担当官 中部森林管理局長 城土裕	長野県長野市大字栗田715-5	平成23年7月6日	株式会社森林テクニクス 長野支店	長野県長野市大字稲葉2413-3	会計法第29条の3第4項(緊急随意契約)	平成23年6月23日の集中豪雨により不安定土砂が国道158号線上に流出し、復旧に係る調査の緊急な実施が必要なため。	-	-	4,563,300	3,990,000	87.4%	-	-	8	0	-	-
2 ワラビ沢復旧治山工事 (長野県松本市安曇梓川筋国有林地内) H23/7/14~H23/10/7 [治山工事]	分任支出負担行為担当官 中信森林管理署長 下堂健次	長野県松本市島立1256-1	平成23年7月13日	株式会社高宮組	長野県松本市奈川4082-3	会計法第29条の3第4項(緊急随意契約)	平成23年6月23日の集中豪雨により発生した不安定な巨石が直下の国道158号線に被害を及ぼすことから、早急に除去する必要があるため。	-	-	4,804,800	4,725,000	98.3%	-	-	2	0	-	-