

令和6年4月5日

分任支出負担行為担当官

岐阜森林管理署長 駒瀬 勉

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	鹿山(観音滝左岸)復旧治山工事	岐阜県下呂市小坂町大洞 大洞国有林215林班	約9ヶ月	治山工事	山腹工0.63ha	4千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	現場吹付法砕約940m ²	
2	若栃(日面谷)復旧治山工事	岐阜県下呂市小坂町大洞 大洞国有林149林班	約8ヶ月	治山工事	山腹工0.17ha	4千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート約180m ³	
3	古城山(口野々)復旧治山工事	岐阜県美濃市 古城山国有林3146林班	約4ヶ月	治山工事	流路工補修81m	1.2千万円未満	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート約30m ³	
4	滝上(岩崎谷)復旧治山工事	岐阜県下呂市小坂町 滝上国有林242・245林班	約7ヶ月	治山工事	溪間工1基	4千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート約360m ³	
5	七宗(葛屋川)予防治山工事	岐阜県加茂郡七宗町 七宗国有林1226林班	約5ヶ月	治山工事	溪間工1基	1.2千万円以上4千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	コンクリート約130m ³	
6	大河原(越山谷)復旧治山工事	岐阜県本巣市根尾 大河原国有林3026林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工0.4基	4千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート約350m ³	
7	滝波谷復旧治山工事	岐阜県関市板取 滝波谷	約9ヶ月	治山工事	溪間工0.4基	4千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	ソイルメント約1700m ³	
8	大ツゲ谷復旧治山工事	岐阜県関市板取 大ツゲ谷	約8ヶ月	治山工事	溪間工0.4基 山腹工1.30ha	4千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート約630m ³ 簡易吹付法砕約700m ²	
9	大ツゲ谷(六の沢)復旧治山工事	岐阜県関市板取 大ツゲ谷	約8ヶ月	治山工事	山腹工0.26ha	4千万円以上1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	簡易吹付法砕約2100m ²	
10	滝波谷(治山資材運搬路改良)復旧治山工事	岐阜県関市板取 滝波谷	約7ヶ月	治山工事	治山資材運搬路改良	1.2千万円以上4千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	簡易吹付法砕約900m ² 植生マット約600m ²	