
製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負  林分条件調査表
林分調査表（１）

歩道作設 伐倒材積
資材本数 資材材積 生産材積 延長距離

（本） （ｍ3） 林地傾斜 下層植生 伐採種 伐採率 通勤 歩行 ﾌﾟﾛｾｯｻｰ その他 （ｍ3） （ｍ）

木曽五木

カラマツ

ス　　ギ 2,075 616.51 340

人工林ヒノキ 9,613 3,190.31 1,770
661い外 その他Ｎ 44 3.49

その他Ｌ 180 24.99 20
小計 11,912 3,835.30 2,130

木曽五木

作 業 地 点 最終(ｔｃ直) 山元普通 山元全幹 カラマツ

1,580 550 ス　　ギ

2,130 人工林ヒノキ

その他Ｎ

その他Ｌ

小計

木曽五木

カラマツ

ス　　ギ

人工林ヒノキ

その他Ｎ

1,580 550 その他Ｌ

2,130 小計

木曽五木

法定保険料率 適用率 % カラマツ

0.05200 100 ス　　ギ

0.01050 100 人工林ヒノキ

0.04775 100 その他Ｎ

0.09150 100 その他Ｌ

470 100 小計
木曽五木

カラマツ

ス　　ギ

人工林ヒノキ

その他Ｎ

その他Ｌ

小計
計 11,912 3,835.30 2,130

運搬区分 小運搬
10t グラップル付トラック 10t グラップル付トラック

110 YES 110 YES
悪路割増 地区割増 悪路割増 地区割増

作業地点 市場・最終土場 舗装路 砂利道 天然林Ｎ 人工林Ｎ 広葉樹 計 事業期間 冬期期間 悪路距離 割増金額 作業地点 山元土場 舗 装 路 砂 利 道 天然林Ｎ 人工林Ｎ 広葉樹 計 事業期間 冬期期間 悪路距離 割増金額
661い外 上松 20.40 0.40 790 10 800
661い外 焼笹 23.10 0.40 490 490
661い外 荻原 20.40 0.40 280 10 290

計 1,560 20 1,580 計

運搬距離 冬期割増

9 3

車種 ・積込
運搬予定数量

割増料金
車種 ・積込

運搬予定数量
割増料金

適用率・椪積 適用率・椪積
運搬距離 冬期割増

運搬費・トラック運材（市場・最終土場） トラック運材（小運搬）

健 康 保 険
厚 生 年 金

区 分
労 災 保 険

林 退 共

雇 用 保 険

保険料率・林退共掛金

合計

生産材積

661い外

1.0026 24

県 名 長 野 県
森 林 管 理 署 名 木 曽 森 林 管 理 署
国 有 林 名 八沢入 使用する
林 小 班 名
伐 倒 控 除 有 無 無
伐 採 面 積

（素材生産請負）
製作費・伐木造材，全幹伐倒

請 負 名 木曽６八沢入
事 業 名 育成受光伐

661い外 人 全幹伐倒

林小班 人天 伐倒方法 樹種
功程補正項目 数量

（ｍ3）

30上 密 間伐 33



林分調査表（２）
段目選択 3

全幹材 山元普通

（内書） （内書）
（ｍ） （ｍ） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ） 難易 （ｍ） 号線 （ｍ） 難易 難易 （ｍ） 数量

計

段目選択 2
全幹材 山元普通

（内書） （内書）
（ｍ） （ｍ） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ） 難易 （ｍ） 号線 （ｍ） 難易 難易 （ｍ） 数量

計

全幹材 山元普通 その他
（内書） （内書） （ＴＹ本数）

（ｍ） （ｍ） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ） 難易 （ｍ） 号線 （ｍ） 難易 難易 （ｍ） 数量
661い外 1 ET,E 176 27 0.32 277 71 494 初線 難 30
661い外 2 ET,E 153 18 0.32 151 39 339 終線
661い外 3 ET,E 148 18 0.32 131 34 323 初線
661い外 4 ET,E 135 21 0.32 115 30 271 終線
661い外 5 ET,E 192 20 0.32 266 69 513 無
661い外 6 ET,E 127 29 0.32 172 44 274 無
661い外 7 SY 21 1 0.32 78 20 42 無 13
661い外 8 SY 19 1 0.32 63 16 38 無 24
661い外 9 SY 30 1 0.32 459 119 60 無 88
661い外 10 SY 39 1 0.32 334 86 78 無 47
661い外 11 SY 51 1 0.32 84 22 102 無 23

計 2,130 550

搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅲ段目）

林小班 号線
架 線
方 法

集材
距離

伐開
距離

搬出費・架線系集材Ⅲ段目

その他自力自走 架線利用
集材機移動（組立） 人工

支柱
中間
支持

ｻﾎﾟｰﾄﾗ
ｲﾝｽﾊﾟﾝ

機械木寄
架線使用
日数

盤台
作設

横取り
距離

１本当
り資材

搬出素
材材積

スパン 先柱
移動

搬出費・架線系集材Ⅱ段目 搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅱ段目）

林小班 号線
架 線
方 法

集材
距離

横取り
距離

１本当
り資材

搬出素
材材積

ｻﾎﾟｰﾄﾗ
ｲﾝｽﾊﾟﾝ

機械木寄
架線使用
日数

盤台
作設 その他自力自走 架線利用

スパン 先柱
移動

伐開
距離

集材機移動（組立） 人工
支柱

中間
支持

林小班 号線
架 線
方 法

集材
距離

横取り
距離

１本当
り資材

中間
支持

ｻﾎﾟｰﾄﾗ
ｲﾝｽﾊﾟﾝ

機械木寄
架線使用
日数

盤台
作設自力自走 架線利用

搬出素
材材積

スパン 先柱
移動

伐開
距離

集材機移動（組立） 人工
支柱

搬出費・架線系集材Ⅰ段目 搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅰ段目）



全幹材 山元普通

（内書） （内書）
（ｍ） （人力） （人力） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3/本）

661い外 1 有 人工林ヒノキ 0.32
661い外 2 有 人工林ヒノキ 0.32
661い外 3 有 人工林ヒノキ 0.32
661い外 4 有 人工林ヒノキ 0.32
661い外 5 有 人工林ヒノキ 0.32

計 661い外 6 有 人工林ヒノキ 0.32
661い外 7 有 人工林ヒノキ 0.32
661い外 8 有 人工林ヒノキ 0.32
661い外 9 有 人工林ヒノキ 0.32
661い外 10 有 人工林ヒノキ 0.32
661い外 11 有 人工林ヒノキ 0.32

使用機械

全幹材 山元普通 巻立
（内書） （内書）

（ｍ） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） 種類 （ｍ3）
661い外 6・8 山元普通 グラップル 60

計 計 60

山元普通 山元普通

（内書） （内書）
（ｍ） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ3） （ｍ3）

661い外
1~5

7,9~11
477 急 1,895 490

計 477 1,895 490

号線
運搬
距離 勾配

路面
状況

搬出素
材材積

搬出費・フォワーダ運搬

林小班 号線
運搬
距離 勾配

路面
状況

搬出素
材材積 林小班

使用の
有無

樹種
ﾄﾗｸﾀ道作設延長

林小班 号線

山元巻立・最終巻立

林小班 号線
集材
距離

林地
傾斜

林地
状況

搬出素
材材積

巻立素
材  材積

（ｍ）

使用
機種

搬出費・車両系（トラクタ等）集材

搬出素
材材積 林小班 号線

ウインチ付グラップル 搬出費・（プロセッサ造材・車両系集材） 搬出施設費・副作業（車両系集材）

使用の
有無

樹種

１本当り
資材材

積

人力木寄、機械木寄 搬出費・プロセッサー造材（架線系集材Ⅰ段目）　

林小班 号線 工　程
集材
距離

林地
傾斜

径級
１本当り
資材材

積



作業条件

（km）

敷砂利工 八沢入 661い外 50.0m3 契約日翌日 ～ 11月28日 16.1 敷幅3.0m 再生骨材40mm以下

森林環境保全整備事業（育成受光伐　木曽6八沢入）

規格

1

作業条件・林分条件 事業名

作業種 国有林名 林小班

規格 規格

2 3

作業量
施工中心地まで
の距離（往復）

事業期間


