
製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負  林分条件調査表
林分調査表（１）

歩道作設 伐倒材積
資材本数 資材材積 生産材積 延長距離

（本） （ｍ3） 林地傾斜 下層植生 伐採種 伐採率 通勤 歩行 ﾌﾟﾛｾｯｻｰ その他 （ｍ3） （ｍ）
木曽五木

カラマツ

ス　　ギ

人工林ヒノキ 3,105 1,993.43 1,600
416い 外 その他Ｎ 495 283.95 200

その他Ｌ 1,665 589.83 320
小計 5,265 2,867.21 2,120

木曽五木

作 業 地 点 最終(ｔｃ直) 山元普通 山元全幹 カラマツ

1,810 310 ス　　ギ

2,120 人工林ヒノキ 3,648 1,708.06 1,360
1,630 280 その他Ｎ 720 644.80 450

1,910 その他Ｌ 960 209.01 100
小計 5,328 2,561.87 1,910

木曽五木

カラマツ

ス　　ギ

人工林ヒノキ

その他Ｎ

3,440 590 その他Ｌ

4,030 小計
木曽五木

法定保険料率 適用率 % カラマツ

0.06000 100 ス　　ギ

0.01050 100 人工林ヒノキ

0.04745 100 その他Ｎ

0.09150 100 その他Ｌ

470 100 小計
木曽五木

カラマツ

ス　　ギ

人工林ヒノキ

その他Ｎ

その他Ｌ

小計
計 10,593 5,429.08 4,030 879

運搬区分 最終
10t グラップル付トラック 10t グラップル付トラック

110 YES 110 YES
悪路割増 地区割増 悪路割増 地区割増

作業地点 市場・最終土場 舗装路 砂利道 天然林Ｎ 人工林Ｎ 広葉樹 計 事業期間 冬期期間 悪路距離 割増金額 作業地点 最終土場 舗 装 路 砂 利 道 天然林Ｎ 人工林Ｎ 広葉樹 計 事業期間 冬期期間 悪路距離 割増金額
415い 三殿 8.20 7.50 1,180 20 1,200
415い システム等最終土場 18.80 7.50 400 30 430
416い 野尻 11.70 3.20 850 30 880
416い 新上松 25.70 3.20 700 20 720
416い システム等最終土場 18.80 3.20 110 100 210

計 3,240 200 3,440 計

林小班 人天 伐倒方法 樹種
功程補正項目 数量

（ｍ3）

30上 密 間伐 33

（素材生産請負）
製作費・伐木造材，全幹伐倒

請 負 名 南木曽２下山沢ヘリ
事 業 名 育成受光伐

416い 人 ヘリ全幹

県 名 長 野 県
森 林 管 理 署 名 南 木 曽 支 署
国 有 林 名 与川 使用する
林 小 班 名
伐 倒 控 除 有 無 無
伐 採 面 積

1.00 879

1.00415い 人 全幹伐倒 30上 密 間伐 使用する

92 54

生産材積

415い

416い
33 92 24

合計

保険料率・林退共掛金

健 康 保 険
厚 生 年 金

区 分
労 災 保 険

林 退 共

雇 用 保 険

運搬費・トラック運材（市場・最終土場） 運搬費・トラック運材（市場・最終土場）

運搬距離 冬期割増
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車種 ・積込
運搬予定数量

割増料金
車種 ・積込

運搬予定数量
割増料金

適用率・椪積 適用率・椪積
運搬距離 冬期割増

【育成受光伐】



林分調査表（２）
段目選択 3

全幹材 山元普通

（内書） （内書）
（ｍ） （ｍ） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ） 難易 （ｍ） 号線 （ｍ） 難易 難易 （ｍ） 数量

計

段目選択 2
全幹材 山元普通

（内書） （内書）
（ｍ） （ｍ） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ） 難易 （ｍ） 号線 （ｍ） 難易 難易 （ｍ） 数量

計

全幹材 山元普通 その他
（内書） （内書） （ＴＹ本数）

（ｍ） （ｍ） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ） 難易 （ｍ） 号線 （ｍ） 難易 難易 （ｍ） 数量
415い 1 ET,E 435 23 0.48 110 16 527 初線 408
415い 2 ET,E 281 20 0.48 157 23 418 終線 184
415い 3 ET,E 375 23 0.48 231 34 529 初線 211
415い 4 ET,E 279 19 0.48 178 26 402 中間線 160
415い 5 ET,E 236 19 0.48 142 21 338 中間線 137
415い 6 ET,E 205 30 0.48 147 22 295 終線 158
415い 7 ET,E 386 24 0.48 221 32 517 初線 273
415い 8 ET,E 345 20 0.48 184 27 475 中間線 231
415い 9 ET,E 315 25 0.48 94 14 384 終線 274
415い 10 ET,E 491 29 0.48 310 45 684 初線 332
415い 11 ET,E 326 24 0.48 136 20 437 終線 274

計 1,910 280

搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅲ段目）

林小班 号線
架 線
方 法

集材
距離

伐開
距離

搬出費・架線系集材Ⅲ段目

その他自力自走 架線利用
集材機移動（組立） 人工

支柱
中間
支持

ｻﾎﾟｰﾄﾗ
ｲﾝｽﾊﾟﾝ

機械木寄
架線使用

日数

盤台
作設

横取り
距離

１本当
り資材

搬出素
材材積

スパン 先柱
移動

搬出費・架線系集材Ⅱ段目 搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅱ段目）

林小班 号線
架 線
方 法

集材
距離

横取り
距離

１本当
り資材

搬出素
材材積

ｻﾎﾟｰﾄﾗ
ｲﾝｽﾊﾟﾝ

機械木寄
架線使用

日数

盤台
作設 その他自力自走 架線利用

スパン 先柱
移動

伐開
距離

集材機移動（組立） 人工
支柱

中間
支持

林小班 号線
架 線
方 法

集材
距離

横取り
距離

１本当
り資材

中間
支持

ｻﾎﾟｰﾄﾗ
ｲﾝｽﾊﾟﾝ

機械木寄
架線使用

日数

盤台
作設自力自走 架線利用

搬出素
材材積

スパン 先柱
移動

伐開
距離

集材機移動（組立） 人工
支柱

搬出費・架線系集材Ⅰ段目 搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅰ段目）

【育成受光伐】



全幹材 山元普通

（内書） （内書）
（ｍ） （人力） （人力） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3/本）

415い 1 有 人工林ヒノキ 0.48
415い 2 有 人工林ヒノキ 0.48
415い 3 有 人工林ヒノキ 0.48
415い 4 有 人工林ヒノキ 0.48
415い 5 有 人工林ヒノキ 0.48

計 415い 6 有 人工林ヒノキ 0.48
415い 7 有 人工林ヒノキ 0.48
415い 8 有 人工林ヒノキ 0.48
415い 9 有 人工林ヒノキ 0.48
415い 10 有 人工林ヒノキ 0.48
415い 11 有 人工林ヒノキ 0.48

使用機械

全幹材 山元普通 巻立
（内書） （内書）

（ｍ） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） 種類 （ｍ3）
415い 1~11 山元普通 グラップル 280
416い ヘリ 山元普通 グラップル 310

計 計 590

使用の
有無

樹種
１本当り
資材材

人力木寄、機械木寄 搬出費・プロセッサー造材（架線系集材Ⅰ段目）　

林小班 号線 工　程
集材
距離

林地
傾斜

径級
１本当り
資材材

搬出費・車両系（トラクタ等）集材

搬出素
材材積 林小班 号線

ウインチ付グラップル 搬出費・（プロセッサ造材・車両系集材） 搬出施設費・副作業（車両系集材） 山元巻立・最終巻立

林小班 号線
集材
距離

林地
傾斜

林地
状況

搬出素
材材積

巻立素材
材積

（ｍ）

使用
機種

使用の
有無

樹種
ﾄﾗｸﾀ道作設延長

林小班 号線

【育成受光伐】



事業名： 森林環境保全整備事業（育成受光伐ほか  南木曽２下山沢ヘリ）

面積 伐採率 利用率 下層植生 平均林地

ha ％ 本数 材積 m
3 ％ 一般材 同販材 計 密．中．疎 傾斜度 新設 修理 伐区 荷卸場 ヘリポート 最短 最長

木曽五木 0% 0

他N 3,600 2,277.38 79% 1,800 1,800

他L 1,665 589.83 54% 320 320

木曽五木 0% 0

他N 0% 0

他L 0%

木曽五木 0% 0

他N 0% 0

他L 0% 0

合計 20.57 5,265 2,867.21 74% 2,120 0 2,120

作業条件表

国有林 林小班 樹　種
資　　材 生産量　m

3 通勤補正 歩行補正 歩道　ｍ 平均標高　ｍ 集材距離　ｍ 伐採から集材
までの月数時間　分（往復） 時間　分（往復）

416い 20.57 33 密 ３０°上 1,619 613 1845 81092 54 879 1,055

③その他

　上記以外は、国有林野事業製品生産事業請負契約約款、製品生産事業中部森林管理局仕様書、製品生産事業請負標準仕様書、入札説明書の添付書類に
よるほか、監督職員の指示によるものとする。

南木曽

条件項目 内　　容

①大空輸及び小空輸について

　単価に最寄りの基地～ヘリポートの空輸費を含める。

②ヘリ機種について

　１本吊出来ない高品質材は、集材作業時に山床で半幹等にする事はやむを得ないが、地上作業では、７００kgは無理なく吊れることを基準に造材するので、こ
れらを処理できる機種（以下標準機種いう。）により実施することを条件とする。
　なお、造材してある材が吊れなっかた場合、標準機種と同等か、それ以上の機種に入れ替え若しくは遅滞なく調達して行うことを条件とする。

【ヘリコプター（育成受光伐）】



森林環境保全整備事業（保育間伐活用型）請負  林分条件調査表
林分調査表（１）

歩道作設 伐倒材積
資材本数 資材材積 生産材積 延長距離

（本） （ｍ3）
平均胸高
直径(cm)

林地傾斜
（度） 下層植生 伐採種 伐採率 通勤 歩行 ﾌﾟﾛｾｯｻｰ その他 （ｍ3） （ｍ）

木曽五木

カラマツ

ス　　ギ

人工林ヒノキ 2,695 750.95 19 470
404ろ その他Ｎ

その他Ｌ

小計 2,695 750.95 470 全幹伐倒

木曽五木

作 業 地 点 最終/ｔｃ直 山元普通/未利用資源活用 山元全幹/計 カラマツ

370 100 ス　　ギ

470 人工林ヒノキ

その他Ｎ

その他Ｌ

小計

木曽五木

カラマツ

ス　　ギ

人工林ヒノキ

その他Ｎ

370 100 その他Ｌ

470 小計
木曽五木

法定保険料率 適用率 % カラマツ

0.06000 100 ス　　ギ

0.01050 100 人工林ヒノキ

0.04745 100 その他Ｎ

0.09150 100 その他Ｌ

470 100 小計
木曽五木

カラマツ

ス　　ギ

人工林ヒノキ

その他Ｎ

その他Ｌ

小計
計 2,695 750.95 470 750.95

運搬区分 小運搬
10t グラップル付トラック 10t グラップル付トラック

110 YES 110 YES
悪路割増 地区割増 悪路割増 地区割増

作業地点 市場・最終土場 舗装路 砂利道 天然林Ｎ 人工林Ｎ 広葉樹 計 事業期間 悪路距離 割増金額 作業地点 山元土場 舗 装 路 砂 利 道 天然林Ｎ 人工林Ｎ 広葉樹 計 事業期間 冬期期間 悪路距離 割増金額
404ろ システム等最終土場 18.80 6.20 370 370

計 370 370 計

冬期期間
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割増料金
適用率・椪積 適用率・椪積

運搬距離 冬期割増 運搬距離 冬期割増

運搬費・トラック運材（市場・最終土場） トラック運材（小運搬）
車種 ・積込

運搬予定数量
割増料金

車種 ・積込
運搬予定数量

健 康 保 険
厚 生 年 金
林 退 共

区 分
労 災 保 険
雇 用 保 険

合計

保険料率・林退共掛金

404ろ

生産材積

林 小 班 名
伐 倒 控 除 有 無 有
伐 採 面 積 4.92

県 名 長 野 県
森 林 管 理 署 名 南 木 曽 支 署
国 有 林 名 与川 68 12 使用する 1.00全幹伐倒 架線系 43.1 中 間伐

750.95
34

請 負 名 南木曽２下山沢ヘリ

事 業 名 保育間伐活用型

404ろ 人

数量
（ｍ3）

（素材生産請負）
製作費・伐木造材，全幹伐倒

林小班 人天 伐倒方法 集材方法 樹種
功程補正項目

【保育間伐】



林分調査表（２）
段目選択 3

全幹材 山元普通

（内書） （内書）

（ｍ） （ｍ） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ） 難易 （ｍ） 号線 （ｍ） 難易 難易 （ｍ） 数量

計

段目選択 2
全幹材 山元普通

（内書） （内書）
（ｍ） （ｍ） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ） 難易 （ｍ） 号線 （ｍ） 難易 難易 （ｍ） 数量

計

全幹材 山元普通 その他
（内書） （内書） （ＴＹ本数）

（ｍ） （ｍ） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ） 難易 （ｍ） 号線 （ｍ） 難易 難易 （ｍ） 数量
404ろ 1 TY 98 25 0.28 94 20 358 無 224
404ろ 2 TY 58 17 0.28 88 19 282 無 197
404ろ 3 TY 76 24 0.28 117 25 284 無 170
404ろ 4 TY 79 21 0.28 100 21 295 無 153
404ろ 5 TY 225 21 0.28 71 15 320 無 245

計 470 100

盤台
作設自力自走 架線利用

伐開
距離

集材機移動（組立） 人工
支柱

中間
支持

ｻﾎﾟｰﾄﾗ
ｲﾝｽﾊﾟﾝ

機械木寄
架線使用

日数

集材
距離

横取り
距離

１本当
り資材

搬出素
材材積

スパン 先柱
移動

搬出費・架線系集材Ⅰ段目 搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅰ段目）

林小班 号線
架 線
方 法

その他自力自走 架線利用
集材機移動（組立） 人工

支柱
中間
支持

ｻﾎﾟｰﾄﾗ
ｲﾝｽﾊﾟﾝ

機械木寄
架線使用

日数

盤台
作設

横取り
距離

１本当
り資材

搬出素
材材積

スパン 先柱
移動

伐開
距離

搬出費・架線系集材Ⅱ段目 搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅱ段目）

林小班 号線
架 線
方 法

集材
距離

ｻﾎﾟｰﾄﾗ
ｲﾝｽﾊﾟﾝ

機械木寄
架線使用

日数

集材
距離

横取り
距離

１本当
り資材
材積

搬出素
材材積

スパン 先柱
移動

自力自走 架線利用林小班 号線
架 線
方 法

中間
支持

盤台
作設 その他

伐開
距離

集材機移動（組立）
人工
支柱

搬出費・架線系集材Ⅲ段目 搬出施設費・副作業（架線系集材Ⅲ段目）

【保育間伐】



全幹材 山元普通

（内書） （内書）
（ｍ） （人力） （人力） （ｍ3/本） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3/本）

404ろ 1 有 人工林ヒノキ 0.28
404ろ 2 有 人工林ヒノキ 0.28
404ろ 3 有 人工林ヒノキ 0.28
404ろ 4 有 人工林ヒノキ 0.28
404ろ 5 有 人工林ヒノキ 0.28

計

使用機械

全幹材 山元普通 巻立
（内書） （内書）

（ｍ） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ3） 種類 （ｍ3）
404ろ 1~5 山元普通 グラップル 100

計 計 100

山元普通 山元普通

（内書） （内書）
（ｍ） （ｍ3） （ｍ3） （ｍ） （ｍ3） （ｍ3）

計

号線
運搬
距離 勾配

路面
状況

搬出素
材材積

搬出費・フォワーダ運搬

林小班 号線
運搬
距離 勾配

路面
状況

搬出素
材材積 林小班

使用の
有無

樹種
ﾄﾗｸﾀ道作設延長

林小班 号線

山元巻立・最終巻立

林小班 号線
集材
距離

林地
傾斜

林地
状況

搬出素
材材積

巻立素材
材積

（ｍ）

使用
機種

搬出費・車両系（トラクタ等）集材

搬出素
材材積 林小班 号線

ウインチ付グラップル 搬出費・（プロセッサ造材・車両系集材） 搬出施設費・副作業（車両系集材）

使用の
有無

樹種
１本当り
資材材

人力木寄、機械木寄 搬出費・プロセッサー造材（架線系集材Ⅰ段目）　

林小班 号線 工　程
集材
距離

林地
傾斜

径級
１本当り
資材材

【保育間伐】


