

【皆伐・育成受光伐】

製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負 林分条件調査表

林分調査表(1)

(素材生産請負)				製作費・伐木造材, 全幹伐倒													歩道作設		伐倒材積 数量 (m3)							
				林小班	人天	伐倒方法	樹種	資材本数 (本)	資材材積 (m3)	功程補正項目						生産材積 (m3)	延長距離 (m)									
林地傾斜	下層植生	伐採種	伐採率							通勤	歩行	プロセッサ	その他													
請負名	南木曾3栢其伐造	87い皆伐	人	全幹伐倒	木曾五木		30上	中	皆伐	100	69	6	使用する	1.00		770										
事業名	経常				カラマツ																					
県名	長野県				スギ																					
森林管理署名	南木曾支署				人工林ヒノキ	3,234									1,019.02											
国有林名	栢其				その他N	126									2.43											
林小班名	87い皆伐 外				その他L																					
伐倒控除有無	無				小計	3,360									1,021.45											
伐採面積																										
生産材積																										
作業地点	最終(tc直)	山元普通	山元全幹	木曾五木		20~29	中	間伐	32	69	18	使用する	1.00		850											
87い皆伐	620	150	770	カラマツ																						
87い間伐	600	250	850	スギ																						
				人工林ヒノキ	4,500									1,122.73												
				その他N	180									2.43												
				その他L																						
				小計	4,680									1,125.16												
合計	1,220	400	1,620	木曾五木																						
保険料率・林退共掛金																										
区分	法定保険料率	適用率%		カラマツ																						
労災保険	0.06000	100		スギ																						
雇用保険	0.01050	100		人工林ヒノキ																						
健康保険	0.04745	100		その他N																						
厚生年金	0.09150	100		その他L																						
林退共	470	100		小計																						
計				木曾五木																						
				カラマツ																						
				スギ																						
				人工林ヒノキ																						
				その他N																						
				その他L																						
				小計																						
計					8,040	2,146.61										1,620										

運搬費・トラック運材(市場・最終土場)								運搬区分			運搬費・トラック運材(市場・最終土場)													
車種・積込		10t	グラブ付トラック	運搬予定数量				割増料金			車種・積込		10t	グラブ付トラック	運搬予定数量				割増料金					
適用率・積積		110	YES					冬期割増		悪路割増	地区割増	適用率・積積		110					YES	冬期割増		悪路割増	地区割増	
運搬距離				天然林N	人工林N	広葉樹	計	事業期間	冬期間	悪路距離	割増金額	作業地点	最終土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	事業期間	冬期間	悪路距離	割増金額	
87い皆伐	市場・最終土場	20.30	5.80		100		100					87い間伐	三殿	9.70	5.90		100		100					
87い皆伐	システム等最終土場	9.70	5.80		270		270																	
87い皆伐	新上松	24.00	5.80		250		250	9	3											9	3			
87い間伐	システム等最終土場	20.30	5.90		190		190																	
87い間伐	野尻	10.00	5.90		310		310																	
計					1,120		1,120					計					100		100					



## 【皆伐・育成受光伐】

人力木寄、機械木寄									
林小班	号線	工 程	集材 距離 (m)	林地 傾斜 (人力)	径級 (人力)	1本当り 資材材 (m3/本)	搬出素 材材積 (m3)	全幹材 (内書) (m3)	山元普通 (内書) (m3)
計									

搬出費・プロセッサ造材(架線系集材 I 段目)				
林小班	号線	使用の 有無	樹種	1本当り 資材材 (m3/本)
87い皆伐	1	有	人工林ヒノキ	0.30
87い皆伐	2	有	人工林ヒノキ	0.30
87い皆伐	3	有	人工林ヒノキ	0.30
87い間伐	1	有	人工林ヒノキ	0.24
87い間伐	2	有	人工林ヒノキ	0.24
87い間伐	3	有	人工林ヒノキ	0.24
87い間伐	4	有	人工林ヒノキ	0.24
87い間伐	5	有	人工林ヒノキ	0.24
87い間伐	6	有	人工林ヒノキ	0.24
87い間伐	7	有	人工林ヒノキ	0.24

搬出費・車両系(トラクタ等)集材				使用機械	ウインチ付グラップル	搬出費(プロセッサ造材・車両系集材)	搬出施設費・副作業(車両系集材)			
林小班	号線	集材 距離 (m)	林地 傾斜	林地 状況	搬出素 材材積 (m3)	全幹材 (内書) (m3)	山元普通 (内書) (m3)	使用の 有無	樹種	トラクタ道作設延長 (m)
計										

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立 種類	使用 機種	巻立素材 材積 (m3)
87い皆伐	1-3号	山元普通	グラップル	150
87い間伐	1-4号	山元普通	グラップル	166
計				316

搬出費・フォワーダ運搬													
林小班	号線	運搬 距離 (m)	勾配	路面 状況	搬出素 材材積 (m3)	山元普通 (内書) (m3)	林小班	号線	運搬 距離 (m)	勾配	路面 状況	搬出素 材材積 (m3)	山元普通 (内書) (m3)
87い間伐	5	848	中		58	17							
87い間伐	6	554	中		110	32							
87い間伐	7	576	中		119	35							
計									1,978			287	84







