作業条件・林分条件　　事業名　浅間山国有林ほか　森林環境保全整備事業（新植植付ほか）東信5

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件					
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払整理率等	特記事項	下層植生	刈払物件量	末木枝条量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							
新植地拵	浅間山	2025ろ	1.93	1.27	契約日翌日	～	7月10日	人力・機械併用	13.6	33	0.5	15	48	筋刈筋置（刈払60%以下）	ー	雑草・かん木	中	中	
車両系機械地拵	浅間山	2025ろ	1.93	0.66	契約日翌日	～	7月10日	機械	13.6	33	0.5	15	48	林地傾斜0～15度	ー				
計			3.86	1.93															

作業条件・林分条件　　事業名　浅間山国有林ほか　森林環境保全整備事業（新植植付ほか）東信5

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件						
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	樹種	苗種類（裸苗・コンテナ苗）	ha当たり植付本数	作業難易	その他の条件等	苗木運搬	
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							条件	距離（km）
植　付	浅間山	2025ろ	1.93	1.93	契約日翌日	～	7月10日	人力	13.6	33	0.5	15	48	カラマツ	コンテナ苗	2200	中		並	0.3
植　付	浅間山	2025へ	2.26	2.26	契約日翌日	～	7月10日	人力	22.1	53	0.2	6	59	カラマツ	コンテナ苗	1500	易			
植　付	浅間山	2025か	4.08	4.08	契約日翌日	～	7月10日	人力	21.9	53	0.1	3	56	カラマツ	コンテナ苗	2200	易			
植　付	浅間山	2028い	2.65	2.65	契約日翌日	～	7月10日	人力	21.7	52	0.1	3	55	カラマツ	コンテナ苗	2400	易			
植　付	浅間山	2028ろ	2.28	2.28	契約日翌日	～	7月10日	人力	22.2	53	0.2	6	59	カラマツ	コンテナ苗	1600	易			
植　付	浅間山	2028と	4.93	4.93	契約日翌日	～	7月10日	人力	22.6	54	0.6	18	72	カラマツ	コンテナ苗	2400	易		並	0.3
計			18.13	18.13																

作業条件・林分条件　　事業名　浅間山国有林ほか　森林環境保全整備事業（新植植付ほか）東信5

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件			
			契約	実行				作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払率等	下層植生	刈払物件量	その他の条件等
									往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）					
下　刈	浅間山	2019へ①	4.70	4.70	6月17日	～	9月30日	人力・機械併用	18.1	43	0.8	24	67	筋刈（刈払率50%以下）	雑草・かん木	中	
下　刈	浅間山	2019へ②	4.80	4.80	6月17日	～	9月30日	人力・機械併用	18.9	45	0.4	12	57	筋刈（刈払率50%以下）	雑草・かん木	中	
下　刈	浅間山	2021ほ	0.68	0.68	6月17日	～	9月30日	人力・機械併用	20.3	49	0.1	3	52	筋刈（刈払率50%以下）	雑草・かん木	少	
下　刈	浅間山	2030る	0.62	0.62	6月17日	～	9月30日	人力・機械併用	9.9	24	0.1	3	27	筋刈（刈払率50%以下）	雑草・かん木	中	
下　刈	浅間山	2039へ	4.94	4.94	6月17日	～	9月30日	人力・機械併用	18.0	43	2.3	69	112	筋刈（刈払率60%以下）	雑草・かん木	中	
下　刈	浅間山	2045イ	1.04	0.66	6月17日	～	9月30日	人力・機械併用	9.4	23	0.1	3	26	全刈	雑草・かん木	多	
下　刈	浅間山	2059へ	0.45	0.45	6月17日	～	9月30日	人力・機械併用	16.0	38	0.1	3	41	筋刈（刈払率50%以下）	雑草・かん木	少	
下　刈	長倉山	2077む	1.03	1.03	6月17日	～	9月30日	人力・機械併用	8.2	20	0.2	6	26	筋刈（刈払率50%以下）	雑草・かん木	少	
下　刈	長倉山	2085ち	0.98	0.98	6月17日	～	9月30日	人力・機械併用	7.4	18	0.2	6	24	全刈	雑草・かん木	多	
下　刈	長倉山	2085ほ	0.16	0.16	6月17日	～	9月30日	人力・機械併用	7.3	18	0.1	3	21	全刈	雑草・かん木	多	
下　刈	長倉山	2120に6	3.69	3.69	6月17日	～	9月30日	人力・機械併用	18.5	44	0.3	9	53	筋刈（刈払率50%以下）	雑草・かん木	中	
下　刈	長倉山	2120り4	6.45	6.45	6月17日	～	9月30日	人力・機械併用	16.9	41	0.2	6	47	筋刈（刈払率50%以下）	雑草・かん木	中	
下　刈	長倉山	2120か2	4.68	4.68	6月17日	～	9月30日	人力・機械併用	17.5	42	0.2	6	48	筋刈（刈払率50%以下）	雑草・かん木	中	
下　刈	長倉山	2125ろ8	6.38	6.38	6月17日	～	9月30日	人力・機械併用	21.9	53	0.2	6	59	筋刈（刈払率50%以下）	雑草・かん木	中	
下　刈	長倉山	2125ろ10	2.37	2.37	6月17日	～	9月30日	人力・機械併用	21.9	53	0.6	18	71	筋刈（刈払率50%以下）	雑草・かん木	中	
下　刈	長倉山	2125ろ12	3.04	3.04	6月17日	～	9月30日	人力・機械併用	21.9	53	0.5	15	68	筋刈（刈払率50%以下）	雑草・かん木	中	
計			46.01	45.63													