作業条件・林分条件

事業名 御座山国有林 森林環境保全整備事業(新植植付ほか)東信7

作業種	国有林名	林小班	面積(ha)		事業期間			作業条件						林分条件					
								作業手段	人員輸送車(通勤)		徒歩(通勤)		所要時間(分)	刈払整理率等	特記事項	下層植生	刈払物件量	末木枝条量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離(km)	往復時間(分)	往復距離(km)	往復時間(分)							
新植地拵	御座山	31つ	2.08	1.62	契約日翌日	～	7月10日	人力・機械併用	17.6	42	0.4	12	54	筋置(枝条整理60%以下)	「枝条整理」のみ			中	
新植地拵	御座山	31む	1.36	1.06	契約日翌日	～	7月10日	人力・機械併用	17.6	42	1.0	30	72	筋置(枝条整理60%以下)	「枝条整理」のみ			中	
車両系機械地拵	御座山	31つ	2.08	0.46	契約日翌日	～	7月10日	機械	17.6	42	0.4	12	54	林地傾斜0～15度	ー				
車両系機械地拵	御座山	31む	1.36	0.30	契約日翌日	～	7月10日	機械	17.6	42	1.0	30	72	林地傾斜0～15度	ー				
計			6.88	3.44															

作業条件・林分条件

事業名　御座山国有林　森林環境保全整備事業（新植植付ほか）東信7

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件						
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	樹種	苗種類（裸苗・コンテナ苗）	ha当たり植付本数	作業難易	その他の条件等	苗木運搬	
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）						条件	距離（km）
植　付	御座山	31つ	2.08	2.08	契約日翌日	～	7月10日	人力	17.6	42	0.4	12	54	カラマツ	コンテナ苗	2200	中		難	0.2
植　付	御座山	31む	1.36	1.36	契約日翌日	～	7月10日	人力	17.6	42	1.0	30	72	カラマツ	コンテナ苗	1500	中		難	0.5
計			3.44	3.44																

作業条件・林分条件

事業名　御座山国有林　森林環境保全整備事業(新植植付ほか)東信7

作業種	国有林名	林小班	面積(ha)		事業期間			作業条件						林分条件			
								作業手段	人員輸送車(通勤)		徒歩(通勤)		所要時間(分)	刈払率等	下層植生	刈払物件量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離(km)	往復時間(分)	往復距離(km)	往復時間(分)					
下　刈	御座山	31へ	2.41	2.41	6月17日	～	9月30日	人力・機械併用	18.2	44	0.8	24	68	筋刈(刈払率40%以下)	雑草・かん木	中	
計			2.41	2.41													