

# 本 事 業 費 内 訳 表

事業名 6年度日高南部署(新ひだか・浦河地区)保全整備造林第1号

日高南部森林管理署

区分	作業種	名称	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等)) 植付	新植地拵	1.40	ha			
		新植	8.19	ha			
	コンテナ苗植付	新植	1.40	ha			
	下刈	人工林1回刈	3.63	ha			
	根踏	人工林	4.17	ha			
	作業道新設・修理(路面整正)		6.335	km			
			直接事業費計				
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				

# 地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

6年度日高南部署(新ひだか・浦河地区)保全整備造林第1号

箇所数 1 面積合計 3.39 1.40

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
御園東	108	ろ	1	単層林	新植地拵	3.39	1.40	全刈			無			100%	100本以上	16~25°	23	0.1	易

# 植付ブルーリスト

6年度日高南部署(新ひだか・浦河地区)保全整備造林第1号

箇所数 2 面積合計 20.50 8.19 本数合計 12,290

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木小運搬		苗木規格	単独 一連	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			山元一時仮植		山元準備仮植		植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)	苗木運搬 距離(km)	条件					距離 (km)	自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	石礫比 (%)	植生の種類	石礫比 (%)			
三石	3164	は		複層林	新植	2.93	1.16	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ 1号	1,740	1,500			50cm以下	一連作業	15%以下	26° ~	27		易	15%以下	その他(雑草、チシマザサ以外)			2	4.00	1.33
三石	3164	と		複層林	新植	17.57	7.03	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ 1号	10,550	1,501			50cm以下	一連作業	15%以下	26° ~	31	0.1	易	15%以下	その他(雑草、チシマザサ以外)			2	4.00	1.33

# コンテナ苗植付ブルーリスト

6年度日高南部署(新ひだか・浦河地区)保全整備造林第1号

箇所数 1

面積合計 3.39 1.40

本数合計 2,100

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
御園東	108	ろ	1	単層林	新植	3.39	1.40	その他(雑草、チンミザ サ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1 号	2,100	1,500				50cm以下	15%以下	16~25°	23	0.1	易	1	4.00	1.67

# 下刈ブルーリスト

6年度日高南部署(新ひだか・浦河地区)保全整備造林第1号

箇所数 4 面積合計 6.98 3.63

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
御園東	111	に		単層林	3.23	0.98	筋刈	人力機械込み	1回刈	5.0	5.0				50%	50%以下		16~25°	24	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	グイマツ雑種F1
春別	177	わ		単層林	1.85	1.85	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0				43%	50%以下		0~15°	60	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	アカエゾマツ
奥静内	216	つ		単層林	0.25	0.25	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0				43%	50%以下		16~25°	63	0.9	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	カラマツ
西舎	3004	り		単層林	1.65	0.55	筋刈	人力機械込み	1回刈	5.0	5.0				50%	50%以下		0~15°	26	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	グイマツ雑種F1

# 根踏ブルーリスト

6年度日高南部署(新ひだか・浦河地区)保全整備造林第1号

箇所数 2                      面積合計                      5.57                      4.17

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
御園西	7	ろ		単層林	2.18	2.18	1,500	16~25°	25	0.5	易	カラマツ
御園東	108	ろ	1	単層林	3.39	1.99	1,497	16~25°	23	0.1	易	トドマツ

# 作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーリスト

6年度日高南部署(新ひだか・浦河地区)保全整備造林第1号

3

延長合計

6,335

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
御園東	パンケオニケムシュベ線	修理	1,700	有	礫質土	24		
御園東	タンネライ線	修理	3,539	有	礫質土	23		
奥静内	215林班線	修理	1,096	有	礫質土	63		

## 苗木購入プルーフリスト

6年度日高南部署(新ひだか・浦河地区)保全整備造林第1号

14,390

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
植付	新植	トドマツ 1号	1,740
植付	新植	トドマツ 1号	10,550
コンテナ植付	新植	トドマツ(コンテナ苗) 1号	2,100



## 苗木運搬プルーフリスト

6年度日高南部署(新ひだか・浦河地区)保全整備造林第1号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
植付	368	12,290		12,290	2	
植付	54		1,500	1,500	1	