

令和6年度

網走西部森林管理署

造林等事業 発注見通し

令和 6 年 4 月 30 日

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長 中島 朝長

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	6年度網走西部署【遠軽・丸瀬布・生田原地区】保全整備造林外第1号	芭露国有林85へ林小班外	約7ヶ月	地拵(人力機械) 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗) 根踏 作業道修理(路面整正) 作業道修理(排水管敷設) 野鼠防除	0.94 ha 6.63 ha 11.11 ha (25,100本) 14.47 ha 1.3 km 16 m 53.55 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	不調不落
2	6年度網走西部署【遠軽・丸瀬布・生田原地区】保全整備造林外第1号	芭露国有林85へ林小班外	約6ヶ月	地拵(人力機械) 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗) 根踏 作業道修理(路面整正) 作業道修理(排水管敷設) 野鼠防除	0.94 ha 6.63 ha 11.11 ha (25,100本) 14.47 ha 1.3 km 16 m 53.55 ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (5月下旬)	再公告
3	6年度網走西部署【丸瀬布地区】保全整備造林第2号	滝国有林1108つ林小班	約7ヶ月	地拵(人力機械) 地拵(大型機械) 作業道修理(路面整正)	2.82 ha 0.67 ha 0.35 km	一般競争入札	第1四半期 (5月中旬)	
4	6年度網走西部署【遠軽・生田原・白滝地区】保安林総合改良整備第1号	瀬戸瀬国有林1に林小班外	約4ヶ月	下刈	46.22 ha	一般競争入札	第1四半期 (5月中旬)	
5								
6								
7								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。