

分任支出負担行為担当官

石狩森林管理署長 佐藤 肇

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	豊平川林道外維持修繕工事	札幌市南区外 2093林班外	約5ヶ月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.2千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
2	茂一安林道外維持修繕工事	恵庭市外 5131林班外	約5ヶ月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.2千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
3	大黒沢林道外維持修繕工事	余市郡仁木町外 3028林班外	約5ヶ月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.2千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
4	小松の沢林道外維持修繕工事	石狩郡当別町外 328林班外	約5ヶ月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.2千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

分任支出負担行為担当官

石狩森林管理署長 佐藤 肇

番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業務区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	積丹林道外改良測量・設計業務	積丹郡積丹町 3440林班 古平郡古平町 3321林班	約9ヶ月	建設コンサルタント	林道改良80m及び40mの測量・設計業務 (発注規模) 300万円～1千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月を予定)

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。