

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	PF第1幹線林道外維持修繕工事	厚岸郡厚岸町外 201林班外	約3ヶ月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.2千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
2	新幌呂林道外維持修繕工事	阿寒郡鶴居村外 97林班外	約3ヶ月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.2千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
3	沼の湯林道外維持修繕工事	川上郡弟子屈町外 4297林班外	約3ヶ月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.2千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和6年度

根釧西部森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

令和6年4月1日

分任支出負担行為担当官

根釧西部森林管理署長 山本 茂

番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業務区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	ポン新幌呂1林道(林業専用道)新設測量・設計業務	阿寒郡鶴居村 100林班	約8ヶ月	建設コンサルタント	林道新設1,200mの測量・設計業務 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を予定)
2							
3							
4							
5							

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。