

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	仙美里支線林道改良工事	中川郡本別町 239林班	約6ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長30m 切土 302m ³ 盛土 248m ³ 擁壁工 L=19m 溝渠工 L=9m 仮設工 1式 (発注規模) 1.2千万円～4千万円未 満	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね8月を 予定)	切込碎石 0～80mm 18m ³ 再生骨材 0～80mm 10m ³ 玉石 150～300mm 2m ³ 無筋コンクリート 62.4m ³ ボックスカルバート B2.0m×H1.2m 9m
2	平和林道外維持修繕工事	足寄郡足寄町 141林班外	約3ヶ月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.2千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
3								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和6年度

十勝東部森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

令和6年4月1日

分任支出負担行為担当官代理

十勝東部森林管理署次長 菅野 将司

番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業務区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	寺の沢支線林道(林業専用道)新設測量・設計業務	足寄郡足寄町 128林班外	約10ヶ月	建設コンサルタント	林道新設1,700mの測量・設計業務 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)
2							
3							
4							
5							

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。