

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	清水谷林道外維持修繕工事	河東郡上士幌町 30林班外	約3ヶ月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.2千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
2	サラウンナイ林道外維持修繕工事	河東郡鹿追町外 2111林班外	約3ヶ月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.2千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
3	パンケニコロベツ林道外維持修繕工事	上川郡新得町 1038林班外	約3ヶ月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.2千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

分任支出負担行為担当官

十勝西部森林管理署東大雪支署長

中村 淳司

番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業務区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	パンケニコロベツ1の沢迂回林道(林業専用道)新設測量・設計業務	新得町 1035林班外	約10ヶ月	建設コンサルタント	林道新設900mの測量・設計業務 (発注規模) 300万円～1千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を予定)
2							
3							
4							
5							

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。