

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

別記様式1-1

令和6年度 北海道森林管理局 測量・建設コンサルタント等業務 発注見通し

令和6年 4月 1日

支出負担行為担当官  
北海道森林管理局長 吉村 洋

業務番号	業務名	業務場所	履行期間	業務区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	令和6年度国有林林道橋定期点検業務その1	北空知支署・上川南部森林管理署管内	9ヶ月	建設コンサルタント	林道橋の点検、健全性の評価	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を予定)
2	令和6年度国有林林道橋定期点検業務その2	根釧西部森林管理署管内	9ヶ月	建設コンサルタント	林道橋の点検、健全性の評価	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を予定)
3	令和6年度国有林林道橋定期点検業務その3	渡島森林管理署管内	9ヶ月	建設コンサルタント	林道橋の点検、健全性の評価	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を予定)
4	令和6年度国有林林道橋塗膜調査業務その1	空知・胆振東部・日高南部・上川南部・檜山・渡島森林管理署管内	10ヶ月	建設コンサルタント	林道橋梁の塗膜調査	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月を予定)
5	令和6年度国有林林道橋塗膜調査業務その2	留萌北部・留萌南部・上川中部・北空知支署・網走西部・網走南部・十勝西部森林管理署管内	10ヶ月	建設コンサルタント	林道橋梁の塗膜調査	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月を予定)
6	令和6年度国有林林道橋塗膜調査業務その3	根釧西部・根釧東部・十勝東部森林管理署及び東大雪支署管内	10ヶ月	建設コンサルタント	林道橋梁の塗膜調査	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月を予定)
7	令和6年度国有林林道橋塗膜塗り替え設計業務その1	網走西部・網走中部・網走南部・根釧東部森林管理署及び西紋別支署管内	10ヶ月	建設コンサルタント	林道橋梁の塗装塗り替え設計	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月を予定)
8	令和6年度国有林林道橋塗膜塗り替え設計業務その2	根釧西部・十勝東部森林管理署管内	10ヶ月	建設コンサルタント	林道橋梁の塗装塗り替え設計	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月を予定)
9	令和6年度国有林林道橋補修設計業務その1	日高北部森林管理署外3管内	8ヶ月	建設コンサルタント	林道橋梁の補修設計	一般競争入札	第2四半期 (概ね7月を予定)
10	令和6年度国有林林道橋補修設計業務その2	十勝東部森林管理署外2管内	8ヶ月	建設コンサルタント	林道橋梁の補修設計	一般競争入札	第2四半期 (概ね7月を予定)