

随意契約(公共工事等)

事業別 No.	公共工事の名称、場所、期間及び種別	署名 名称	契約担当等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		随意契約によることとした会計法令の根拠条文(企画競争等)	競争性のない随意契約によらざるを得ない理由	競争性のある契約に移行予定のもの		予定価格	契約金額	落札率	再就職の 役員の数 (※契約 の相手方 が公益社 団法人又 は公益財 団法人 (特例社 団法人又 は特例財 団法人を 含む。)の 場合の記 載事項)	うち農林 水産省 出身者	提案者 の数	うち公益 社団法人 又は公益 財団法人 (特例社 団法人又 は特例財 団法人を 含む。)	特別な 競争参 加資格 者の数 (※提案 者が1の 場合の 記載事 項)	ランク	抽 出 判 定	備 考
			名称	所在地		商号又は名称	住所			移行困難な事 由	移行予 定年限											
AAZ1	千走地区災害復旧調査業務 島牧郡島牧村字千走3350林班 平成23年6月17日～平成23年6月24日 解析等調査3.0ha	後志	分任支出負担行為担当官 後志森林管理署長 入口了	虻田郡倶知安町北2 条東2丁目	平成23年6月16日	株式会社北海道 道森林土木コン サルタント	札幌市中央区北 4条東2丁目8-6	会計法第29 条の3第4項 (緊急随意契 約)	平成23年5月30日島 牧村役場より「ふる さと林道千走線」の 亀裂について通報が あり、踏査の結果、 滑落崖の箇所も発見 され、地すべりによ る被害拡大の懸念も あり、早急に調査す る必要があった。	—	—	2,220,750	2,100,000	94.56%	—	—	—	—	—	500万円未満	抽 出	—