

随意契約(公共工事等)

事業 別 No.	公共工事の名称、場所、期間及び種別	署名 名称	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		随意契約によることとした会計法令の根拠条文(企画競争等)	競争性のない随意契約によらざるを得ない理由	競争性のある契約に移行予定のもの		予定価格	契約金額	落札率	再就職の 役員の数 (※契約 の相手方 が公益社 団法人又 は公益財 団法人 (特例社 団法人又 は特例財 団法人を 含む。) の 記載事項)		うち農林 水産省 出身者	提案者 の数	うち公益 社団法人 又は公益 財団法人 (特例社 団法人又 は特例財 団法人を 含む。) の 記載事項	特別な 競争参 加資格 (※提案 者の数 が1の 場合の 記載事 項)	ランク	抽出 判定	備 考
			名称	所在地		商号又は名称	住所			移行困難な事 由	移行予 定年限				再就職の 役員の数 (※契約 の相手方 が公益社 団法人又 は公益財 団法人 (特例社 団法人又 は特例財 団法人を 含む。) の 記載事項)								
BZ1	発足ヤチナイ線林道2新設工事 岩内郡共和町ヤチナイ 平成23年11月17日～平成24年2月14日 溝渠工13m外	後志	分任支出負担行為担当官 後志森林管理署長 入口了	虹田郡倶知安町北2 条東2丁目	平成23年11月16日	コーリン建設株式 会社	虹田郡倶知安町南 1条東2-4-7	予決令第99条 の2(不落・不調 随意契約)	10月7日及び11月 15日に一般競争入 札に付したが、再度 の入札を実施しても 落札者がなかった ため。	—	—	6,065,850	6,037,500	99.53%	—	—	2	0	—	500万円以上 1千万円未満	抽出	—	
BZ2	ヌブントラウシ林道災害復旧工事 上川郡新得町 平成23年10月18日～平成23年11月30日 土工130m外	東大 雪	分任支出負担行為担当官 十勝西部森林管理署東大雪 支署長 諏訪幹夫	河東郡上士幌町字上 士幌東3線231	平成23年10月17日	笹谷建設株式会 社	河西郡芽室町本通 5丁目15-1	予決令第99条 の2(不落・不調 随意契約)	地元自治体から の早期復旧要望に 加え、国立公園に 指定されている中 で希少野生動物の 営巣環境への影響 を回避する必要か ら、11月末までの工 期として関係機関と 調整し平成23年9 月9日一般競争入 札に付したが応札 者がなかったため。	—	—	7,267,050	6,982,500	96.08%	—	—	—	—	—	500万円以上 1千万円未満	抽出	—	