

随意契約(公共工事等)

事業別 No.	公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		随意契約によることとした会計法令の根拠条文(企画競争等)	競争性のない随意契約によらざるを得ない理由	競争性のある契約に移行予定のもの		予定価格	契約金額	落札率	公益法人の場合		再就職の役員の数が相手方が公益社団法人又は公益財団法人(特例財団法人又は特別財団法人を含む。)の場合の記載事項	うち農林水産省出身者	提案者の数	うち公益社団法人又は公益財団法人(特例財団法人又は特別財団法人を含む。)	特別な競争参加資格(※提案者の数が1の場合の記載事項)	抽出判定	備考	
		署名	名称		所在地	商号又は名称			住所	移行困難な事由				移行予定年限	公益法人の区分								国所管、都道府県所管の区分
BZ1	上古丹林道災害復旧工事 紋別市 平成24年7月25日～平成24年9月28日 土工25m外	西紋別	分任支出負担行為担当官 網走西部森林管理署西紋別支署長 浦井賢一	紋別郡滝上町字滝ノ上原野3線北1	平成24年7月24日	株式会社矢口産業	紋別市南が丘町7丁目32-19	予決令第99条の2(不落・不調随意契約)	一般競争入札に付したが落札せず、再入札を行っても落札者がなかったため。	-	-	2,763,600	2,730,000	98.78%	-	-	-	-	1	0	-	-	-
BZ2	6号の沢林道災害復旧工事 紋別郡遠軽町国有林243林班 平成24年8月28日～平成24年11月20日 土工L=52m外	網走西部	分任支出負担行為担当官 網走西部森林管理署長 山田和夫	紋別郡遠軽町北4丁目1-1	平成24年8月27日	大同産業開発株式会社	紋別郡遠軽町白滝149-1	予決令第99条の2(不落・不調随意契約)	6月22日入札公告したが参加者が無く7月11日に入札取り止め、7月17日に再公告し、8月20日再度の入札を実施しても落札者がなかったため。	-	-	5,227,950	5,145,000	98.41%	-	-	-	-	2	0	-	-	-
BZ3	八月沢林道災害復旧工事 芦別市 平成24年7月31日～平成25年3月8日 土工100m外	空知	分任支出負担行為担当官 空知森林管理署長 桃木康雄	岩見沢市3条東17丁目34	平成24年7月30日	及川産業株式会社	岩見沢市2条東18丁目1	予決令第99条の2(不落・不調随意契約)	一般競争入札に付したが、2回の再入札を行っても落札者がなかったため。	-	-	56,129,850	54,180,000	96.52%	-	-	-	-	2	0	-	-	-



