

随意契約(公共工事等)

事業別 No.	公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		随意契約によることとした会計法令の根拠条文(企画競争等)	競争性のない随意契約によらざるを得ない理由	競争性のある契約に移行予定のもの		予定価格	契約金額	落札率	公益法人の場合		再就職の役員の数(※契約の相手方が公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人又は特別財団法人を含む。))の うち農林水産省出身者	うち公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人又は特別財団法人を含む。)	提案者の数	特別な競争参加資格(※提案者の数が1の場合の記載事項)	抽出判定	備考
		署名 名称	所在地		商号又は名称	住所			移行困難な 事由	移行予 定年限				公益法人 の区分	国所管、 都道府県 所管の区 分						
AZ1	元地浜中応急対策工事 北海道礼文郡礼文町元地 平成26年5月9日～平成26年6月13日 雪崩柵撤去工17基	宗谷	分任支出負担行為担当官 宗谷森林管理署長 木村和久	北海道稚内市中央 1丁目2-7	平成26年5月8日	株式会社中川 阿部建設	北海道中川郡 中川町字菅35	会計法第29条の 3第4項(緊急随 予決令第102条 の4第3号	山腹崩壊による土砂流出と言崩柵の傾倒等が発生。今後も崩壊面積の拡大、斜面下部への柵落下の恐れもあることから、民生の安定上緊急に施工する必要がある。	緊急に 措置を する必 要があ ったた め	-	3,515,400	3,456,000	98.31%	-	-	-	-	-	-	-

随意契約(公共工事等)

事業別 No.	公共工事の名称、場所、期間及び種別	署名 名称	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の 名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名 称及び住所		随意契約によるこ ととした会計法令 の根拠条文(企 画競争等)	競争性のない 随意契約によ らざるを得ない 理由	競争性のある契約に 移行予定のもの		予定価格	契約金額	落札率	公益法人の場合		再就職の 役員の数 (※契約 の相手方 が公益社 団法人又 は公益財 団法人 (特例社 団法人又 は特例財 団法人を 含む。)の 場合の記 載事項)	うち農 林水産 省出身 者	提案者 の数	うち公益 社団法人 又は公益 財団法人 (特例社 団法人又 は特例財 団法人を 含む。)	特別な競争参加 資格 (※提案者の数 が1の場合の記 載事項)	抽出 判定	備 考
			名称	所在地		商号又は名称	住所			移行困難な 事由	移行予 定年限				公益法人 の区分	国所管、 都道府県 所管の区 分							
BZ1	然別左沢林道(林業専用道)新設工事 北海道上川郡下川町 平成26年5月20日～平成26年10月31日 林道新設工事1.274m	上川 北部	分任支出負担行為担当官 上川北部森林管理署長 工藤穂	北海道上川郡下川 町緑町21-4	平成26年5月19日	新谷建設株式 会社	北海道旭川市 6条通3丁目右 10	予決令第99条の 2(不落・不調随意 契約)	-	-	-	30,270,240	30,240,000	99.90%	-	-	-	-	1	0	同種工事の実 績、技術者の配 置、本社、支店 又は営業所が北 海道森林管理局 管内に所在する こと	抽出	-
BZ2	ボン新幌呂2林道(林業専用道)新設工 事 北海道阿寒郡鶴居村 平成26年5月23日～平成26年9月5日 土工(切土・盛土)延長1.220m	根釧 西部	分任支出負担行為担当官 根釧西部森林管理署長 佐藤稔	北海道釧路市千歳 町6-11	平成26年5月22日	高坂林業株式 会社	北海道白糠郡 白糠町東2条 北1丁目1-14	予決令第99条の 2(不落・不調随意 契約)	-	-	-	15,029,280	15,012,000	99.88%	-	-	-	-	1	0	同種工事の実 績、技術者の配 置、本社、支店 又は営業所が北 海道森林管理局 管内に所在する こと	-	-
BZ3	ベンケニタ字支流林道改良工事 北海道勇払郡占冠村 平成26年6月28日～平成27年1月30日 橋梁23.8m外	上川 南部	分任支出負担行為担当官 上川南部森林管理署長 小林重善	北海道空知郡南富 良野町字幾寅 1189-1	平成26年6月27日	株式会社橋本 川島コーポ レーション	北海道旭川市 旭町2条7丁目 12-90	予決令第99条の 2(不落・不調随意 契約)	-	-	-	45,457,200	45,360,000	99.78%	-	-	-	-	1	0	同種工事の実 績、技術者の配 置、本社、支店 又は営業所が北 海道森林管理局 管内に所在する こと	-	-
BZ4	八重里林道(林業専用道)新設工事 北海道紋別郡遠軽町国有林357林班 平成26年5月13日～平成26年10月20日 土工2.480m外	網走 西部	分任支出負担行為担当官 網走西部森林管理署長 荻原計二	北海道紋別郡遠軽 町大通北4丁目1-1	平成26年5月12日	大同産業開発 株式会社	北海道紋別郡 遠軽町白滝 149-1	予決令第99条の 2(不落・不調随意 契約)	-	-	-	25,685,640	25,596,000	99.65%	-	-	-	-	1	0	同種工事の実 績、技術者の配 置、本社、支店 又は営業所が北 海道森林管理局 管内に所在する こと	-	-
BZ5	大和学校の沢林道改良工事 北海道虻田郡倶知安町字大和 平成26年4月25日～平成26年10月31日 土工59.9m外	後志	分任支出負担行為担当官 後志森林管理署長 山本哲也	北海道虻田郡倶知 安町北2条東2丁目	平成26年4月24日	コーリン建設 株式会社	北海道虻田郡 倶知安町南1 条東2-4-7	予決令第99条の 2(不落・不調随 意契約)	-	-	-	6,714,360	6,631,200	98.76%	-	-	-	-	2	0	-	-	-
BZ6	下豊似左岸林道(林業専用道)新設工 事 北海道広尾郡広尾町 平成26年5月1日～平成26年12月4日 土工 延長2.640m外	十勝 西部	分任支出負担行為担当官 十勝西部森林管理署長 川部静也	北海道帯広市東9 条南14丁目2-2	平成26年4月30日	株式会社ホリ タ	北海道広尾郡 広尾町宇野塚 764	予決令第99条の 2(不落・不調随 意契約)	-	-	-	59,308,200	58,320,000	98.33%	-	-	-	-	2	0	-	-	-

随意契約(公共工事等)

事業別 No.	公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の 名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名 称及び住所		随意契約によるこ ととした会計法令 の根拠条文(企 画競争等)	競争性のない 随意契約によ らざるを得ない 理由	競争性のある契約に 移行予定のもの		予定価格	契約金額	落札率	公益法人の場合		再就職の 役員の数 (※契約 の相手方 が公益社 団法人又 は公益財 団法人 (特例社 団法人又 は特例財 団法人を 含む。)の 場合の記 載事項)	うち農 林水産 省出身 者	提案者 の数	うち公益 社団法人 又は公益 財団法人 (特例社 団法人又 は特例財 団法人を 含む。)	特別な競争参加 資格 (※提案者の数 が1の場合の記 載事項)	抽出 判定	備 考
		署名 称	名称		所在地	商号又は名称			住所	移行困難な 事由				移行予 定年限	公益法人 の区分							
AAZ	パンケニニウ地区災害復旧緊急調査業 務 北海道勇払郡占冠村 平成26年6月28日～平成26年7月8日 山腹工1.58haの測量設計	上川 南部	分任支出負担行為担当官 上川南部森林管理署長 小林重善	北海道空知郡南富 良野町字幾費 1189-1	平成26年6月27日	国土防災技術 北海道株式会 社	北海道札幌市 中央区北3条 東3丁目1-30	会計法第29条の 3第4項(緊急随 意契約)	地すべり災害 による緊急調 査が必要なた め	-	-	3,052,080	2,138,400	70.06%	-	-	-	6	0	-	-	-

随意契約(公共工事等)

事業別 No.	公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の 名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名 称及び住所		随意契約によるこ ととした会計法令 の根拠条文(企 画競争等)	競争性のない 随意契約によ らざるを得ない 理由	競争性のある契約に 移行予定のもの		予定価格	契約金額	落札率	公益法人の場合		再就職の 役員の数 (※契約 の相手方 が公益社 団法人又 は公益財 団法人 (特例社 団法人又 は特例財 団法人を 含む。)の 場合の記 載事項)	うち農 林水産 省出身 者	提案者 の数	うち公益 社団法人 又は公益 財団法人 (特例社 団法人又 は特例財 団法人を 含む。)	特別な競争参加 資格 (※提案者の数 が1の場合の記 載事項)	抽出 判定	備 考	
		名称	所在地		商号又は名称	住所			移行困難な 事由	移行予 定年限				公益法人 の区分	国所管、 都道府県 所管の区 分								
BBZ	宿主別林道改良測量・設計業務 北海道沙流郡平取町芽生 平成26年5月30日～平成27年1月30日 林道改良300mの実施測量	日高 北部	分任支出負担行為担当官 日高北部森林管理署長 高橋治	北海道沙流郡日高 町栄町東2-258-3	平成26年5月29日	アサヒコンサル タント株式 会社	北海道新冠郡 新冠町字本町 36-1	予決令第99条の 2(不落・不調随意 契約)	-	-	-	1,752,840	1,749,600	99.81%	-	-	-	-	5	0	-	抽出	-
BBZ2	社台横断林道外災害復旧計画測量・設 計業務 北海道白老郡白老町 平成26年6月21日～平成26年7月4日 災害復旧調査業務	胆振 東部	分任支出負担行為担当官 胆振東部森林管理署長 二村信三	北海道白老郡白老 町日の出町3丁目 4-1	平成26年6月20日	株式会社北海 道森林土木コ ンサルタント	北海道札幌市 中央区北4条 東2丁目8-6	会計法第29条の 3第4項(緊急随 意契約)	平成26年6月13日 の豪雨により、社 台横断林道外1線 で路体流出、路体 決壊の被害が発生 し、事業実行に支 障を来すことから、 早急に復旧させる 必要があった。	-	-	1,060,560	1,026,000	96.74%	-	-	-	-	5	-	-	-	-

