

素材入札物件一覧表

渡島森林管理署

○入札日時 令和6年5月17日(金) 13時10分 開始 13時20分 締切

○入札場所 渡島森林管理署会議室

二海郡八雲町出雲町13-4

○主催 北海道木材産業協同組合連合会

○代理 北海道木材産業協同組合連合会道南支部

電話 0138-83-8911

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積m ³	m ³ 廻り	摘要欄
22	せたな町 大成区宮野	05-T01-01	トドマツ	348	88.322	0.254	主伐材 3.65m,14~46cm 価格見直し物件 生産月:8月 搬出期限:R6/7/31
23	せたな町 大成区宮野	05-T01-03	トドマツ	508	116.220	0.229	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限:R6/7/31
24	せたな町 大成区宮野	05-T01-04	トドマツ	609	106.075	0.174	間伐材 3.65m,13~36cm 搬出期限:R6/7/31
25	せたな町 大成区宮野	05-T01-05	トドマツ	692	109.753	0.159	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限:R6/7/31
26	せたな町 大成区宮野	05-T01-06	トドマツ	438	93.176	0.213	間伐材 3.65m,13~44cm 搬出期限:R6/7/31
27	せたな町 大成区宮野	05-T01-15	トドマツ	488	116.992	0.240	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限:R6/7/31
28	せたな町 大成区宮野	05-T01-16	トドマツ	414	117.060	0.283	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限:R6/7/31
29	せたな町 大成区宮野	05-T01-17	トドマツ	449	111.341	0.248	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限:R6/7/31
30	せたな町 大成区宮野	05-T01-19	トドマツ	443	107.832	0.243	間伐材 3.65m,14~46cm 搬出期限:R6/7/31
31	せたな町 大成区宮野	05-T01-23	トドマツ	706	134.738	0.191	間伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限:R6/7/31
32	せたな町 大成区宮野	05-T01-24	トドマツ	885	132.775	0.150	間伐材 3.65m,13~36cm 搬出期限:R6/7/31
33	せたな町 大成区宮野	05-T01-25	トドマツ	532	131.653	0.247	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限:R6/7/31
34	せたな町 大成区宮野	05-T01-26	トドマツ	559	132.510	0.237	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限:R6/7/31
35	せたな町 大成区宮野	05-T01-27	トドマツ	707	113.195	0.160	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限:R6/7/31
36	せたな町 大成区宮野	05-T01-32	トドマツ	487	83.344	0.171	主伐材 3.65m,13~40cm 搬出期限:R6/7/31
37	せたな町 大成区宮野	05-T01-35	原料材L	110	6.158	0.056	間伐材 2.40m,9~28cm 搬出期限:R6/7/31
38	七飯町 上藤城	05-N05-06	スギ	188	74.021	0.394	主伐材 3.65m,16~54cm 搬出期限:R6/7/31
39	八雲町 上八雲	06-D01-01	トドマツ	458	106.231	0.232	間伐材 3.65m,14~46cm 搬出期限:R6/7/31

物件番号	所在地	桧番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
40	八雲町 上八雲	06-D01-02	低質材N (トドマツ)	380	91.957	0.242	間伐材 3.65m,14~46cm 搬出期限: R6/7/31
41	八雲町 上八雲	06-D01-03	原料材L	312	16.552	0.053	間伐材 2.40m,7~28cm 搬出期限: R6/7/31
42	八雲町 上八雲	06-D01-04	原料材N	層積	74.183	—	間伐材 2.40m 換算率0.648 搬出期限: R6/7/31
43	八雲町 上八雲	06-D01-05	原料材N	層積	90.917	—	間伐材 2.40m 換算率0.648 搬出期限: R6/7/31
44	八雲町 上八雲	06-D01-06	原料材N	層積	86.469	—	間伐材 2.40m 換算率0.648 搬出期限: R6/7/31
45	八雲町 上八雲	06-D01-07	原料材N	層積	89.580	—	間伐材 2.40m 換算率0.648 搬出期限: R6/7/31
46	八雲町 上八雲	06-D01-08	原料材N	549	46.277	0.084	間伐材 2.40m,8~42cm 搬出期限: R6/7/31
47	八雲町 上八雲	06-D02-01	低質材N (トドマツ)	656	151.937	0.232	間伐材 3.65m,14~44cm 搬出期限: R6/7/31
48	八雲町 上八雲	06-D02-02	トドマツ	710	193.412	0.272	間伐材 3.65m,14~46cm 搬出期限: R6/7/31
49	八雲町 上八雲	06-D02-03	低質材N (トドマツ)	147	32.348	0.220	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R6/7/31
50	八雲町 上八雲	06-D02-04	トドマツ	545	127.859	0.235	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限: R6/7/31
51	八雲町 上八雲	06-D03-01	原料材N	層積	237.557	—	間伐材 2.40m 換算率0.648 搬出期限: R6/7/31
52	八雲町 上八雲	06-D03-02	原料材N	層積	214.167	—	間伐材 2.40m 換算率0.648 搬出期限: R6/7/31
53	八雲町 上八雲	06-D03-03	原料材N	層積	162.861	—	間伐材 2.40m 換算率0.648 搬出期限: R6/7/31
54	八雲町 上八雲	06-D03-04	原料材L	899	40.953	0.046	間伐材 2.40m,7~32cm 搬出期限: R6/7/31
55	八雲町 上八雲	06-D03-05	原料材N	層積	94.058	—	間伐材 2.40m 換算率0.648 搬出期限: R6/7/31
56	八雲町 上八雲	06-D03-06	カラ原料材	138	13.131	0.095	間伐材 2.40m,11~38cm 搬出期限: R6/7/31
57	せたな町 新成	06-W01-01	トドマツ	453	83.837	0.185	間伐材 3.65m,13~46cm 搬出期限: R6/7/31
58	せたな町 新成	06-W01-02	トドマツ	511	83.401	0.163	間伐材 3.65m,13~36cm 搬出期限: R6/7/31
59	せたな町 新成	06-W01-03	トドマツ	342	77.662	0.227	間伐材 3.65m,14~38cm 搬出期限: R6/7/31
60	せたな町 新成	06-W01-04	原料材N	1,375	82.900	0.060	間伐材 2.40m,6~48cm 搬出期限: R6/7/31
61	せたな町 新成	06-W01-05	低質材N (トドマツ)	191	36.817	0.193	間伐材 3.65m,14~40cm 搬出期限: R6/7/31
62	せたな町 新成	06-W01-06	原料材L	層積	49.792	—	主伐材 2.40m 換算率0.511 搬出期限: R6/7/31

物件番号	所在地	極番号	樹種	本数	材積 ^{m³}	m ³ 廻り	摘要欄
63	せたな町 新成	06-W01-07	トドマツ	538	111.085	0.206	間伐材 3.65m,14~42cm 搬出期限:R6/7/31
64	せたな町 新成	06-W01-08	低質材N (トドマツ)	120	22.598	0.188	間伐材 3.65m,13~42cm 搬出期限:R6/7/31
65	せたな町 新成	06-W01-09	原料材N	層積	46.399	—	間伐材 2.40m 換算率0.612 搬出期限:R6/7/31
66	せたな町 新成	06-W02-01	原料材L	996	51.322	0.052	主伐材 2.40m,6~28cm 搬出期限:R6/7/31
67	せたな町 新成	06-W02-02	原料材L	層積	64.729	—	主伐材 2.40m 換算率0.511 搬出期限:R6/7/31
68	せたな町 新成	06-W02-03	原料材L	層積	40.839	—	主伐材 2.40m 換算率0.511 搬出期限:R6/7/31
69	せたな町 新成	06-W03-01	原料材L	層積	52.993	—	主伐材 2.40m 換算率0.511 搬出期限:R6/7/31
70	せたな町 新成	06-W03-02	カラ原料材	617	47.067	0.076	主伐材 2.40m,6~40cm 搬出期限:R6/7/31
71	せたな町 新成	06-W03-03	カラマツ	164	34.640	0.211	主伐材 4.00m,14~36cm 搬出期限:R6/7/31
72	せたな町 新成	06-W04-01	原料材L	層積	41.698	—	主伐材 2.40m 換算率0.511 搬出期限:R6/7/31
合 計				18,664	4,573.393		